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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru opracowań projektowych pn. „Wprowadzanie zmian w projektach 

stałej organizacji ruchu dla dróg krajowych nr A4, S7, S52, 7, 28, 44, 47, 49, 52, 73, 75, 

79, 87, 94”. Wprowadzanie zmian wynika z bieżącej działalności zamawiającego i dotyczy 

zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu tzw. „Karty zamienne”: 

 

- Projekt stałej organizacji ruchu na autostradzie A4 od km 400+871 do 502+626 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S7b od km 0+000 do km 31+591  

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S7c od km 0+000 do km 2+710 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S7o od km 0+000 do km 4+093 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S7s od km 0+000 do km 26+360 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S52c od km 0+000 do km 3+446 

oraz od km 5+939 do km 18+108 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 603+659 do km 629+140 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 644+638 do km 657+897 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 667+904 do km 669+691 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 674+482 do km 697+845 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 729+400 do km 763+728 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 28 od km 0+000 do 191+648 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 28a od km 0+000 do 1+944 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 28b od km 0+000 do 4+646 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 28d od km 0+000 do 3+729 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44 od km 50+053 do km 55+874 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44 od km 56+671 do km 101+273 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44 od km 106+679 do km 

106+716 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44b od km 0+000 do km 5+297 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44c od km 7+512 do km 9+666 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44d od km 0+000 do km 0+455 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 47 od km 1+254 do 4+982 oraz od 

km 20+191 – do km 39+745 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 47a od km 0+000 do km 0+877 

oraz od km 4+605 do km 19+847 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 49 od km 0+000 do 23+987 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 49a od km 0+000 do km 0+170 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 52 od km 21+612 do km 43+274 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 52 od km 45+910 do km 74+284 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 52a od km 0+000 do km 1+676 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 73 od km 92+191 do km 124+573 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 73d od km 0+295 do km 0+879 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 73e od km 0+000 do km 6+918 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 75 od km 4+263 do 13+075 oraz 

od km 15+241 do km 62+365 oraz od km 71+752 do km 109+795  

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 75a od km 0+000 do km 5+244 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 75b od km 0+000 do km 1+853 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 75c od km 0+000 do km 0+278 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 79 od km 292+493 do km 

331+150 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 79 od km 351+550 do km 

389+364 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 87 od km 7+159 do km 25+087 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 87a od km 0+000 do km 3+003  
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- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94 od km 285+484 do km 

328+240   

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94g od km 0+866 do km 88+456  

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94h od km 0+000 do km 2+488   

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94i od km 0+000 do km 3+332  

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 87 od km 7+159 do km 25+087 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 87a od km 0+000 do km 3+003  

 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, 

2.1. Materiały wyjściowe do projektowania (przekazane przez Zamawiającego) 

2.1.1. Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące materiały: 

- Projekt stałej organizacji ruchu na autostradzie A4 od km 400+871 do 502+626 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S7b od km 0+000 do km 31+591  

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S7c od km 0+000 do km 2+710 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S7o od km 0+000 do km 4+093 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S7s od km 0+000 do km 26+360 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej S52c od km 0+000 do km 3+446 

oraz od km 5+939 do km 18+108 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 603+659 do km 629+140 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 644+638 do km 657+897 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 667+904 do km 669+691 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 674+482 do km 697+845 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7 od km 729+400 do km 763+728 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 28 od km 0+000 do 191+648 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 28a od km 0+000 do 1+944 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 28b od km 0+000 do 4+646 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 28d od km 0+000 do 3+729 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44 od km 50+053 do km 55+874 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44 od km 56+671 do km 101+273 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44 od km 106+679 do km 

106+716 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44b od km 0+000 do km 5+297 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44c od km 7+512 do km 9+666 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 44d od km 0+000 do km 0+455 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 47 od km 1+254 do 4+982 oraz od 

km 20+191 – do km 39+745 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 47a od km 0+000 do km 0+877 

oraz od km 4+605 do km 19+847 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 49 od km 0+000 do 23+987 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 49a od km 0+000 do km 0+170 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 52 od km 21+612 do km 43+274 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 52 od km 45+910 do km 74+284 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 52a od km 0+000 do km 1+676 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 73 od km 92+191 do km 124+573 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 73d od km 0+295 do km 0+879 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 73e od km 0+000 do km 6+918 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 75 od km 4+263 do 13+075 oraz 

od km 15+241 do km 62+365 oraz od km 71+752 do km 109+795  

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 75a od km 0+000 do km 5+244 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 75b od km 0+000 do km 1+853 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 75c od km 0+000 do km 0+278 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 79 od km 292+493 do km 

331+150 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 79 od km 351+550 do km 

389+364 
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- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 87 od km 7+159 do km 25+087 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 87a od km 0+000 do km 3+003  

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94 od km 285+484 do km 

328+240   

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94g od km 0+866 do km 88+456  

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94h od km 0+000 do km 2+488   

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94i od km 0+000 do km 3+332  

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 87 od km 7+159 do km 25+087 

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 87a od km 0+000 do km 3+003  

 

Wszystkie projekty zostaną przekazane Wykonawcy w wersji cyfrowej 

w formacie dwg. Przykładowe arkusze przekazywanych projektów obrazujące ich 

formę, treść i zawartość stanową załącznik nr 1 do niniejszych OPZ. 

 

2.1.2. Projekty stałej organizacji zatwierdzone w poprzednich latach, które będą podlegały 

aktualizacji zawierają następujące elementy: 

 

2.1.3. Część opisową (format A-3) z kartami tytułowymi i opisami technicznymi 

zawierającymi:  

o zbiorcze zestawienie znaków pionowych, poziomych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu  zawartych w stanie istniejącym podzielonych na 

poszczególne symbole (np. A-1,A-2,B-3) wraz z ilościami. Dla oznakowania 

poziomego podano rodzaj linii oraz powierzchnię oznakowania poziomego  

z uwzględnieniem podziału na oznakowanie cienko i grubowarstwowe.  

o zbiorcze zestawienie znaków pionowych, poziomych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu zawartych w stałej organizacji ruchu podzielonych na 

poszczególne symbole wraz z ilościami . Dla oznakowania poziomego podano 

rodzaj linii oraz powierzchnię oznakowania poziomego z uwzględnieniem 

podziału na oznakowanie cienko i grubowarstwowe,  

o zbiorcze zestawienie znaków pionowych, poziomych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu  które należy pozostawić, przestawić, ustawić i usunąć 

przy realizacji projektu stałej organizacji ruchu  podzielonych na 

poszczególne kategorie (A,B,C,D,E,F,G) wraz z  ilościami oraz powierzchnią 

(znaki E,F).  

o zbiorcze zestawienie znaków pionowych, poziomych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu  znajdujących się w stanie istniejącym oraz oddzielnie 

zbiorcze zestawienie znaków pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

znajdujących się w projekcie stałej organizacji ruchu według poniższej 

przykładowej tabeli:  

 

Nr drogi kilometraż Symbol Strona W ciągu 

drogi 

Wlot innej 

drogi 

publicznej 

do drogi 

krajowej 

1 2 3 4 5 6 

28 100,253 B-36 Prawa Tak Nie 

28 100,253 T-25a Prawa Tak Nie 

28 100,258 A-7 Lewa Nie Tak 
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2.1.4. Część  rysunkową  (format A-3) zawierającą:  

 

• strony tytułowe z numerem i nazwą odcinka drogi krajowej, kilometrażem; 

• plan orientacyjny w skali 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem dróg, których 

dotyczy.  

• plany sytuacyjne w skali 1:1000 (skala podstawowa) oraz 1:500 (dla odcinków 

dróg obejmujących skomplikowane skrzyżowania z rozbudowanym oznakowaniem 

poziomym i odcinków dróg w granicach miast z zaznaczeniem projektowanej stałej 

organizacji ruchu zawierającej elementy: 

o mapa sytuacyjna wektorowa w formacie *.dwg z geodezyjnego pomiaru 

terenowego (bez klauzuli) w granicach korpusu drogowego z elementami 

niezbędnymi do sporządzenia projektu organizacji ruchu (lokalizacja 

zjazdów, chodników, zatok autobusowych itp.) 

o obiekty generujące ruch takie jak: szkoły, kościoły, budynki użyteczności 

publicznej, parkingi, stacje paliw, cmentarze itp. na zeskanowanej mapie 

zasadniczej.  

o oznakowania poziomego i pionowego drogi, 

o obiekty i urządzenia ograniczające widoczność na łukach i w rejonie 

skrzyżowań,   

o urządzeń bezpieczeństwa ruchu (sygnalizacje świetlne, znaki kasetonowe 

D-6 oraz zmiennej treści, bariery, chodniki, przejścia dla pieszych, tablice 

pogodowe, lustra itp.), 

o opis urządzeń na przejazdach kolejowych (rogatki, półrogatki, sygnalizacja 

świetlna) przy przejściu przez miasta i miejscowości: nazwy ulic zarówno 

w ciągu drogi krajowej jak i na wlotach podporządkowanych, 

o włączenia dróg z określeniem ich kategorii i rodzaju nawierzchni, 

o zjazdy indywidualne i publiczne, 

o punkty referencyjne w odniesieniu do kilometrażu drogi, 

o obiekty i urządzenia w pasie drogowym ograniczające widoczność na łukach 

i w rejonie skrzyżowań, 

o zbiorcze zestawienie znaków pionowych, poziomych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu , na danej karcie podzielonych na poszczególne 

kategorie (A,B,C,D,E,F,G) oraz ilość znaków (i powierzchnię w przypadku 

znaków grupy E,F) w danej kategorii. Dla oznakowania poziomego należy 

podać rodzaj linii oraz powierzchnię oznakowania poziomego. 

Całość wykonana jest w sztywnych skoroszytowych okładkach (również format A-3) 

umożliwiających wielokrotne wykorzystanie oraz bezproblemowe wyjmowanie 

pojedynczych stron projektów. W przypadku węzłów, dużych skrzyżowań, rond 

opracowanie wykonane jest w postaci wydruków wielkoformatowych. Zewnętrzne 

krawędzie kartek w obrębie ich wpięcia są fizycznie utwardzone. Część rysunkowa 

w zakresie oznakowania pionowego i poziomego wykonana jest techniką kolorową.  

 

2.1.5. Szata graficzna 

• Opracowanie ma jednolitą, przejrzystą szatę graficzną. Część opisowa - format A-3. 

Część rysunkową (oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD w wersji 

kolorowej) ujęta jest w formacie A-3 (nie dotyczy węzłów, dużych skrzyżowań, 

rond) z odrębnie ponumerowanymi kartami. Każda karta zawiera lokalizację 

wszystkich elementów oznakowania w odniesieniu do istniejącego obecnie 

kilometrażu danego odcinka drogi oraz zawierać lokalizację wszystkich punktów 

referencyjnych. Na każdej karcie projektu znajduje się tabela w której zawarto 

zbiorcze zestawienie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD które 

są na danej karcie. W tabeli wyszczególniono następujące pozycje: 

o Oznakowanie pionowe – wszystkie kategorie znaków wraz z podaniem ilości 

(sztuk i powierzchni w przypadku znaków grupy E,F),  

o Oznakowanie poziome  

▪ Linie segregacyjne – długość, powierzchnia 

▪ Linie krawędziowe - długość, powierzchnia 

▪ Linie P-10, P-11 – powierzchnia 
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▪ Inne – powierzchnia  

o Urządzenia BRD sztuki lub metry w zależności od rodzaju  

 

2.1.6. Oznakowanie poziome i pionowe: 

• Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń BRD są zgodne 

ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na 

drogach”.  

• Kolorystyka i treść znaków pionowych, pokazanych na arkuszach planu 

sytuacyjnego, odpowiada wzorcom zawartym w ww. szczegółowych warunkach. 

Każdy znak ma posiada swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji. W 

przypadku znaków pionowych umieszczonych na wysięgnikach nad jezdnią  

oznaczono ich lokalizację, ślad wysięgnika oraz symbol znaku. Niekonwencjonalne 

znaki drogowe pionowe  przedstawiono na planie odzwierciedlając dokładnie ich 

kolorystykę i treść. 

• W przypadku znaków z grupy E,F podano wymiary znaku, oraz jego powierzchnię 

(przy symbolu znaku)  

• Na planie każda linia posiada odpowiedni symbol i długość, kilometraż początku i 

końca linii, Treść i grafika oznakowania poziomego pokazana na arkuszach planu 

sytuacyjnego, odpowiada wzorcom zawartym w ww. szczegółowych warunkach.  

• W przypadku występowania sygnalizacji świetlnej oprócz oznakowania pionowego i 

poziomego zaznaczono również lokalizację sygnalizatorów. 

 

2.1.7. Wersie cyfrowe projektów  

• Projekty wykonane są w wersji cyfrowej w formacje plików z rozszerzeniem dwg.  

 

3. DOKONYWANIE ZMIAN W ZATWIERDZONYCH PROJEKTACH STAŁEJ 

ORGANIZACJI RUCHU.  

3.1.1. Wykonawca w okresie od podpisania umowy przez 30 miesięcy, lub do wyczerpania 

kwoty umownej będzie zobowiązany do dokonywania zmian  

w zatwierdzonych projektach stałej organizacji ruchu tzw. „Kart zamiennych”   

 

3.1.2. Prace będą obejmowały: 

• Dostosowanie projektów zatwierdzonych przez tut. Odział w okresie jw. do formy 

zatwierdzonych projektów docelowych organizacji ruchu. W takim przypadku 

zamawiający przekaże wykonawcy zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu 

(wykonane przez inne podmioty) wraz z wszystkimi uzgodnieniami celem 

ujednolicenia ich formy do formy posiadanych przez Zamawiającego opracowań. 

Wykonawca dokona powyższych zmian w terminie 20 dni liczonym od daty Zlecenia 

- zgłoszenia za pośrednictwem poczty email lub pisemnego. Arkusze zostaną 

przesłane do zamawiającego za pośrednictwem poczty email w celu akceptacji. Po 

uzyskaniu akceptacji i wniesieniu ewentualnych uwag przez Wykonawcę zostaną 

przekazane Zamawiającemu w 5 egzemplarzach (dwa na papierze o gramaturze 

160 g/m2 , trzy na papierze 80 g/m2). Po dostarczeniu arkuszy zawierających 

zmiany zostanie spisany protokół odbioru częściowego z zaznaczeniem zakresu 

robót wykonanego przez Wykonawcę (ilość kart formatu A-3). W przypadku węzłów 

oraz dużych skrzyżowań, które na przekazanym projekcie ujęte są również na 

wydrukach wielkoformatowych, do obowiązków wykonawcy należy również 

wykonanie takiego wydruku zawierającego wprowadzane zmiany. W takim wypadku 

koszt wydruku wielkoformatowego zawiera się w kosztach arkuszy A-3 na których 

dokonywana są zmiany.  

 

• Dokonywanie zmian w okresie jw. w zatwierdzonych projektach wynikających 

z bieżącej działalności Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający określi 

rodzaj zmian jakie należy nanieść do projektu stałej organizacji ruchu. Wykonawca 

dokona powyższych zmian w terminie 20 dni liczonym od daty Zlecenia -zgłoszenia 

za pośrednictwem poczty email lub pisemnego. Arkusze zostaną przesłane do 
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zamawiającego za pośrednictwem poczty email w celu akceptacji. Zamawiający po  

uzyskaniu wymaganych opinii przekaże ewentualne uwagi celem naniesienia ich na 

arkuszach. Naniesione zmiany zostaną przekazane Zamawiającemu w 5 

egzemplarzach (dwa na papierze o gramaturze 160 g/m2, trzy na papierze 80 

g/m2). Po dostarczeniu arkuszy zawierających zmiany zostanie spisany protokół 

odbioru częściowego z zaznaczeniem zakresu robót wykonanego przez Wykonawcę 

(ilość kart formatu A-3). W przypadku węzłów oraz dużych skrzyżowań, które na 

przekazanym projekcie ujęte są również na wydrukach wielkoformatowych, do 

obowiązków wykonawcy należy również wykonanie takiego wydruku zawierającego 

wprowadzane zmiany. W takim wypadku koszt wydruku wielkoformatowego 

zawiera się w kosztach arkuszy A-3 na których dokonywana są zmiany. 

 

 

• Wszelkie dokonywane zmiany mają być wykonywane przy użyciu programu Ga 

znaki jakim dysponuje Zamawiający lub innego równoważnego oprogramowania 

które: będzie umożliwiało edycję znaków i zmianę ich parametrów, umożliwiało 

automatyczne zliczanie ilości oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń 

BRD, pozwalało na automatyczne dokonanie kilometrażu projektowanych 

rozwiązań.     

 

3.1.3. Zakłada się, że w okresie obowiązywania umowy zakres prac nie przekroczy 

wprowadzenia zmian na 1000 arkuszy (formatu A-3) .  

4. TERMIN  REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

• Umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie obowiązywała przez 30 miesięcy 

lub do wyczerpania kwoty umownej.  

• Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy na 

zasadach określonych w umowie. 

5. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

Odbiory usług będą dokonywane każdorazowo po wykonaniu zmian w 

zatwierdzonych projektach w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu arkuszy 

zawierających zmiany. Z odbioru zostanie spisany protokół, który stanowić będzie 

podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

6. PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonanie usługi nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokołu odbioru.  

 

Sporządziła: Anna Danak   

 

Zatwierdził: Michał Ceremuga   


