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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

OST.01.00 WSTĘP 

 
Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót ujętych w SST. pkt. 1.2. 
Zakres stosowania OST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zadania określonego w przedmiocie i zakresie robót. 

OST.01.01 Część ogólna 

Dane ogólne ewidencyjne 
 Inwestor:  Wojewoda Podlaski 
 Branża:  instalacje zabezpieczeń, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne 
 Data opracowania:  grudzień 2015r. 
Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie wymiany systemu telewizji dozorowej CCTV na potrzeby 
Straży Granicznej i Służb Celnych na istniejącym międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w 
Kuźnicy. Analogowy system CCTV, zainstalowany na mdpg w Kuźnicy należy w całości  wymienić na system 
CCTV IP.  
Międzynarodowe drogowe przejście graniczne w Kuźnicy znajduje się w województwie podlaskim w gminie 
Sokółka. Służył ono całodobowym odprawom granicznym z i do Białorusi w ruchu samochodowym 
ciężarowym, osobowym oraz w ruchu pieszym. 
Kompleks mdpg w Kuźnicy jest w naturalny sposób podzielony na część związaną z wjazdem oraz część 
związaną z wyjazdem z Polski. Obszar jest ogrodzony ze wszystkich stron. Ogrodzeniem rozdzielone są kierunki 
ruchu na przejściu.  
Na terenie mdpg w Kuźnicy wyróżnić można: 

 platformę odpraw ruchu osobowego, 
 platformę odpraw ruchu ciężarowego, 
 drogę oraz strefę odpraw ruchu pieszego, 
 część administracyjną i techniczna. 

Na mdpg w Kuźnicy znajdują się budynki przeznaczone dla Służb Celnych, Straży Granicznej, budynki w 
których będą funkcjonowały obie formacje oraz budynki zarządu przejścia granicznego. Na terenie kompleksu 
znajdą się też budynki przeznaczone dla ludzi odprawianych (np. WC ogólnodostępne, parkingi, i t.p.). 
W związku z tym, ze poszczególne budynki pełnią specjalistyczne funkcje, występują takie obszary, w których 
nie powinny się znaleźć osoby postronne. 
Ruch na przejściu granicznym odbywa się całodobowo, co oznacza, ze na terenie tym w dowolnej chwili może 
znajdować się znaczna ilość ludzi i pojazdów. 
Istniejący system telewizji dozorowej CCTV na terenie MDPG w Kuźnicy to system analogowy zaprojektowany 
i wykonany w roku 2003 w oparciu o standardy obowiązujące ponad 10 lat temu. System wykonano w oparciu o 
analogowe urządzenia: kamery PAL, rejestratory, krosownice przełączające sygnały wizyjne, dzielniki wideo, 
monitory.  
Dokumentacja istniejącego systemu CCTV znajduje się u Zamawiającego i Użytkownika. 
Istniejący system wykorzystują służby Straży Granicznej Służby Celne. Obszar prowadzonych obserwacji jest 
przydzielony według ustalonych priorytetów i zadań pełnionych przez poszczególne służby. Obie służby 
posiadają swoje centra nadzoru wraz z obsługą.  
Przewiduje się demontaż: 

 punktów kamerowych, 
 urządzeń rejestracji i krosowania, za wyjątkiem 4 rejestratorów cyfrowych (pracujących jako dzielniki, 

zapewniające sygnały HDMI dla monitorów 55), 
 stanowisk nadzoru, za wyjątkiem 4 monitorów LCD 55” w centrum nadzoru SG, 
 okablowania teletechnicznego. 

Przewiduje się pozostawienie do dalszej eksploatacji: 
 istniejącej kanalizacji teletechnicznej, 
 przyłącza zasilające punkty kamerowe - rozdzielnice RTVN. 

Na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego oraz  po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz spotkaniu z 
przedstawicielami Straży Granicznej oraz Izby Celnej ustalono: 
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1. Zmiana lokalizacji kamer obrotowych nr. 18, 44, 45, 46, 76, 77, 78 (muszą one być przestawione bliżej 
ogrodzenia oraz być zamocowane na wysięgnikach, aby zwiększyć możliwość obserwacji obszaru w 
okolicach przejścia granicznego).  

2. Nowe punktu kamerowe stacjonarne i obrotowe dla potrzeb pokrycia drogi dla ruchu pieszego a także 
kamery wewnątrz pawilonów 8A i 8 (odprawa ruchu pieszego). 

3. Obserwacją wjazdu oraz wyjazdu z budynku nr. 4A poprzez dostawienie dodatkowych kamery 
stałopozycyjnych. 

4. Zwiększenie możliwości obserwacji pojazdów pod wiatami na wjeździe oraz wyjeździe z kraju poprzez 
dostawienie dodatkowych kamer celem obserwacji dwóch stron odprawianych pojazdów.  

5. W garażu budynku głównego należy zainstalować 5 kamer wewnętrznych celem obserwacji pojazdów 
pozostawionych w garażu. 

6. Na terenie lądowiska należy zamontować dodatkowo 2 kamery przy ogrodzeniu zewnętrznym, od 
strony północnej. 

Ilości kamer: 
 wymiana kamer istniejących stałopozycyjnych – 65 szt. 
 wymiana kamer istniejących obrotowych – 70 szt. 
 wymiana kamer wewnętrznych – 26 szt. 
 nowe punkty kamerowe z kamerami stałopozycyjnymi, 
 nowe punkty z kamerami obrotowymi, 
 nowe punkty kamerowe z kamerami wewnętrznymi, 
 nowe punkty kamerowe dalekiego zasięgu. 

Projektowany system telewizji dozorowej obejmował będzie między innymi: 
 ochronę obwodową mdpg w Kuźnicy – poprzez monitoring  ogrodzenia i drogi ruchu pieszego, 
 nadzór stref wjazdu do Polski (okolice wiaty 17 nad budynkiem 12) i wyjazdu z Polski (okolice wiaty 

17D nad budynkiem 12A), 
 nadzór stref kontroli celno-paszportowej samochodów osobowych – okolice wiaty nr 17G nad 

budynkami nr 6 i 7, 
 nadzór stref przebywania i poruszania się pojazdów w rejonie kontroli celno-paszportowej i kontroli 

szczegółowej samochodów ciężarowych (obszar od budynków nr 9, 9A przez okolice budynków nr 3, 
po budynek  nr 5 oraz obszar od budynków nr 9B, 9C przez okolice budynków nr 3 po budynek nr 5A ) 
z możliwością obserwacji pojazdów z góry, 

 platformy wjazdową i wyjazdową, 
 nadzór strefy poruszania się pieszych od budynku nr 12 przez budynek nr 8 do budynku nr 12A, 
 nadzór strefy poruszania się pieszych od budynku nr 12A przez budynek nr 8A do budynku nr 12, 
 nadzór stref kontroli szczegółowej i odpraw ruchu pieszego w budynkach nr 8 i 8A, 
 nadzór stref komunikacyjnych i wskazanych pomieszczeń w budynku głównym nr 1 w części SC i SG, 
 wybrane obszary wewnątrz i na zewnątrz budynku nr 2, 
 nadzór stref kontroli szczegółowej oraz sala odpraw w budynkach kontroli szczegółowej nr 3 i 3A, 
 nadzór stref kontroli szczegółowej oraz sala odpraw w budynkach kontroli szczegółowej nr 4 i 4A, 
 rampy rozładunkowe nr 17B i 17I, 
 obszar lądowiska helikopterów, 
 tereny sąsiadujące z mdpg w Kuźnicy, w tym fragment pasa granicznego oraz linię kolejową, 
 pozostałych obszarach wymagających nadzorowania. 

Powyższe funkcje należy zrealizować za pomocą: 
 kamer dzień/noc o rozdzielczościach 2.1Mpix, 3Mpix i 5Mpix pikseli, z mechanicznym filtrem 

podczerwieni, z obiektywami zmiennoogniskowymi z automatyczna przysłoną, zaimplementowaną 
analityką, 

 kamer zewnętrznych szybkoobrotowych o rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli, 
 kamer kopułkowych stacjonarnych o rozdzielczości 3Mpix  pikseli, z obiektywem 

zmiennoogniskowym oraz funkcją dzień/noc, zaimplementowaną analityką, 
 kamer kopułkowych panoramicznych 360O o rozdzielczości 5Mpix, 
 kamer 2.1Mpix z obiektywem o zakresie ogniskowych w zakresie od 15,2mm do 500mm, w obudowie 

na głowicy uchylno – obrotowej PTZ, 
 Centralnego Punktu Dystrybucyjnego CCTV IP SG w piwnicy budynku nr 1/SG, 
 Punktu Dystrybucyjnego CCTV UC IP na parterze budynku nr 1/UC, 
 stanowisk nadzoru w:  

o pomieszczeniu centrum monitorowania / Kierownika zmiany i monitoringu służb SG – 
pomieszczenie nr 109 w budynku nr 1/SG, 

o pokoju konwojentów – pomieszczenie nr 119 w budynku nr 1/SG 
o pokoju Kierownika zmiany – pomieszczenie nr 212 w budynku nr 1/SG, 
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o pomieszczeniu centrum monitorowania Służb Celnych – pomieszczenie nr 101 w budynku  nr 
1/SC , 

o pomieszczeniu Referatu Zwalczania Przestępczości – pomieszczenie nr 106 w budynku nr 
1/SC, 

o pomieszczeniu dyspozytora towarowego na kierunku przywozowym w budynku nr 3A, 
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9, 
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9A, 
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9A/1, 
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9B/1, 
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9B, 
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9C, 
o pomieszczeniu SC w budynku bramki wyjazdowej wag nr 5, 
o pomieszczeniu SC w budynku bramki wyjazdowej wag nr 5A, 

 sieciowych serwerów zarządzania CCTV IP, serwerów zapisu, stacji operatora oraz urządzeń 
wyświetlania, umożliwiających archiwizacje nagrań oraz transmisję obrazów przez sieć LAN i WAN. 

W projektowanym systemie CCTV założono wykorzystanie pięciu typów punktów kamerowych: 
 stacjonarny, kopułkowy, wewnętrzny, wandaloodporny – montaż wewnątrz budynków nr 1, 2, 3, 3A ,4, 

4A, 8, 8A 
 stacjonarny, kopułkowy, wewnętrzny, wandaloodporny, panoramiczny  – montaż wewnątrz budynków 

nr 1, 3, 3A ,4, 4A,  
 stacjonarny, zewnętrzny – dozór  na zewnątrz budynków – na słupach oświetleniowych wzdłuż 

ogrodzenia, na projektowanych słupach, pod wiatami oraz na elewacjach budynków, 
 szybkoobrotowy zewnętrzny – dozór na zewnątrz budynków – na słupach oświetleniowych istniejących 

i projektowanych,  na elewacjach budynków oraz na wiatach, 
 zmiennoogniskowy dalekiego zasięgu, w obudowie zewnętrznej na głowicy uchylno-obrotowej – na 

projektowanych słupach – w wybranych lokalizacjach oraz na wieży antenowej. 
Konfiguracja kamery ze szczególnym uwzględnieniem doboru obiektywu przeprowadzona została przy 
następujących założeniach: 

 zadaniem operatorów CCTV IP będzie głównie kontrola ruchu osób, głównie w zakresie detekcji 
naruszenia określonych stref, 

 przyjęto, że wszystkie kamery będą miały rozdzielczość 2.1M pikseli, 3M pikseli, 5M pikseli, 
 punkt kamerowy powinien spełniać wymagania użytkowe dla wszystkich podanych warunków 

środowiskowych, 
 pod uwagę wzięta została zdolność kamery do: dostosowania się do natężenia oświetlenia poprzez 

automatyczne przejście w tryb czarno – biały z przełączeniem mechanicznego filtra podczerwieni, 
automatycznego balansu bieli, pracy z długim czasem naświetlania, synchronizacji zewnętrznej, pracy 
zaimplementowanej analityki wideo. 

OST.01.02 Nazwa i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 

Instalacje elektryczne słaboprądowe: 
 CPV 32400000-7 Sieci. 
 CPV 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo. 
 CPV 32410000-0  Lokalna sieć komputerowa. 
 CPV 32415000-5  Sieć Ethernet. 
 CPV 32420000-3  Urządzenia sieciowe. 
 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
 CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
 CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

OST.01.03 Określenia podstawowe w OST 

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat technicznych oraz 
upoważnione jednostki wydające określone zostały w drodze rozporządzenia właściwych ministrów. 
 Atest - świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wyrobu, przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki. 
 Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu budowlanego w 
określonym miejscu. 
 Certyfikat - znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez urząd państwowy lub upoważnioną 
jednostkę notyfikowaną naukowo-badawczą, certyfikującą, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
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kryteriami technicznymi, określonymi przez Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz, ze sposób  
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 Dokumentacja budowy - komplet dokumentów formalno-prawnych i technicznych, niezbędnych do 
prowadzenia budowy obejmującej: 
- pozwolenie na budowę 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów 
- książki obmiarów 
- operaty geodezyjne 
- projekty wykonawcze. 
 Dziennik budowy - dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz okoliczności, które 
zachodzą w toku wykonywania prac. 
 Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie robót określone w 
rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L340  
z dnia 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami. 
 Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana  
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 
 Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana  
z kierowaniem procesem robót budowlanych i organizacją budowy, którą sprawuje osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego 
 Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego zgodności z polskimi 
Normami, przydatnością i przeznaczeniem. 
 Kosztorys -  dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony w oparciu o 
dokumentację projektową, przedmiar robót, ceny jednostkowe robocizny, materiału, narzutu, kosztów 
pośrednich i zysku: 
- ofertowy 
- ślepy 
- powykonawczy (sporządzony przez wykonawcę robót w oparciu o zestawienia ilościowe i wartościowe 
zadania, uwzględniając zmiany wprowadzone w trakcie realizacji) 
 Nadzór autorski - kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego w trakcie realizacji robót 
polegająca na kontroli zgodności realizacji prac na budowie z projektem, a także akceptacji w zakresie 
ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas prac.  
 Nadzór inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakości oraz kosztów realizowanej 
inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie 
techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach 
robót zanikających, w odbiorze instalacji i urządzeń technicznych i ich budowie, jak również przy odbiorze 
końcowymi gotowego zadania. 
 Obmiar robót-  pomiar wykonywanych robót budowlanych dla obliczenia ilości robót na podstawie 
dokumentacji projektowej, bądź z natury, w celu ich kosztorysowania, albo obliczeniu wartości robót nie 
objętych przedmiarem. 
 Przedmiar robót- zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. 
 Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już zrealizowanych robót lub 
będących w trakcie realizacji, wynikające z projektu organizacji planu budowy, jak również roboty niezbędne 
dla zapobiegnięcia awarii, wpływu warunków atmosferycznych lub wypadkowi. 
 Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie realizacji kolejnych etapów 
prac. 
 Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego prowadzącego do 
ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 Wspólny Słownik Zamówień - Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  Zgodnie  
z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polskie do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.  
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 Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat. 
Przyjęte skróty: 
 ST - specyfikacja techniczna 
 OST- ogólna specyfikacja techniczna 
 SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
 PB - projekt budowlany,  
 PW - projekt wykonawczy, 
 PWZ – projekt wykonawczy zamienny, 
 NI - nadzór inwestorski,  
 NA - nadzór autorski 
 PN - Polska Norma 
 BN - branżowa norma 

OST.01.04 Przekazanie terenu budowy i organizacja robót 

 Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w umowie, a także: 
- dokumentację techniczną z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-prawnymi, 

administracyjnymi i technicznymi; 
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę; 
- zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót. 

 Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia planu budowy jest odpowiedzialny za ochronę terenu 
budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji jak również mienia 
przekazanego przez Zamawiającego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru robót. Przez okres 
trwania budowy materiały i mienie Zamawiającego będą utrzymane w sposób zadowalający dla 
Zamawiającego, który  
w każdym czasie może wstrzymać realizację robót, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca zaniedbuje w/w 
obowiązki. 

 Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności organizacyjnych: 
- Sporządzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy z uzyskaniem akceptacji przez 

Nadzór Inwestorski; 
- Sporządzenia i uzgodnienia projektu wyłączenia i oznakowania strefy przeznaczonej pod plac 

budowy; 
- Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz przedstawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do 
zaakceptowania; 

- Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostępu do poszczególnych części terenu  
i obiektu oraz sporządzenia harmonogramu realizacji robót wewnątrz i na zewnątrz obiektu; 

- Uzgodnienia punktów poboru mediów do celów budowy z dostawcą oraz wykonania ich 
opomiarowania; 

- Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy; 
- Utrzymanie wszystkich znaków geodezyjnych i reperów istniejących na terenie objętym robotami, 

a w razie ich zniszczenia, bądź uszkodzenia naprawy lub odbudowy na własny koszt; 
- Umieszczenia w miejscach i ilości określonej przez zarządzającego realizacją umowy tablic 

informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. 
U. Nr 108 poz. 956 z późniejszymi zmianami  
w sprawie dziennika budowy, rozbiórki i montażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia danych 
dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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OST.01.05 Ochrona środowiska 

Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie. 
Wykonawca zapewni ochronę dla osób oraz własności publicznej i prywatnej zapewniając unikanie 
uciążliwości, skażenia środowiska, hałasu lub uszkodzeń będących wynikiem prowadzenia robót i sposobu 
działania. 
Za przekroczenie norm określonych w przepisach o ochronie środowiska Wykonawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność oraz pokrywać będzie ewentualne opłaty i kary z tego tytułu. 

OST.01.06 Zagospodarowanie placu budowy i jego ogrodzenie 

 Wykonawca przedłoży projekt organizacji robót oraz projekt organizacji i zagospodarowanie placu 
budowy do akceptacji przez Nadzór Inwestorski składającej się z 2 części: opisowej i graficznej; 

 Wykonawca zapewni dostosowanie mediów przez ich dysponentów (woda, energia elektryczna) 
niezbędnych do wykonania robót; 

 Wykonawca zapewni utrzymanie w czystości ulic i dróg dojazdowych i publicznych, które będą służyły 
do obsługi placu budowy; 

 Wykonawca zobowiązany zostaje do zabezpieczenia terenu budowy oraz obiektów budowlanych, 
urządzeń technicznych i elementów z zakresu ochrony środowiska; 

 Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak również tablic 
ostrzegawczych o zagrożeniach mogących wystąpić podczas prowadzenia robót; 

 Wykonawca umieści na terenie budowy tablicę informacyjną oraz ogłoszenie dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz 
rozporządzeń wykonawczych. 

 Część opisowa powinna zawierać: 
– Wielkość i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowej zadaszonej, składowiska otwartego, 

powierzchni administracji biurowej, części socjalnej; 
– Sposób dostarczania materiałów, betonu, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia; 
– Wielkość potrzeb w zakresie zapotrzebowania budowy w wodę i energię elektryczna; 
– Rodzaj i ilość sprzętu gaśniczego; 
– Warunki gromadzenia i wywozu odpadów z miejsca budowy; 
– Zabezpieczenie środowiska naturalnego, 

 W części graficznej: 
– Granice placu budowy, linie  ogrodzenia i zabezpieczenia placu, ewentualne zajęcia dróg 

komunikacyjnych (pasa drogowego itp.); 
– Usytuowanie obiektów tymczasowych zaplecza budowy (administracyjnego, socjalnego, 

technicznego, magazynowego w tym składowiska); 
– Wskazanie drogi dojazdu; 
– Punkty przyłączenia mediów oraz ewentualnego odbioru ścieków; 
– Graficzne rozmieszczenie na planie sprzętu gaśniczego, zasobów wodnych itp. 

 Projekt organizacji budowy obejmować powinien: 
– Szczegółowe zestawienie ilości robót i ich charakterystykę; 
– Metody i systemy wykonania robót i środków jak: maszyny, urządzenia, stan zatrudnienia; 
– Harmonogramy robót, pracy maszyn; 
– Plan zatrudnienia; 
– Instalacje montażu; 
– Instrukcje bhp; 
– Rysunki robocze rusztowań, deskowań itp. nie obejmujące zakresem dokumentacji. 

OST.01.07 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej  
i prywatnej przed mogącymi wystąpić uszkodzeniami i zniszczeniem. Jeżeli  
w związku z niewłaściwym prowadzeniem prac przez Wykonawcę bądź brakiem niezbędnych działań z 
jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej własności Wykonawca na swój koszt dokona 
naprawy lub odtworzenia stanu pierwotnego przy czym stan własności po odtworzeniu nie powinien 
być gorsz niż przed powstaniem szkody. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną ochronę infrastruktury instalacyjnej podziemnej i urządzeń 
nadziemnych. Zobowiązany jest także zapewnić jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami w związku z 
prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania 
oznaczeń miejsc jej przebiegu i usytuowania. 
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 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych władz 
będących właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji podanych w planie 
zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejących urządzeń lub 
instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego. 

 Jeżeli nastąpi przypadkowe uszkodzenie urządzeń lub instalacji Wykonawca w trybie 
natychmiastowym poinformuje Zarządzającego, udzieli wszelkiej pomocy i będzie współpracował przy 
naprawie zaistniałej awarii. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania skutkujące uszkodzeniem infrastruktury 
podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu. 

OST.01.08 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pożarowa na terenie 
budowy 

 Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbędnego wyposażenia budowy dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów dotyczących BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia . 

 Wykonawca ma szczególny obowiązek zadbania, aby podległy mu personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał niezbędne urządzenia socjalne i zabezpieczające i niezbędne 
jak sprzęt, właściwą odzież i środki służące ochronie zdrowia i życia zatrudnionych osób przy realizacji 
robót. W/w wymagania i koszty z nimi związane ciążące na Wykonawcy nie będą podlegały  odrębnej 
zapłacie. 

 Wykonawca będzie wypełniał i stosował wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie  
           dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to w szczególności : 

- utrzymania kompletnego wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy na placu budowy, w 
pomieszczeniach magazynowych, w urządzeniach i maszynach budowlanych w stanie gotowości 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przechowywania materiałów łatwopalnych w bezpiecznej odległości od składu materiałów i innych 
obiektów oraz miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem,   który wywołany został 
przez zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników podczas realizacji robót, bądź przez osoby trzecie 
w wyniku złego zabezpieczenia dostępu na budowę jak i do materiałów łatwopalnych i 
niebezpiecznych. 

 Użycie podczas realizacji robót materiałów wpływających trwale na zmiany w środowisku naturalnym 
oraz emitujących promieniowanie w ilościach  przekraczających dopuszczalne normy nie uzyska 
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materiały pochodzące z odzysku bądź z recyklingu mogą zostać 
dopuszczone i użyte do wbudowania wyłącznie po uzyskaniu poświadczeń właściwych władz i 
urzędów o ich nieszkodliwości dla ludzi i środowiska oraz aprobacie Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały których właściwości są niebezpieczne wyłącznie w trakcie robót np. materiały pylące lub 
emitujące czasowo szkodliwe substancje mogą być dozwolone pod warunkiem spełnienia wymagań 
technicznych ich wbudowania. 

Wykonawca będzie stosował się w trakcie realizacji robót do wszystkich  obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca pracuje 
i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten 
będzie zapewniał osobom zatrudnionym na budowie warunki, które nie zagrażają ich zdrowiu  
i życiu, przy spełnieniu wymagań odnośnie przepisów sanitarnych. 

OST.02.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego 
objętego niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać  wymagania przepisów dotyczących ich właściwości i 
być dopuszczone przez właściwe urzędy i instytucje do zastosowania w budownictwie. 
Dotyczy to wyrobów dla których zostały wydane następujące dopuszczenia: 
 Certyfikat dotyczący znaku bezpieczeństwa wskazujący na zapewnienie zgodności wyrobu z kryteriami 

technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych dokumentów 
dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr92 poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.Certyfikat 
zgodności z P.N lub aprobatą techniczną dla wyrobów służących do ochrony p.pożarowej wymienionych w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22.04.1998 r ,które mogą być 
wprowadzone do stosowania na podstawie certyfikatu zgodności lub wyrobów dla których, wymaganie 
takie zawiera dokument odniesienia w którym dokonano oceny zgodności Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r 
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 Certyfikat lub deklaracja zgodności  z PN bądź aprobatą techniczna dla materiałów określanych w 
Rozporządzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie określanych powyżej w sprawie systemów oceny zgodności 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania wg Dz.U. nr113 poz. 728 z 1998r. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia w trakcie realizacji zadania muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w przepisach szczegółowych. 
Wykonawca robót w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu i materiału 
przedłoży informację Nadzorowi Inwestorskiemu o źródle pozyskania materiału, miejscu jego produkcji bądź 
zakupu, a także wynikach badań laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w szczególności materiałów 
wbudowywanych i urządzeń instalowanych. 

OST.03.00 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

 Nadzór Inwestorskich udzielający akceptacji dla danego wyrobu, materiału bądź urządzenia pochodzącego 
od danego wytwórcy nie będzie akceptował  wszystkich kolejnych dostaw z tego źródła bez dostarczenia 
atestów bądź prób i badań przez Wykonawcę dla każdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiału. 
Wykonawca jest zobowiązany udokumentować każdą dostawę celem stwierdzenia, że wyroby te spełniają 
nadal wymagania techniczne określone w ST. 

 Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek dostarczenia Nadzorowi 
Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę przydatności materiału, 
wyrobu i prawidłowości eksploatacji. Wykonawca ponosić będzie wszystkie koszty pozyskiwania, 
dostarczania na budowę i udokumentowania materiałów lokalnych. Za ich jakość odpowiada każdorazowo 
Wykonawca. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów w okresie do czasu gdy będą użyte do wbudowania należy do 
obowiązków Wykonawcy, który zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratą właściwości i jakości jak 
również zapewni dostęp dla przeprowadzenia kontroli przez NI. 

 Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie będą odpowiadały wymaganiom i nie akceptowane 
przez NI należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy. 

 Jeżeli ST bądź projekt przewiduje wariantową opcję zastosowania materiałowego w trakcie realizacji robót 
Wykonawca każdorazowo zgłaszać będzie do NI zamiar zastosowania wariantowego materiału w terminie z 
wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodniowym. Jeżeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwiązania 
wymagać będzie dodatkowych czynności NI bądź przeprowadzenia badań termin ten powinien być 
wydłużony stosownie  do okoliczności.      

 Składowanie materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem będzie zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku składowania i magazynowania tymczasowego materiałów i 
urządzeń poza terenem budowy w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę, zapewni on ich zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami i uzgodni miejsce składowania z NI umożliwiając także jego kontrolę. 

OST.04.00 WYMAGANIZA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska naturalnego. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać złożonej ofercie tak pod względem ilości jak i 
jego jakości  a jego wydajność powinna zagwarantować wykonywanie robót zgodnie z warunkami ST, 
terminami umownymi i harmonogramem prac. 

 Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy bądź przez niego wynajmowany musi być utrzymany w stanie 
technicznym gwarantującym gotowość do realizacji zadania, bezpieczeństwo pracy, oraz normy ochrony 
środowiska przy spełnieniu przepisów odnośnie jego użytkowania. 

 Przed rozpoczęciem robót prowadzonych za pomocą sprzętu i maszyn Wykonawca przedstawi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, jeżeli tego wymagają 
stosowne przepisy. 

 Sprzęt i maszyny nie spełniające warunków umowy i nie gwarantujące zachowania przepisów w tym 
zakresie zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót przez NI. 

OST.05.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST oraz zaleceniami NI. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania takich środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego oddziaływania na jakość robót i właściwości transportowanych wyrobów i materiałów . 

 Wykonawca na własny koszt będzie usuwał wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem 
się jego pojazdów po drogach publicznych i dojazdach na teren budowy . 
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 Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności o 
dopuszczalnym obciążeniu na osie. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą nie dopuszczone przez NI. 

OST.06.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA  

OST.06.01 Wymagania ogólne wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy 
zapewnieniu wymaganej programem jakości. 

 Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych odpowiadających wymaganiom 
Polskich Norm, ISO, BN, jak i świadectwami jakości i świadectwami ITB. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie, usytuowanie i stosowanie 
wszystkich elementów prac wg wymiarów i rzędnych określonych w projekcie, bądź nakazanym przez NI. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyznaczeń i odniesień Wykonawca postępować będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu z projektantem. 

 Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjętego wymiarowania 
korygowane będą wg wymagań NI na koszt Wykonawcy. 

 W przypadku stwierdzonych zaniedbań w obowiązkach wykonywania określonego zakresu prac, Inwestor 
zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji innemu Wykonawcy, obciążając kosztem ich  
realizacji dotychczasowego Wykonawcę, zgodnie z zawartą umową. 

 Wykonawca w razie wykrycia błędów w przedmiarach robót i ST powinien niezwłocznie powiadomić NI 
(Inspektora Nadzoru), nie dopuszczając do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji. 

OST.06.02 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje 

Kierownicy robót branżowych muszą wykazać się uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, 
wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności, jak również 
członkostwem we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. 
Kadra techniczna Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad prowadzonymi robotami budowlano-
instalacyjnymi. 

OST.06.03 Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (głównego projektanta) 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci są upoważnieni do kontroli budowy i wykonywania prac w 
każdym czasie, jak również kontroli wszystkich dostarczonych bądź produkowanych przez Wykonawcę 
materiałów i wyrobów budowlanych. Decyzje NI dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów, wyrobów i 
elementów robót oparte będą na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN i aprobatach technicznych. 

OST.07.00 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT (BADANIA I ODBIORY) 

OST.07.01 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni on odpowiedni system 
kontroli pracowników, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie, pobieranie próbek. 
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do akceptacji NI programu 
zapewnienia jakości robót zawierającego sposób wykonania robót, możliwości kadrowe, organizacyjne i 
techniczne Wykonawcy, które gwarantować będą realizację zgodną z dokumentacją projektową, ST oraz 
zaleceniami NI. 

Program zapewnienia jakości robót obejmować będzie: 
 organizację, terminy i sposób wykonania robót; 
 organizację ruchu dla celów budowy, oznakowanie miejsc robót; 
 zapewnienie bezpieczeństwa pracy; 
 wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie do robót określonych umową; 
 sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie; 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakości i terminy określone harmonogramem; 
 procedury kontrolne; 
 procedury wykonywania pomiarów i badań; 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do pomiarów i kontroli; 
 zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nie odpowiadających wymaganiom ogólnym i 

wymaganiom NI. 
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 wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń używanych na budowie, ich rodzaj, ilość oraz parametry 
techniczne; 

 sposób i procedura pomiarów i badań; 
 sposoby zabezpieczenia materiałów i wyrobów w transporcie i składowanie chroniące przed utratą ich 

właściwości. 

OST.07.02 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie także ich przygotowanie oraz wykonanie, które pozwoli na osiągnięcie 
założonej jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dopełnienie obowiązku kontroli robót  

i jakości materiałów, jak również sposobu ich wykonania. 
 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić badania materiałów i robót oraz pomiary  

z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że prace wykonane zostały zgodnie  
z wymaganiami projektu i ST. 

 Wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone zostaje w ST, normach branżowych i zaleceniach. 
Przy braku takiego określenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i sposób w/w/ wymagań.   

 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć NI dokumenty na wszystkie urządzenia o ważności 
legalizacji i świadectw dozorowych. 

 Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobrane zostaną losowo. NI będzie 
miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 NI będzie miał zapewniony dostęp do pomieszczeń magazynowania materiałów dla budowy, w celu kontroli 
tych, materiałów przed ich wbudowaniem. 

 Organizowanie badań materiałów oraz koszty z tym związane należą do Wykonawcy. Dodatkowe badania 
materiałów, co do jakości których NI zgłasza wątpliwości przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora 
Nadzoru. Koszty tych badań Wykonawca poniesie wyłącznie w przypadku stwierdzenia usterek i złej jakości 
materiałów, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiający. 

 Przed podjęciem badań Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informując o miejscu, rodzaju i terminie 
ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań przedłoży NI ich wyniki do akceptacji. 

OST.07.03 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekazania 
Wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykonywane będą na bieżąco odzwierciedlając postęp robót, stan 
techniczny, bezpieczeństwo ludzi i budowli oraz zagadnienia związane z zarządzaniem prowadzoną budową. 
Każdy wpis do Dziennika budowy musi zawierać datę wpisu, nazwisko i funkcję oraz podpis osoby 
dokumentującej. Zapisy powinny być czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby 
uniemożliwić wprowadzanie późniejszych uzupełnień i dopisów. Załączone  do Dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty powinny być numerowane, oznaczone i datowane przez Wykonawcę oraz NI. 

W Dzienniku Budowy powinny być zapisywane wyszczególnione informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę palcu budowy; 
- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora; 
- zatwierdzenie przez NI dokumentów, których opracowanie i przygotowanie spoczywa na Wykonawcy, w tym 

programu zapewnienia jakości wykonania robót oraz harmonogramu robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac; 
- przebieg robót, ich postęp, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty, przyczyny, okresy trwania 

przerw w pracach i opóźnienia; 
- uwagi i wydane polecenia NI; 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn; 
- daty odbiorów i zgłoszenia robót zanikających częściowych oraz odbiorów końcowych; 
- wyjaśnienia i sugestie Wykonawcy robót (kierownika budowy); 
- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- podanie danych dotyczących materiałów, ich jakości, pobranych próbek do badań, wyniki z podaniem kto 

przeprowadzał badania oraz jakie są ich wyniki; 
Wpisy do Dziennika budowy zawierające uwagi i zapisy wyjaśniające Wykonawcy, będą przestawiane NI do 
zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje do zajęcia stanowiska NI. Decyzje NI 
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wpisane do Dziennika budowy zostają podpisane przez Wykonawcę, co potwierdzać będzie ich przyjęcie z 
zajęciem stanowiska. 
Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót stanowi dokument, w którym rejestruje się rozliczenia faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza Wykonawca w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do książki obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty laboratoryjne, na które składają się dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, recepty 
robocze, wyniki badań, będą gromadzone i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty laboratoryjne 
są załącznikami do procedury odbioru robót i powinny być udostępnione na każde  życzenia NI. 
Pozostałe dokumenty budowy stanowią: 
- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z P.B. stanowiącym załącznik do decyzji; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne; 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
- protokoły z narad dot. budowy; 
- korespondencja budowy. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu i w sposób zapewniający ich 
zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieżą. Dokumenty budowy będą na każde życzenie NI udostępniane 
NI lub Zamawiającemu. Dokumenty budowy zagubione zostaną natychmiast odtworzone w sposób określony 
odnośnymi przepisami. 

OST.08.00 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU  

OST.08.01 Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczne zaawansowanie prac w sposób określony w niniejszych OST w 
odniesieniu do przedmiaru robót w przyjętych jednostkach. Obmiar robót stanowić może podstawę do 
częściowych rozliczeń o ile będą takie przewidziane w zawartej umowie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
terminem jego wykonania. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i będą podlegać akceptacji NI. 
Jeżeli stwierdzone zostaną przeoczenia lub błędy w przedmiarze robót lub ST nie będzie to zwalniać 
Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i 
przepisami, a błędne lub opuszczone dane zostaną poprawione wg pisemnego polecenia NI. 

OST.08.02 Zasady określenia ilości robót 

 długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej.  

 objętości będą mierzone w [m3],  a powierzchnie w [m2]; 
 ilości mierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

OST.08.03 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą podlegały zaakceptowaniu 
przez NI. 

 Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przestawi ważne 
świadectwa kwalifikacyjne tych urządzeń i sprzętu 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

OST.08.04 Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiary robót gotowych i zaawansowanych będą przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Inwestorem 
zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania określonych umową płatności częściowych na rzecz 
Wykonawcy, a także w przypadkach dłuższych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane będą w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
Skomplikowane obmiary dotyczące objętości, bądź powierzchni uzupełnione będą odpowiednimi szkicami i 
schematami w książce obmiarów. 
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OST.09.00 ODBIORÓR ROBÓT 

OST.09.01 Rodzaje odbiorów 

Przedmiotowe roboty będą podlegały następującym rodzajom odbiorów.: 
 odbiory częściowe dla robót, które ulegają zakryciu oraz robót zanikających w dalszych fazach realizacji; 
 odbiory częściowe dla części robót stanowiących zamkniętą całość, która może być przedmiotem odbioru; 
 odbiór końcowy po zakończeniu całości realizacji będącej przedmiotem umowy; 
 odbiór ostateczny - pogwarancyjny powiązany z terminem udzielonych gwarancji.  

OST.09.02 Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających 

 stanowi finalną ocenę ilości i jakości robót, które w procesie dalszej realizacji nie będą widoczne; 
 odbiór częściowy będzie się odbywał w czasie, który umożliwi dokonanie poprawek i korekt oraz nie 

zahamuje przyjętego harmonogramu postępu robót; 
 odbiory częściowe będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 
 zgłoszenie gotowości części robót przez Wykonawcę do odbioru dokonane będzie wpisem do Dziennika 

budowy oraz powiadomieniu NI. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie tzn. nie później niż 
w ciągu 3 dni roboczych od daty wpisu zgłoszenia do Dziennika budowy; 

 ilość i jakość robót ulegających zakryciu oceniać będzie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji 
projektowej, badań, przeprowadzonych pomiarów i w konfrontacji ze specyfikacją techniczną. 

OST.09.02 Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót z odniesieniem do zakresu (ilości 
i wartości) zawartego kontraktu. 

 Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru końcowego najpóźniej w 
ostatnim dniu zakończenia robót określonych w umowie. Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem równocześnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 
 Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję odbioru, której skład wyznaczy Zamawiający. Komisja 

odbioru dokona oceny wizualnej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów badań i pomiarów, a 
także zgodności wykonania robót ze ST oraz dokumentacją projektową. 

 Podczas odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych podczas odbiorów robót 
zanikających, ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. 

OST.09.03 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu stwierdzonych uchybień i wad 
przy odbiorze końcowym, jak i w okresie obowiązującej umowy gwarancyjnej.  Zamawiający wyznaczy 
ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na 
protokolarne stwierdzenie usterek i wad po upływie okresu rękojmi. 
Odbiór ostateczny dokonany będzie w oparciu o zasady obowiązujące przy odbiorze końcowym. 

OST.09.04 Dokumenty odbioru końcowego 

Zasadniczym dokumentem umożliwiającym przystąpienie do odbioru końcowego będzie protokół odbioru robót 
sporządzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez Zamawiającego. Wykonawca robót zobowiązany jest 
do przygotowania następujących dokumentów:  
 dziennika budowy; 
 książki obmiarów (oryginały); 
 kosztorys końcowy i dokumenty ustalające kalkulację końcową; 
 dokumentację projektową podstawową i powykonawczą, z naniesionymi zmianami dokonanymi podczas 

realizacji; 
 szczegółowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy i uzupełniające zamienne z okresu realizacji; 
 certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne 
 protokoły robót zanikających; 
 protokoły badań i prób oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 
 instrukcje obsługi i przepisy dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych w obiekcie w ramach realizacji; 
 rozliczenia robót demontażowych i rozbiórek; 
 oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego; 
 wymagane przez Zamawiającego dokumenty.  
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Jeżeli powołana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach robót zgłoszonych do odbioru 
końcowego, po ustaleniu dalszego postępowania z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

OST.10.00 ROZLICZENIEROBÓT, PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczenia robót oraz płatności określają ustalenia zawarte w umowie.  
Przy robotach wycenionych ryczałtowo za podstawę płatności przyjmuje się wartość robót  
w kwocie podanej przez Wykonawcę w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia częściowe mogą być 
dokonywane jeżeli zostało to przewidziane w zawartej umowie. Przy rozliczeniu częściowym należy 
każdorazowo określić procentowo stan zaawansowania robót na podstawie obmiarów i przedmiarów. 
Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniać będzie wszystkie czynności określone do wykonania w Projekcie 
Budowlanym i Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje:  
 robociznę z kosztami towarzyszącymi; 
 wartość materiałów użytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytków, transportu na budowę oraz koszt 

ich składowania; 
 wartość pracy sprzętu, transport sprzętu na budowę, jego montaż i demontaż na budowie; 
 koszty pośrednie; 
 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy; 
 podatki wg obowiązujących przepisów podatkowych. 

OST.11.00 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne wydawane przez 
władze państwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca 
jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów podczas realizacji: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 04.130.1389; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. z dnia 16 września 2004r.; 

 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250 z późniejszymi zmianami; 
 Ustawa o systemie zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nr166 poz.1360 z późniejszymi zmianami; 
 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nr15 poz.179; 
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 

produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271; 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 04.19.177 z późniejszymi zmianami 

Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537; 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. nr 162 poz.1568  z 

późniejszymi zmianami; 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. nr121 poz.1197; 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych Ministra terenów Dz.U. nr121 
poz.1138; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami, tekst 
jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. z dnia 11 maja 
2006r. Dz.U. 06.80.563; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. z dnia 11 lipca 2003r., Dz.U. 
03.121.1139; 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 169 
poz.1650; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu robót 
budowlanych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256; 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych Dz.U. nr 13 
poz.93; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 
1998r. z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności ora sposobu znakowani wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz.U. z 
dnia  20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności DzU. Nr5 poz.53. 

 Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy europejskie (EN) ” lub 
dokumenty „harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część I Roboty ogólnobudowlane 
ITB, wyd. II); 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych, Dz.U. nr13 poz.93; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r Dz.U. nr74 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr47 poz.401; 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje elektryczne. 
Wydawnictwo "Arkady" 1990 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi zmianami) w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z 1991 r.) o ochronie przeciwpożarowej; 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563 z dnia 11 
maja 2006 r.); 

 PN –84/8984-10 Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania; 
 Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. CNBOP Warszawa 1994 r.; 
 J. Ciszewski: Systemy sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniach elektronicznego przetwarzania danych. 

Ogólnopolskie warsztaty Zacisze 1998r.; 
 J. Ciszewski: Koincydencja w systemach sygnalizacji pożarowej. Ogólnopolskie warsztaty Zacisze 1999r.. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

SST.01.00 SYSTEMY BRANŻY TELETECHNICZNEJ 

 
Kody CPV: 

 CPV 32400000-7 Sieci. 
 CPV 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo. 
 CPV 32410000-0  Lokalna sieć komputerowa. 
 CPV 32415000-5  Sieć Ethernet. 
 CPV 32420000-3  Urządzenia sieciowe. 
 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
 CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 
 CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

SST.01.01  Ogólne wymagania dotyczące instalacji zabezpieczeń elektronicznych 

Niniejsze opracowanie dotyczy systemu telewizji dozorowej CCTV IP. 
Wykonawcą instalacji CCTV IP może być jedynie firma specjalistyczna z uprawnieniami w zakresie 
prowadzenia w/w robót instalacyjnych.  
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności związanych z: 
 demontażem istniejących urządzeń CCTV, 
 wykonaniem nowych tras kablowych, 
 ułożeniem nowego okablowania telekomunikacyjnego światłowodowego, miedzianego i elektrycznego, 
 instalowaniem urządzeń CCTV IP, 
 instalowaniem urządzeń zasilających, 
 instalowaniem urządzeń aktywnych sieci LAN na potrzeby systemu CCTV IP, 
 uruchomieniem i przekazaniem systemu, 
 dokumentacją powykonawczą. 
Roboty przygotowawcze -wymagania ogólne 
Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 wytyczenie tras przewodów na ścianach, 
 wytyczenie miejsc montażu koryt metalowych 
 wytyczenie miejsc montażu listew, kanałów i rur osłonowych, 
 mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i  betonowych), 
 wytyczenie miejsca montażu kamer, rejestratorów, stanowisk nadzoru oraz pozostałych urządzeń  CCTV IP. 
Ustalenie miejsc przejść przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą 
być chronione przed uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych 
przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości  bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem   mechanicznym   można   stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. Przejścia przez ściany i stropy należy 
wykonywać w postaci otworów wierconych; w miejscu w którym ma wypaść otwór należy odbić trochę tynku z 
drugiej strony ściany, żeby zapobiec jego odpadnięciu na większej powierzchni. W  otworach należy osadzić 
przepust wykonany z izolowanej rurki płaszczowej, rurki stalowej zakończonej z obu  stron tulejkami lub rurką z 
twardego PCW. 
Roboty instalacyjne - montażowe -wymagania ogólne 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność 
z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 
Instalacje układać w listwach kablowych, kanałach kablowych w rurkach oraz bezpośrednio na tynku. Do 
wyposażenia technicznego budynku należy: okablowanie strukturalne, instalacja elektryczna, zabezpieczenia 
mechaniczne (drzwi ppoż i antywłamaniowe, okno antywłamaniowe, podłoga podniesiona, instalacja 
klimatyzacji, instalacje zabezpieczeń elektronicznych, w tym CCTV IP. Pomiędzy nimi oraz towarzyszącymi 
urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie 
projektowania budowy, modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie 
poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne 
wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku 
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anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, 
przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na 
przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się 
iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne, wymienione 
wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie 
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te 
czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było 
swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i 
remontowych. 
Rury instalacyjne 
Rury instalacyjne układać natynkowo – w przestrzeni międzystropowej oraz podtynkowo w przygotowanych 
bruzdach instalacyjnych. Należy stosować rury instalacyjne typu RB. Rury łączyć za pomocą odpowiednich 
złączek. Główne trasy układania rur pokazano na załączonych rysunkach. 

W rurach prowadzić tylko przewody instalacji niskoprądowych. 

Wyszczególnienie robót: 
o Trasowanie. 
o Wykucie bruzd instalacyjnych. 
o Odmierzanie i ucięcie rur. 
o Wykonanie ślepych otworów. 
o Umocowanie rur w przygotowanych bruzdach. 
o Zaprawianie bruzd masą cementowo-wapienną. 

Koryta, kanały i listwy instalacyjne 
Kanały i listwy instalacyjne montować przez przykręcenie, odległość pomiędzy kołkami mocującymi ustalić na 
podstawie wytycznych producenta listew i kanałów. Kanały montować na ścianie pod sufitem na ścianach. 
Należy stosować listwy kablowe typu LN, KI i KIO. Główne trasy układania koryt, kanałów i listew kablowych 
pokazano na załączonych rysunkach. 

Przewody instalacji słaboprądowych i elektrycznych prowadzić w oddzielnych listwach.  

Wyszczególnienie robót: 
o Trasowanie. 
o Odmierzanie i ucięcie listew. 
o Wykonanie ślepych otworów. 
o Osadzenie kołków rozporowych. 
o Wiercenie otworów w listwach. 
o Umocowanie listew za pomocą wkrętów. 
o Zmontowanie pozostałych elementów łącznych i pokryw. 

Montaż kabli, przewodów 
Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytów 
o Wykonanie otworów w podłożu 
o Osadzenie elementu mocującego 
o Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża 

Układanie przewodów  
Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na 
liście adresowej. 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub 
odpowiednio obudowane. 
Trasy przewodów kabelkowych  sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą zapewniać 
łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 
Przekrój żył przewodów – dla danego systemu zgodnie z projektem. 
Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez 
producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami. 
Układanie przewodów kabelkowych w rurach instalacyjnych 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Rozwinięcie przewodu 
o Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  
o Odmierzenie, cięcie 
o Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
o Wciągnięcie przewodu do rur instalacyjnych 
o Założenie oznaczników adresowych 
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Układanie przewodów kabelkowych w listwach kablowych i kanałach kablowych 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

o Rozwinięcie przewodu 
o Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji  
o Odmierzenie, cięcie 
o Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
o Ułożenie przewodu w listwach kablowych, korytkach kablowych 
o Założenie oznaczników adresowych 
o Zamknięcie pokrywy listew i koryt 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku, gdy urządzenia mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie 
do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem inwestora. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego 
zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest 
przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

Podejścia do odbiorników 
Podejścia  instalacji   do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 
estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod 
stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja. 
Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia 
odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje:  
       -   przyłączenia sztywne,  
       -   przyłączenia elastyczne. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników 
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża 
i nie ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na 
drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy 
wykonywać: 
       -  przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
       -  przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,  
       -  przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach   elastycznych. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. 
przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzane do odbiorników muszą być chronione. 
Zewnętrzną warstwę ochronną przewodu należy wprowadzić do gniazd odgałęźnych, urządzeń w ten sposób aby 
można było docisnąć ją za pomocą pokrywy. Przy ucinaniu zewnętrznej warstwy nie wolno nadciąć izolacji żył. 
Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem l-2 cm; końce żył odizolować na 
długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem; żyły miedziane można odizolować nożem 
monterskim prowadząc go skośnie tak, by nie nadciąć żył  
Pokrywki osprzętu należy wyłamać w pocienionych miejscach odpowiednio do wymiarów przewodu; ostre 
krawędzie należy wyrównać pilnikiem. 
Montaż osprzętu i aparatury 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury  
 Przygotowanie podłoża 
 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie 
 Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach  
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 Wprowadzenie przewodów w otwory puszki  
 Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej  
 Osadzenie puszki w gotowym podłożu  
 Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni  
 Odkrywanie puszek 
 Podłączenie i przedzwonienie przewodów  
 Zamknięcie puszek 
 Rozmontowanie osprzętu, łączników i aparatury 
 Podłączenie łączników, gniazd wtykowych i aparatury 
 Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce 

Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
Urządzenia systemów zabezpieczeń elektronicznych (centrale, czujki, przyciski, czytniki, klawiatura, 
sygnalizatory, kamery i inne) powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego podłoża 
pomieszczeń) określonych dokumentacją projektowa lub według odmiennych dyspozycji pokazanych na 
rysunku. Przed wykonaniem podłączeń należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. Urządzenia należy 
przymocować mocno do ścian co najmniej dwoma kołkami. 

Puszki odgałęźne kolidujące z ciągami przewodów powinny być montowane na wspornikach odsądzonych od 
ściany tak, aby ciągi przewodów można było przepuścić w linii prostej pod puszką. Do mocowania osprzętu 
należy używać kołków rozporowych i wkrętów. Puszki i osprzęt należy umieszczać tak, aby nie było konieczne 
gięcie przewodów w pobliżu ich wprowadzenia do dławików. 

SST.01.04  Montaż aparatury telewizji dozorowej CCTV IP 

System telewizji dozorowej wykonać dla potrzeby ochrony strefy bezpieczeństwa. 
Kamery umieścić wewnątrz obiektu w celu obserwacji przemieszczania się osób, zwłaszcza w pobliżu stref z 
kontrolą dostępu. 
Elementami składowymi systemu CCTV IP są: 

- kamery w wykonaniu wandaloodpornym kopułkowym do wewnątrz 
- kamery stacjonarne zewnętrzne 
- kamery szybkoobrotowe zewnętrzne 
- zasilacze kamer 
- skrzynki połączeniowe 
- urządzenia transmisji światłowodowej 
- urządzenia rejestrujące: kodery/dekodery 
- punkty nadzoru (monitory, klawiatury, dekodery) 
- oprogramowanie CCTV IP 

Przed rozpoczęciem prac należy rozważyć wszystkie odpowiednie Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
użytkowania. Są one związane z rodzajem danego obiektu i mogą obejmować stosowanie specjalnego osprzętu 
elektroinstalacyjnego, zwłaszcza w przypadku podwyższonego stopnia zagrożeń środowiskowych. 
Metody instalacji urządzeń elektrycznych powinny spełniać wymogi stosownych przepisów krajowych a także 
wymagania związane z danym obiektem. Instalację powinni wykonywać osoby posiadający odpowiednie 
kwalifikacje. 
Mocowania powinny spełniać wymagania zawarte w instrukcjach producenta. Wybór mocowań może zależeć od 
wymagań otoczenia. 
Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzić kontrolę oraz 
testy w zakresie: 
- wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich części instalacji dozorowej CCTV IP. Podstawą kontroli 
funkcjonalnej powinien być wykaz testów systemu opracowany na podstawie wymagań użytkowych i 
dokumentacji systemu. 
- kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakości montażu, jakości funkcjonalnej sprzętu i jego zgodności ze 
specyfikacją. 
- kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilności elementów instalacji. 
- testy kontrolne można przeprowadzać na poszczególnych elementach instalacji w trakcie ich kompletacji. 
- potwierdzenie kompletności instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu. 
- podpisany raport zawierający wykaz parametrów użytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych parametrów. 
- zalecany harmonogram zabiegów konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia umowy na prowadzenie 
konserwacji. 
Jeżeli w wymaganiach użytkowych zawarto wymóg przeprowadzenia szkolenia, dostawca powinien zapewnić 
szkolenie w stopniu dostatecznym dla umożliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji zapewniających 
prawidłową obsługę systemu. 
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System należy okresowo poddawać konserwacji, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez projektanta 
systemu lub dostawcę. Jeżeli do konserwacji wymagane są specjalne przyrządy i narzędzia, powinno to być 
zaznaczone w planie konserwacji. Przed przystąpieniem do zabiegów konserwacyjnych należy sprawdzić 
kalibrację urządzeń pomiarowych. Jeżeli podczas konserwacji muszą być przeprowadzone badania okresowe, 
informacja o tym fakcie powinna być zapisana w harmonogramie. W czasie trwania zabiegów konserwacyjnych 
powinien być zapewniony dostęp do odpowiednich części zamiennych po to, aby możliwe było przeprowadzenie 
niezbędnych napraw. Wyniki testów okresowych należy rejestrować I porównywać z wynikami poprzednich 
testów. 
Konserwacja i testowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

SST.01.09  Kontrola jakości robót  

Zasady kontroli jakości robót 

W trakcie odbioru systemu telewizji dozorowej CCTV IP należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też 
instalacja w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także 
niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i 
mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do 
oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze 
sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować 
szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub 
zainstalowanego wyposażenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV IP powinna obejmować przede 
wszystkim sprawdzenie: 

- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami, 

- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
- poprawności   wykonania   oprzewodowania   oraz   zachowania   wymaganych odległości od innych 

instalacji i urządzeń, 
- poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
- prawidłowości zamontowania urządzeń sterujących i końcowych, 
- prawidłowego oznaczenia obwodów,  
- prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych  informacji, 
- rezystancji pętli oraz rezystancji izolacji przewodów, 
- poprawności konfiguracji systemów, 
- zadziałanie wszystkich elementów systemu, prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od 

wpływów zewnętrznych warunków środowiskowych w jakich pracują), 
- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej. 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa wzorcowania 
i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie 
(protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań 
i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakości. 

Oględziny instalacji i systemów  CCTV IP  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin 
jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z  
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie   bezpieczeństwa.  
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, których 
spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z 
zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Należy ustalić, czy: 
- instalacje i urządzenia systemu CCTV IP nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym dla 

ludzi przebywających w ich pobliżu, 



   
   
 

   
 
22 

 

Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 

Należy ustalić, czy: 
- instalacje i urządzenia systemu CCTV IP nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla  materiałów lub 

podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 
- urządzenia   mogące   powodować  powstawanie  łuku  elektrycznego  są  odpowiednio zabezpieczone 

przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia wytwarzające  promieniowanie cieplne,  skupione  lub zogniskowane,  nie zagrażają 

wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 

Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 
środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom.  
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, obecność ciał obcych, wody 
lub innych substancji wywołujących korozję, narażenie mechaniczne, 

- promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie 
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

- kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
- warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, kwalifikacje osób. 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji 

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:  
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 

właściwym miejscu,  
- obwody i urządzenia są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami 

na schematach i innych środkach informacyjnych, 
- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 

właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,  
umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na 
identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
 
Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 
wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia  nie jest wywierany 
przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.  

SST.01.10  Dokumentacja powykonawcza 

Do odbioru  wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty 
- dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność z 

wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót; 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez 

uprawnionego kierownika robót; 
- karty gwarancyjne , DTR-ki 
- oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów: 

 -   Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
-    Sprawdzenie poprawności połączeń 
-    Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 

Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
- Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty 

w ustalony w PZJ sposób 
- Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik laboratorium 
- Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.  
- Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i 

pomiarów. 
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Po zakończeniu instalacji Wykonawca przedstawi dokumentacje powykonawczą, instrukcje obsługi w 3 egz. 
papierowych oraz w wersji elektronicznej oraz książki eksploatacji i przeglądów dla poszczególnych systemów. 

W przeciągu 30 dni od daty zakończenia instalacji systemów Wykonawca przeszkoli wskazany przez Inwestora 
personel w zakresie obsługi i eksploatacji systemu. Na potwierdzenie odbycia szkolenia sporządzony zostanie 
protokół.  

ST.01.11  Konserwacje systemów 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemy zabezpieczeń elektronicznych muszą być poddawane 
okresowemu sprawdzaniu. Przynajmniej raz na kwartał należy przeprowadzić konserwację wszystkich systemów 
zgodnie z wytycznymi producentów. Sprawdzenie takie należy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej 
autoryzacje producenta urządzeń. 

Odbiór robót, dokumentacja powykonawcza 

W ramach odbiorów częściowych należy skontrolować zgodność zamontowania elementów i wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWIOR, przepisami, jakości robót, które ulegają zakryciu i wpisać 
wyniki do dziennika budowy. 
Roboty należy wykonać na podstawie następującej dokumentacji technicznej: 

1. Projekt budowlany-wykonawczy systemów branży teletechnicznej 
2. Przedmiar systemów branży teletechnicznej 
3. Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót systemów branży teletechnicznej  

Wykonawca robót powinien otrzymać niniejszą STWiOR i posługiwać się nią w trakcie wykonywania robót. 
Do odbioru  końcowego robót systemu CCTV IP Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczne powykonawcze opieczętowane i poświadczoną za zgodność z 
wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania robót; 

- deklaracje zgodności, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego 
kierownika robót; 

- karty gwarancyjne, DTR-ki; 
- oświadczenie kierownika robót w/g ustalonego wzoru; 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji oraz następujących prób i 
pomiarów: 

- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów (rezystancja), 
- Sprawdzenie rezystancji izolacji, 
- Sprawdzenie poprawności połączeń, 
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów, 
- Sprawdzenie podglądu obrazów z kamer CCTV IP 
- Sprawdzenia odtwarzania obrazów z kamer CCTV IP 
- Przedzwonienie przewodów 
- Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
- Sprawdzenie poprawności połączeń  
- Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową  
- Pomiar rezystancji żył przewodów 
- Pomiar rezystancji izolacji przewodów  
- Sprawdzenie działania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, zabezpieczających zasilanie 

danego urządzenia 
- Sprawdzenie działania czujek i ROP-ów 
- Sprawdzenie działania systemu wczesnej detekcji dymu 
- Sprawdzenie sygnalizacji alarmów pożarowych 
- Sprawdzenia sterowań automatyki pożarowej 
- Sprawdzenie algorytmów i sygnalizacji przeciwpożarowej 

 
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów: 

- Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty 
w ustalony w PZJ sposób, 

- Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium, 
- Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 

wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. 



   
   
 

   
 
24 

SST.02.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa elementu Miara Ilość 
1. Kamera IP stacjonarna, 3 Mpix, 30kl/s (3Mpix), day/night, analityka, zasilanie PoE IEEE 802.3af szt. 170 
2. Kamera IP stacjonarna, 5 Mpix, 30kl/s (1080p), day/night, analityka, zasilanie PoE IEEE 802.3af szt. 12 
3. Obiektyw do kamer megapikselowych 1/3", do 3 Mpx,  2.8-12 mm F/1.4-2.7 szt. 182 
4. Obudowa aluminiowa, zasilana PoE+, grzałka, wentylator,  osłona przeciwsłoneczna, uchwyt szt. 182 
5. Adapter słupowy do obudowy kamery szt. 77 

6. 
Kamera kopułowa IP wandaloodporna 3MPix, 30kl/s (3Mpix), obiektyw 3-9mm, day/night, analityka, zasilanie PoE 
IEEE 802.3af 

szt. 48 

7. Kamera kopułowa IP panoramiczna 360O, 5MPix, zasilanie PoE IEEE 802.3af szt. 5 

8. 
Kamera szybkoobrotowa IP PTZ FullHD x30, 60 kl/s, zewnętrzna wysięg szary/biały, zasilanie HPoE 
IEEE802.3af/at, analityka 

szt. 70 

9. Uchwyt kamery PTZ, szary, szt. 70 
10. Adapter słupowy do uchwytów kamery PTZ szt. 44 
11. Zasilacz Hight PoE IEEE802.3af/at 75W do kamery szybkoobrotowej szt. 70 

12. 
Kamera IP zewnętrzna FullHD z obiektywem motorzoom 33x o zakresie od 15,2 do 500mm, F3.0, na głowicy 
uchylno-obrotowej PTZ, do montażu na słupie 

szt. 4 

13. Zasilacz do kamery zewnętrznej uchylno-obrotowej 230Vac/200W szt. 4 

14. 
Skrzynka kamery, wymiary 500mm (szer.) x 600mm (wys.) x 300mm (gł.), wykonanie zewnętrzne, kompletnie 
wyposażona, okablowana 

szt. 59 

15. 
Skrzynka kamery, wymiary 600mm (szer.) x 600mm (wys.) x 300mm (gł.), wykonanie zewnętrzne, kompletnie 
wyposażona, okablowana 

szt. 2 

16. Serwer CORE CCTV IP szt. 2 
17. Serwer Media Gateway CCTV IP szt. 2 
18. Serwer Accesory szt. 1 
19. Licencja integracji istniejących rejestratorów CCTV IP szt. 4 
20. Serwer zapisu CCTV IP 48TB RAID 6 szt. 42 
21. Interfejs do integracji zewnętrznych kamer uchylno-obrotowych szt. 4 
22. Rejestrator CCTV IP 8TB – przeznaczony dla 2 kamer w magazynie broni SG szt. 2 
23. Stacja operatora CCTV IP, obsługa 6 monitorów szt. 14 
24. Stacja operatora CCTV IP szt. 4 
25. Dekoder stacji operatora CCTV IP szt. 33 
26. Manipulator systemu CCTV IP z klawiaturą szt. 15 
27. Monitor LCD 24" FullHD; VGA, DVI, S-Video, BNC,  HDMI szt. 23 
28. Monitor LCD 42" Full HD; HDMI, DVI, VGA, DP, szt. 24 
29. Uchwyt ścienny do monitorów LCD 42” szt. 24 
30. Uchwyt ścienny monitora LCD 24” z ruchomą głowicą szt. 1 
31. Uchwyt sufitowy dwóch monitorów LCD 24” z ruchomą głowicą szt. 8 
32. Uchwyt biurkowy monitora LCD 24” szt. 6 
33. CISCO 4506-E Chassis, two WS-X4648-RJ45V+E, Sup7L-E, LAN Base, WS-C4506E-S7L+96V+ kpl. 1 
34. CISCO SC CORE 8X5XNBD 4506-E Chassis, two WS-X4648-RJ45V+E,Sup7, CON-SCN-C4506S7L kpl. 1 
35. CISCO Catalyst 4500 E-Series Family Slot Cover, C4K-SLOT-CVR-E szt. 1 
36. CISCO License for Lan Base, C4500E-LB szt. 1 
37. CISCO CAT4500e SUP7-E/SUP7L-E Universal Crypto Image, S45EUK9-35-1521E szt. 1 
38. CISCO 2x WS-4748-RJ45V+E upgrade for 6-slot bundle, C4500E-S6-4748RJV szt. 1 
39. CISCO Catalyst 4500E 48-Port PoE 802.3at 10/100/1000(RJ45),  WS-X4748-RJ45V+E szt. 2 
40. CISCO Catalyst 4500 E-Series Supervisor LE, 520Gbps, WS-X45-SUP7L-E szt. 1 
41. CISCO Catalyst 4500 E-Series 48-Port GE (SFP), WS-X4748-SFP-E szt. 2 
42. CISCO Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE), PWR-C45-2800AC szt. 1 
43. CISCO Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE), PWR-C45-2800ACV/2 szt. 1 
44. CISCO Europe Power Cord, CAB-AC-2800W-EU szt. 2 
45. CISCO Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis, fan, no ps, WS-C4506-E szt. 1 
46. CISCO SC CORE 8X5XNBD Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis, fan, no, CON-SCN-C4506E szt. 1 
47. CISCO CAT4500e SUP7-E/SUP7L-E Universal Crypto Image, S45EUK9-35-1521E szt. 1 
48. CISCO Catalyst 4500 E-Series Family Slot, C4K-SLOT-CVR-E szt. 3 
49. CISCO Paper IP Base License, C4500E-IPB szt. 1 
50. CISCO Catalyst 4500 E-Series Supervisor LE, 520Gbps, WS-X45-SUP7L-E szt. 1 
51. CISCO Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE), PWR-C45-2800ACV szt. 1 
52. CISCO Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE), PWR-C45-2800ACV/2 szt. 1 
53. CISCO Europe Power Cord, CAB-AC-2800W-EU szt. 2 
54. CISCO Catalyst 4500E 48-Port PoE 802.3at 10/100/1000(RJ45), WS-X4748-RJ45V+E szt. 1 
55. CISCO Catalyst 4500 E-Series 24-Port GE (SFP), WS-X4724-SFP-E szt. 1 
56. CISCO Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base, WS-C3850-24P-L szt. 5 
57. CISCO SC CORE 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base, CON-SCN-WSC384PL szt. 5 
58. CISCO CAT3850 UNIVERSAL, S3850UK9-32-0SE szt. 5 
59. CISCO Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module, C3850-NM-4-1G szt. 5 
60. CISCO Europe AC Type A Power Cable, CAB-TA-EU szt. 5 
61. CISCO 50CM Type 1 Stacking Cable, STACK-T1-50CM szt. 5 
62. CISCO 715W AC Config 1 Power Supply, PWR-C1-715WAC szt. 5 
63. CISCO Config 1 Power Supply Blank, PWR-C1-BLANK szt. 5 
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64. CISCO Catalyst 3560-CX 8 Port Data IP Base, WS-C3560CX-8TC-S szt. 8 
65. CISCO SC CORE 8X5XNBD Cisco Catalyst 3560-CX 8 Port Data IP, CON-SCN-WSC38TCS szt. 8 
66. CISCO Europe AC Type A Power Cable, CAB-TA-EU szt. 8 
67. CISCO 19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact, RCKMNT-19-CMPCT= szt. 8 
68. Moduł światłowodowy SFP 1.25Gbps LX 1310nm, LC DDM SMF 20km szt. 89 
69. Moduł światłowodowy SFP 10Gbps LX 1310nm, LC DDM SMF 10km szt. 4 
70. Switch przemysłowy 8x 10/100/1000Base-T/TX RJ-45 + 4x 1000Base-X SFP, zasilanie PoE+ IEEE 802.3af/at szt. 59 
71. Switch przemysłowy 12x 10/100/1000Base-T/TX RJ-45 + 4x 1000Base-X SFP, zasilanie PoE+ IEEE 802.3af/at szt. 4 
72. Moduł światłowodowy przemysłowy 1000Mbps SFP-GLX/LCI-10E szt. 63 

73. 
Zasilacz switcha przemysłowego, napięcie znamionowe 48Vdc, regulacja napięcia w zakresie 48~55V, wydajność 
prądowa 0~5A,  montaż na szynie TS-35 

szt. 
59 

74. 
Zasilacz switcha przemysłowego, napięcie znamionowe 48Vdc, regulacja napięcia w zakresie 48~55V, wydajność 
prądowa 0~10A,  montaż na szynie TS-35 

szt. 
4 

75. Serwis switcha przemysłowego (1 rok) szt. 189 
76. Szafa serwerowa 19”/42U  800mm x 1200mm x 2000mm, wentylowana szt. 6 
77. Ściany boczne szaf serwerowych 1200mm x 2000mm szt. 4 
78. Konstrukcja podłogi do szaf serwerowych 800x1200x2000 szt. 12 
79. Płyta podłogowa do szaf serwerowych 800x1200x2000 szt. 12 
80. Łączniki szaf serwerowych szt. 36 
81. Wspornik części płaskiej  szt. 12 
82. Prowadnica powietrza do szaf serwerowych o szerokości  800mm i wysokości 2000mm szt. 6 
83. Kanał kablowy o wysokości 2000mm szt. 6 
84. Korytko kablowe o wysokości 2000mm szt. 6 
85. Szyny wsporcze dla kabli zewn. 1200mm szt. 12 
86. Panele zaślepiające profili 19” 1U szt. 3 
87. Panele zaślepiające profili 19” 2U szt. 26 
88. Zarządzalne listwy dystrybucji napięcia PDU 32A/1P gniazda 24 x C13 / 4 x C19 szt. 6 
89. Panel krosowy 19”/1U 24xRJ45 ekranowany kat. 6A kpl. 13 
90. Moduł RJ45 ekranowany kat. 6A szt. 312 
91. Prowadnica przewodów krosowych 19”/2U szt. 8 
92. Puszka natynkowa jednokrotna szt. 63 
93. Adapter 45x45m 2-portowy kątowy biały szt. 63 
94. Ramka jednokrotna szt. 63 
95. Moduł kategorii 6A 1xRJ45 ekranowany szt. 77 
96. Zaślepka portu RJ45 szt. 49 
97. Moduł do montażu na szynie DIN RJ45 ekranowany kat. 6A szt. 256 
98.  Wtyk ekranowany RJ45/s kategorii 6A szt. 256 
99.  Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 1.0m szt. 700 
100.  Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 2.0m szt. 100 
101.  Kabel krosowy RJ45/s-RJ45/s kat.6, S/FTP, 4P, LSFRZH, 5.0m szt. 100 
102.  Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 1.0m szt. 70 
103.  Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 3.0m szt. 12 
104.  Kabel krosowy światłowodowy SM SC-LC duplex 5.0m szt. 80 
105.  Okablowanie wewnątrz budynków S/FTP 4x2x0,5mm2 kategorii 6A LSZH 650MHz mb. 7 000 

106.  
Okablowanie na zewnątrz budynków – kabel przemysłowy S/FTP 4x2x0,5mm2  
kategorii 7 LSFRZH 900MHz 

mb. 15 000 

107.  Uchwyt MOSAIC do osprzętu w kanale PCV szt. 60 
108.  Gniazdo zasilające 230V 2P+Z 16A MOSAIC szt. 40 
109.  Ramka jednokrotna szt. 40 
110.  Wyłącznik różnicowo-prądowy 0.03A typ A, z członem nadmiarowo-prądowym C6 szt. 147 
111.  Rozłącznik izolacyjny 1 – polowy szt. 134 
112.  Lampka sygnalizacyjna szt. 134 
113.  Kabel YKYżo 3x2,5mm2 mb. 6 000 
114.  Przewód YDYżo 3x2,5mm2 mb. 600 
115.  Drabinka kablowa o szerokości 200mm mb. 25 
116.  Koryto instalacyjne metalowe perforowane 150mm x 50mm mb. 440 
117.  Mocowanie koryta metalowego 150mm x 50mm szt. 500 
118.  Koryto instalacyjne metalowe perforowane 200mm x 42mm mb. 200 
119.  Mocowanie koryta metalowego 200mm x 42mm szt. 300 
120.  Koryto instalacyjne metalowe perforowane 100mm x 42mm mb. 200 
121.  Mocowanie koryta metalowego 100mm x 42mm szt. 300 
122.  Koryto instalacyjne PCV 35mm x 80mm  mb. 100 
123.  Koryto instalacyjne PCV 50mm x 150mm mb. 80 
124.  Studnia prefabrykowana SK6 kpl. 22 
125.  Rura HDPE 110/6,3mm mb. 400 
126.  Rura dwudzielna HDPE o średnicy 110mm mb. 110 
127.  Rura HDPE o średnicy 32mm mb. 71 500 
128.  Uchwyt dystansowy D110/4 kpl. 20 
129.  Uchwyty kpl. 140 
130.  Uszczelka końców rur kpl. 110 
131.  Uszczelka rur kanalizacji pierwotnej kpl. 160 
132.  Wspornik dwukablowy kpl. 158 
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133.  Złączka rur kanalizacji kablowej kpl. 40 
134.  Złączki rur kpl. 30 
135.  Taśma ostrzegawcza mb. 2 500 
136.  Słup do montażu kamer zewnętrznych stacjonarnych i szybkoobrotowych CCTV IP kpl. 13 
137.  Fundament słupa do montażu kamer zewnętrznych stacjonarnych i szybkoobrotowych CCTV IP kpl. 13 
138.  Słup do montażu kamer zewnętrznych stacjonarnych i szybkoobrotowych CCTV IP kpl. 3 
139.  Fundament słupa do montażu kamer zewnętrznych uchylno-obrotowych CCTV IP kpl. 3 
140.  Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 12J mb. 640 
141.  Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 24J mb. 1290 
142.  Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 48J mb. 1350 
143.  Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 4J mb. 6830 
144.  Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 72J mb. 430 
145.  Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 8J mb. 2470 
146.  Kabel światłowodowy A/I-DQ(ZN)H 96J mb. 330 
147.  Mufa złączowa zapinana kpl. 16 
148.  Zestaw uszczelniający kpl. 9 
149.  Obejma do mocowania mufy kpl. 18 
150.  Zasobnik z tworzywa sztucznego, skrzynkowy kpl. 5 
151.  Skrzynka zapasów kabla kpl. 24 
152.  Stelaż zapasów kabla kpl. 65 
153.  Szuflada zapasu kabla światłowodowego kpl. 5 
154.  Szyna mocowania kabli liniowych kpl. 3 
155.  Przełącznica światłowodowa na szynę TH ze złączami SC, adaptery mocowane od dołu kpl. 59 
156.  Przełącznica światłowodowa naścienna 8xSC kpl. 17 
157.  Przełącznica światłowodowa panelowa 19” 72xSC kpl. 5 
158.  Przełącznica światłowodowa panelowa 19” 96xSC kpl. 1 
159.  Kaseta na spawy kompletna kpl. 57 
160.  Pigtail SM SC 2m kpl. 832 
161.  Osłonka spawu światłowodowego kpl. 1 180 
162.  Adapter światłowodowy SC-SC SM niebieski kpl. 697 
163.  Zaślepka otworu na adapter SC kpl. 95 
164.  Rura ochronna metalowa zbrojona mb. 1000 
165.  Materiały pomocnicze kpl. 1 

 
 
Zawarte powyżej dyspozycje materiałowe są obowiązujące bezwzględnie. Każda potencjalna 
ich zmiana wymaga zgody autora projektu. 


