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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie wymiany systemu telewizji dozorowej CCTV na potrzeby Straży Granicznej i Służb
Celnych na istniejącym międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy. Analogowy system CCTV, zainstalowany na
mdpg w Kuźnicy należy w całości  wymienić na system CCTV IP.
Istniejący system wykorzystują służby Straży Granicznej Służby Celne. Obszar prowadzonych obserwacji jest przydzielony według usta-
lonych priorytetów i zadań pełnionych przez poszczególne służby. Obie służby posiadają swoje centra nadzoru wraz z obsługą. 
Przewiduje się demontaż:
" punktów kamerowych,
" urządzeń rejestracji i krosowania, za wyjątkiem 4 rejestratorów cyfrowych (pracujących jako dzielniki, zapewniające sygnały HDMI dla
monitorów 55),
" stanowisk nadzoru, za wyjątkiem 4 monitorów LCD 55" w centrum nadzoru SG,
" okablowania teletechnicznego.
Przewiduje się pozostawienie do dalszej eksploatacji:
" istniejącej kanalizacji teletechnicznej,
" przyłącza zasilające punkty kamerowe - rozdzielnice RTVN.
Na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego oraz  po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz spotkaniu z przedstawicielami Straży
Granicznej oraz Izby Celnej ustalono:
1. Zmiana lokalizacji kamer obrotowych nr. 18, 44, 45, 46, 76, 77, 78 (muszą one być przestawione bliżej ogrodzenia oraz być zamoco-
wane na wysięgnikach, aby zwiększyć możliwość obserwacji obszaru w okolicach przejścia granicznego). 
2. Nowe punktu kamerowe stacjonarne i obrotowe dla potrzeb pokrycia drogi dla ruchu pieszego a także kamery wewnątrz pawilonów 8A
i 8 (odprawa ruchu pieszego).
3. Obserwacją wjazdu oraz wyjazdu z budynku nr. 4A poprzez dostawienie dodatkowych kamery stałopozycyjnych.
4. Zwiększenie możliwości obserwacji pojazdów pod wiatami na wjeździe oraz wyjeździe z kraju poprzez dostawienie dodatkowych ka-
mer celem obserwacji dwóch stron odprawianych pojazdów. 
5. W garażu budynku głównego należy zainstalować 5 kamer wewnętrznych celem obserwacji pojazdów pozostawionych w garażu.
6. Na terenie lądowiska należy zamontować dodatkowo 2 kamery przy ogrodzeniu zewnętrznym, od strony północnej.
Ilości kamer:
" wymiana kamer istniejących stałopozycyjnych - 65 szt.
" wymiana kamer istniejących obrotowych - 70 szt.
" wymiana kamer wewnętrznych - 26 szt.
" nowe punkty kamerowe z kamerami stałopozycyjnymi,
" nowe punkty z kamerami obrotowymi,
" nowe punkty kamerowe z kamerami wewnętrznymi,
" nowe punkty kamerowe dalekiego zasięgu.
Projektowany system telewizji dozorowej obejmował będzie między innymi:
" ochronę obwodową mdpg w Kuźnicy - poprzez monitoring  ogrodzenia i drogi ruchu pieszego,
" nadzór stref wjazdu do Polski (okolice wiaty 17 nad budynkiem 12) i wyjazdu z Polski (okolice wiaty 17D nad budynkiem 12A),
" nadzór stref kontroli celno-paszportowej samochodów osobowych - okolice wiaty nr 17G nad budynkami nr 6 i 7,
" nadzór stref przebywania i poruszania się pojazdów w rejonie kontroli celno-paszportowej i kontroli szczegółowej samochodów ciężaro-
wych (obszar od budynków nr 9, 9A przez okolice budynków nr 3, po budynek  nr 5 oraz obszar od budynków nr 9B, 9C przez okolice
budynków nr 3 po budynek nr 5A ) z możliwością obserwacji pojazdów z góry,
" platformy wjazdową i wyjazdową,
" nadzór strefy poruszania się pieszych od budynku nr 12 przez budynek nr 8 do budynku nr 12A,
" nadzór strefy poruszania się pieszych od budynku nr 12A przez budynek nr 8A do budynku nr 12,
" nadzór stref kontroli szczegółowej i odpraw ruchu pieszego w budynkach nr 8 i 8A,
" nadzór stref komunikacyjnych i wskazanych pomieszczeń w budynku głównym nr 1 w części SC i SG,
" wybrane obszary wewnątrz i na zewnątrz budynku nr 2,
" nadzór stref kontroli szczegółowej oraz sala odpraw w budynkach kontroli szczegółowej nr 3 i 3A,
" nadzór stref kontroli szczegółowej oraz sala odpraw w budynkach kontroli szczegółowej nr 4 i 4A,
" rampy rozładunkowe nr 17B i 17I,
" obszar lądowiska helikopterów,
" tereny sąsiadujące z mdpg w Kuźnicy, w tym fragment pasa granicznego oraz linię kolejową,
" pozostałych obszarach wymagających nadzorowania.
Powyższe funkcje należy zrealizować za pomocą:
" kamer dzień/noc o rozdzielczościach 2.1Mpix, 3Mpix i 5Mpix pikseli, z mechanicznym filtrem podczerwieni, z obiektywami zmiennoog-
niskowymi z automatyczna przysłoną, zaimplementowaną analityką,
" kamer zewnętrznych szybkoobrotowych o rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli,
" kamer kopułkowych stacjonarnych o rozdzielczości 3Mpix  pikseli, z obiektywem zmiennoogniskowym oraz funkcją dzień/noc, zaimple-
mentowaną analityką,
" kamer kopułkowych panoramicznych 360O o rozdzielczości 5Mpix,
" kamer 2.1Mpix z obiektywem o zakresie ogniskowych w zakresie od 15,2mm do 500mm, w obudowie na głowicy uchylno - obrotowej
PTZ,
" Centralnego Punktu Dystrybucyjnego CCTV IP SG w piwnicy budynku nr 1/SG,
" Punktu Dystrybucyjnego CCTV UC IP na parterze budynku nr 1/UC,
" stanowisk nadzoru w: 
o pomieszczeniu centrum monitorowania / Kierownika zmiany i monitoringu służb SG - pomieszczenie nr 109 w budynku nr 1/SG,
o pokoju konwojentów - pomieszczenie nr 119 w budynku nr 1/SG
o pokoju Kierownika zmiany - pomieszczenie nr 212 w budynku nr 1/SG,
o pomieszczeniu centrum monitorowania Służb Celnych - pomieszczenie nr 101 w budynku  nr 1/SC ,
o pomieszczeniu Referatu Zwalczania Przestępczości - pomieszczenie nr 106 w budynku nr 1/SC,
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o pomieszczeniu dyspozytora towarowego na kierunku przywozowym w budynku nr 3A,
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9,
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9A,
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9A/1,
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9B/1,
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9B,
o pomieszczeniu SC w budynku obsługi wag nr 9C,
o pomieszczeniu SC w budynku bramki wyjazdowej wag nr 5,
o pomieszczeniu SC w budynku bramki wyjazdowej wag nr 5A,
" sieciowych serwerów zarządzania CCTV IP, serwerów zapisu, stacji operatora oraz urządzeń wyświetlania, umożliwiających archiwiza-
cje nagrań oraz transmisję obrazów przez sieć LAN i WAN.
W projektowanym systemie CCTV założono wykorzystanie pięciu typów punktów kamerowych:
" stacjonarny, kopułkowy, wewnętrzny, wandaloodporny - montaż wewnątrz budynków nr 1, 2, 3, 3A ,4, 4A, 8, 8A
" stacjonarny, kopułkowy, wewnętrzny, wandaloodporny, panoramiczny  - montaż wewnątrz budynków nr 1, 3, 3A ,4, 4A, 
" stacjonarny, zewnętrzny - dozór  na zewnątrz budynków - na słupach oświetleniowych wzdłuż ogrodzenia, na projektowanych słupach,
pod wiatami oraz na elewacjach budynków,
" szybkoobrotowy zewnętrzny - dozór na zewnątrz budynków - na słupach oświetleniowych istniejących i projektowanych,  na elewacjach
budynków oraz na wiatach,
" zmiennoogniskowy dalekiego zasięgu, w obudowie zewnętrznej na głowicy uchylno-obrotowej - na projektowanych słupach - w wybra-
nych lokalizacjach oraz na wieży antenowej.
Konfiguracja kamery ze szczególnym uwzględnieniem doboru obiektywu przeprowadzona została przy następujących założeniach:
" zadaniem operatorów CCTV IP będzie głównie kontrola ruchu osób, głównie w zakresie detekcji naruszenia określonych stref,
" przyjęto, że wszystkie kamery będą miały rozdzielczość 2.1M pikseli, 3M pikseli, 5M pikseli,
" punkt kamerowy powinien spełniać wymagania użytkowe dla wszystkich podanych warunków środowiskowych,
" pod uwagę wzięta została zdolność kamery do: dostosowania się do natężenia oświetlenia poprzez automatyczne przejście w tryb
czarno - biały z przełączeniem mechanicznego filtra podczerwieni, automatycznego balansu bieli, pracy z długim czasem naświetlania,
synchronizacji zewnętrznej, pracy zaimplementowanej analityki wideo.
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Przedmiar - wymiana systemu CCTV na terenie mdpg w Kuźnicy.PRD
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Sieci teletechniczne zewnętrzne 1 106

1.1 Roboty przygotowawcze 1 27
1.2 Budowa i montaż okablowania zasilającego, przebudowa skrzyń RTVN i budowa skrzyń SK 28 43
1.3   Budowa i montaż okablowania światłowodowego 44 91
1.4 Budowa i montaż okablowania miedzianego 92 98
1.5 Roboty końcowe 99 106

2 System Telewizji Dozorowej CCTV IP 107 230
2.1 Okablowanie CCTV wewnątrz budynków 107 154
2.2 Montaż kamer CCTV zewnętrznych szybkoobrotowych 155 161
2.3 Montaż kamer zewnętrznych uchylno - obrotowych CCTV 162 163
2.4 Montaż kamer CCTV zewnętrznych stacjonarnych 164 173
2.5 Montaż kamer CCTV wewnętrznych stacjonarnych 174 178
2.6 Punkty nadzoru 179 190
2.7 Montaż urządzeń CCTV 191 230

2.7.
1

Szafy RACK 191 199

2.7.
2

Urządzenia aktywne sieci LAN CCTV 200 220

2.7.
3

Urządzenia serwerowe CCTV 221 228

2.7.
4

Uruchomienie linii wizyjnych CCTV 229 230
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Przedmiar - wymiana systemu CCTV na terenie mdpg w Kuźnicy.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 32400000
-7

Sieci teletechniczne zewnętrzne

1.1 45100000
-8

Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 5-01
0503-05

STWiOR
CCTV IP

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych stud.

15 stud. 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1.1

ZN-97/TP
S.A.-039
0101-01

STWiOR
CCTV IP

Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prosto-
liniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur
HDPE śr. 110 mm - grunt kat. III-IV

m

Przedmiar dodatkowy - ilość przepustów
22 prze-

pust.
22.000

 
156 m 156.000

RAZEM 156.000
3

d.1.1
ZN-97/TP
S.A.-039
0101-06

STWiOR
CCTV IP

Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przecis-
kiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm
- grunt kat. III-IV - dodatek za każdy 1 m powyżej 10

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1.1

KNR 5-02
0201-05

STWiOR
CCTV IP

Wykonanie przepustsw rur HDPE110/6,3 wykopem otwartym w grun-
cie kat. III

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

5
d.1.1

ZN-97/TP
S.A. 040
0301-06

STWiOR
CCTV IP

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK6 w
gruncie kategorii III.

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0101-03

STWiOR
CCTV IP

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o
liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworsw 3.

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

7
d.1.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0101-03

STWiOR
CCTV IP

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur karbowanych o liczbie
warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworsw 3.

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1.1

ZN-97/TP
S.A. 040
0102-02

STWiOR
CCTV IP

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o
liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworsw 2.

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

9
d.1.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0101-01

STWiOR
CCTV IP

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej  z rur karbowanych o liczbie
warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworsw 1.

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

10
d.1.1

ZN-97/TP
S.A. 039
0301-09

STWiOR
CCTV IP

  Budowa rurociągu kablowego na głęjbokoci 1 m w wykopie wykona-
nym rjcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 32 mm w
ruroci9gu

km

2.368 km 2.368
RAZEM 2.368

11
d.1.1

ZN-97/TP
S.A. 039
0301-10

STWiOR
CCTV IP

  Budowa rurociągu kablowego na głębokoci 1 m w wykopie wykona-
nym rjcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE
32 mm w ruroci9gu

km

1.016 km 1.016
RAZEM 1.016

12
d.1.1

KNR 5-02
0201-03

STWiOR
CCTV IP

Zabezpieczenie kabli energetycznych rura dwudzielna m

110 m 110.000
RAZEM 110.000
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Przedmiar - wymiana systemu CCTV na terenie mdpg w Kuźnicy.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.1

KNR-W 5-
08 0101-
06
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż uchwytów pod rury HDPE 32/2,9 układane pojedynczo z przy-
gotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

14
d.1.1

KNR-W 5-
08 0101-
04
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż uchwytów pod rury HDPE 32/2,9 układane pojedynczo z przy-
gotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plasty-
kowych w podłożu betonowym

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

15
d.1.1

KNR-W 5-
08 0110-
03
analogia

STWiOR
CCTV IP

Rury HDPE 32/2,9 układane n.t. na gotowych uchwytach m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

16
d.1.1

KNR-W 5-
10 0709-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Mechaniczne stawianie slupów CCTV w gruncie kat.I-III szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

17
d.1.1

KNR-W 5-
10 0709-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Mechaniczne stawianie slupów CCTV w gruncie kat.I-III szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.1.1

KNR AT-
13 0108-
04 z.sz.
2.2. 

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 1 kg
  montowane na stropie - wysokof ponad 4 m

szt.

500 szt. 500.000
RAZEM 500.000

19
d.1.1

KNR AT-
13 0109-
05 z.sz.
2.2. 

STWiOR
CCTV IP

  Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm - wysokof ponad
4 m

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

20
d.1.1

KNR AT-
13 0108-
03 z.sz.
2.2. 

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 1 kg
   montowane na cianie - wysokof ponad 4 m

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

21
d.1.1

KNR AT-
13 0109-
01

STWiOR
CCTV IP

Drabinki kablowe o szer. do 200 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

22
d.1.1

KNR 2-01
0125-02

STWiOR
CCTV IP

  Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboci do
15 cm z darnią z przerzutem

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

23
d.1.1

KNR 2-21
0408-01

STWiOR
CCTV IP

Wykonanie trawniksw darniowaniem pelnym na terenie plaskim bez
nawozenia

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

24
d.1.1

KNR 2-31
0807-01

STWiOR
CCTV IP

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm  podsypce pias-
kowej z wypelnieniem spoin piaskiem

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

25
d.1.1

KNR 0-11
0316-01

STWiOR
CCTV IP

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsyp-
  ce piaskowej gruboci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem

m2
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Przedmiar - wymiana systemu CCTV na terenie mdpg w Kuźnicy.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

26
d.1.1

KNR AT-
03 0105-
03
analogia

STWiOR
CCTV IP

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 40 cm z wywo-
zem rumoszu na odl. do 1 km

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

27
d.1.1

KNR AT-
03 0303-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Nawierzchnia z betonu m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

1.2 45310000
-3

Budowa i montaż okablowania zasilającego, przebudowa skrzyń RTVN i budowa skrzyń SK

28
d.1.2

KNNR 5
0701-02
analogia

STWiOR
CCTV IP

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

1400 m3 1400.000
RAZEM 1400.000

29
d.1.2

KNNR 5
0706-02
analogia

STWiOR
CCTV IP

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do
0,6 m

m

4000 m 4000.000
RAZEM 4000.000

30
d.1.2

KNNR 5
0707-02
analogia

STWiOR
CCTV IP

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

4000 m 4000.000
RAZEM 4000.000

31
d.1.2

KNNR 5
0713-02
analogia

STWiOR
CCTV IP

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kana-
łach zamkniętych

m

2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000

32
d.1.2

KNNR 5
0702-02
analogia

STWiOR
CCTV IP

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

1400 m3 1400.000
RAZEM 1400.000

33
d.1.2

KNR 5-08
0807-08

STWiOR
CCTV IP

  Mechaniczne wiercenie otworów w słupach oświetleniowych szt.

256 szt. 256.000
RAZEM 256.000

34
d.1.2

KNR-W 5-
08 0808-
01

STWiOR
CCTV IP

Montaż dławika bakelitowego z zadławieniem przewodu szt.

256 szt. 256.000
RAZEM 256.000

35
d.1.2

KNR-W 5-
08 0404-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż skrzynek SK na słupach i na wiatach szt.

59 szt. 59.000
RAZEM 59.000

36
d.1.2

KNR-W 5-
08 0404-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż skrzynek SK na wiatach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1.2

KNNR 5
0407-03

STWiOR
CCTV IP

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt.

134 szt. 134.000
RAZEM 134.000

38
d.1.2

KNNR 5
0406-01

STWiOR
CCTV IP

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

134 szt. 134.000
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RAZEM 134.000
39

d.1.2
KNNR 5
0407-03

STWiOR
CCTV IP

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt.

134 szt. 134.000
RAZEM 134.000

40
d.1.2

KNNR 5
1203-08

STWiOR
CCTV IP

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył

134*2 szt.żył 268.000
RAZEM 268.000

41
d.1.2

KNNR 5
1301-01

STWiOR
CCTV IP

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar

134 pomiar 134.000
RAZEM 134.000

42
d.1.2

KNNR 5
1303-01

STWiOR
CCTV IP

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy
(pomiar pierwszy)

pomiar

134 pomiar 134.000
RAZEM 134.000

43
d.1.2

KNNR 5
1305-01

STWiOR
CCTV IP

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

134 prób. 134.000
RAZEM 134.000

1.3 32410000
-0

  Budowa i montaż okablowania światłowodowego

44
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-11
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Wciąganie ręczne kabla A/I-DQ(ZN)H 96J w otwór częściowo zajęty
kanalizacji kablowej

m

239 m 239.000
RAZEM 239.000

45
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-11
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Wciąganie ręczne kabla A/I-DQ(ZN)H 72J w otwór częściowo zajęty
kanalizacji kablowej

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

46
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-11
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Wciąganie ręczne kabla A/I-DQ(ZN)H 48J w otwór częściowo zajęty
kanalizacji kablowej

m

1070 m 1070.000
RAZEM 1070.000

47
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-11
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Wciąganie ręczne kabla A/I-DQ(ZN)H 24J w otwór częściowo zajęty
kanalizacji kablowej

m

905 m 905.000
RAZEM 905.000

48
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-11
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Wciąganie ręczne kabla A/I-DQ(ZN)H 12J w otwór częściowo zajęty
kanalizacji kablowej

m

412 m 412.000
RAZEM 412.000

49
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-11
analogia

STWiOR
CCTV IP

Wciąganie ręczne kabla A/I-DQ(ZN)H 8J w otwór częściowo zajęty
kanalizacji kablowej

m

1321 m 1321.000
RAZEM 1321.000

50
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-11
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Wciąganie ręczne kabla A/I-DQ(ZN)H 4J w otwór częściowo zajęty
kanalizacji kablowej

m

3811 m 3811.000
RAZEM 3811.000
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51
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0502-01

STWiOR
CCTV IP

Wciąganie kabli A/I-DQ(ZN)H 48J do rurociągów kablow. km

0.021 km 0.021
RAZEM 0.021

52
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0502-01

STWiOR
CCTV IP

Wciąganie kabli A/I-DQ(ZN)H 4J do rurociągsw kablow. km

0.963 km 0.963
RAZEM 0.963

53
d.1.3

KNR-W 5-
08 0226-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Przewody światłowodowe układane w gotowych listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych A/I-DQ(ZN)H 96J

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

54
d.1.3

KNR-W 5-
08 0226-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Przewody światłowodowe układane w gotowych listwach i kanała-
ach elektroinstalacyjnych A/I-DQ(ZN)H 48J

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

55
d.1.3

KNR-W 5-
08 0226-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Przewody światłowodowe układane w gotowych listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych A/I-DQ(ZN)H 24J

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

56
d.1.3

KNR-W 5-
08 0226-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Przewody światłowodowe układane w gotowych listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych A/I-DQ(ZN)H 12J

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

57
d.1.3

KNR-W 5-
08 0226-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Przewody światłowodowe układane w gotowych listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych A/I-DQ(ZN)H 8J

m

340 m 340.000
RAZEM 340.000

58
d.1.3

KNR-W 5-
08 0226-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

  Przewody światłowodowe układane w gotowych listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych A/I-DQ(ZN)H 4J

m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

59
d.1.3

KNR-W 5-
08 0207-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

   Przewody światłowodowe wciągane do rur na ścianach budynku
lub wiatach A/I-DQ(ZN)H 4J

m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

60
d.1.3

KNR-W 5-
10 1004-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Wciąganie przewodów w słup m-1
przew

312 m-1
przew

312.000

RAZEM 312.000
61

d.1.3
ZN-97/TP
S.A.-039
0613-01

STWiOR
CCTV IP

  Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.

65 szt. 65.000
RAZEM 65.000

62
d.1.3

ZN-97/TP
S.A.-039
0613-04

STWiOR
CCTV IP

  Montaż skrzynek zapasów kabli światłowodowych w budynku szt.
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24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

63
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0401-05

STWiOR
CCTV IP

Montaż zasobników złączowych z tworzywa sztucznego skrzynko-
wych dla 1 szt.złączy

zasob.

5 zasob. 5.000
RAZEM 5.000

64
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-21

STWiOR
CCTV IP

  Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych
ułożonych w kanalizacji kablowej /8 kable odg. /mufa zapinana /1
światłowdowych ZR6

z39cz.

1 z39cz. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-22

STWiOR
CCTV IP

  Montaż złączy odgałęźnych na kablach swiatłowodowych tubowych
ułożnych w kanalizacji kablowej /8 kable odg. /mufa zapinana /każdy
nast.spaw. światłowód  ZR6

z39cz.

39 z39cz. 39.000
RAZEM 39.000

66
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-21

STWiOR
CCTV IP

  Montaż złączy odgałęź nych na kablach światłowodowych tubowych
ułożonych w kanalizacji kablowej /5 kable odg. /mufa zapinana /1
  spaj.światłowód ZR4, ZR8, ZR10, ZR11, ZR12, ZR15

z39cz.

6 z39cz. 6.000
RAZEM 6.000

67
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-22

STWiOR
CCTV IP

Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych
ułożonych w kanalizacji kablowej /5 kable odg. /mufa zapinana /każdy
  nast.spaj.światłowód  ZR4, ZR8, ZR10, ZR11, ZR12, ZR15

z39cz.

95+23+23+23+43+35 z39cz. 242.000
RAZEM 242.000

68
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-21

STWiOR
CCTV IP

  Montaż złączy odgałęź nych na kablach światłowodowych tubowych
ułożonych w kanalizacji kablowej /4 kable odg. /mufa zapinana /1
  spaj.światłowód ZR2, ZR13

z39cz.

2 z39cz. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-22

STWiOR
CCTV IP

  Montaż złączy odgałęź nych na kablach światłowodowych tubowych
ułożnych w kanalizacji kablowej /4 kable odg. /mufa zapinana /każdy
  nast.spaj.światłowód  ZR2, ZR13

z39cz.

58 z39cz. 58.000
RAZEM 58.000

70
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-15

STWiOR
CCTV IP

  Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych
ułożonych w kanalizacji kablowej /3 kable odg. /mufa zapinana /1
  spaj.światłowód ZR1, ZR3, ZR5, ZR7, ZR14, ZR16

z39cz.

6 z39cz. 6.000
RAZEM 6.000

71
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-16

STWiOR
CCTV IP

  Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych
ułożonych w kanalizacji kablowej /3 kable odg. /mufa zapinana /1
  spaj.światłowód ZR1, ZR3, ZR5, ZR7, ZR14, ZR16

z39cz.

47+23+71+11+15+11 z39cz. 178.000
RAZEM 178.000

72
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-09

STWiOR
CCTV IP

  Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych
ułożonych w kanalizacji kablowej /3 kable odg. /mufa zapinana /1
  spaj.światłowód ZR9

z39cz.

1 z39cz. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0603-10

STWiOR
CCTV IP

Montaż złączy odgałęź nych na kablach światłowodowych tubowych
ułożonych w kanalizacji kablowej /2 kable odg. /mufa zapinana /każdy
  nast.spaj.światłówód ZR9

z39cz.

7 z39cz. 7.000
RAZEM 7.000

74
d.1.3

KNR AT-
15 0109-
15

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - szyna mocowania
kabli liniowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

75
d.1.3

KNR AT-
15 0110-
01

STWiOR
CCTV IP

  Przełącznice światłowodowe panelowe 19" 96xSC szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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76
d.1.3

KNR AT-
15 0110-
02

STWiOR
CCTV IP

  Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter
  światłowodowy SC-SC SM niebieski

szt.

88+96 szt. 184.000
RAZEM 184.000

77
d.1.3

KNR AT-
15 0110-
03

STWiOR
CCTV IP

   Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - zalepka
otworu na adapter

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

78
d.1.3

KNR AT-
15 0110-
05

STWiOR
CCTV IP

  Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - tacka na spa-
wy

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

79
d.1.3

KNR AT-
15 0110-
01

STWiOR
CCTV IP

  Przełącznice światłowodowe panelowe 19" 72xSC szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

80
d.1.3

KNR AT-
15 0110-
02

STWiOR
CCTV IP

  Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter
  wiat3owodowy SC-SC SM niebieski

szt.

72+72+60+56 szt. 260.000
RAZEM 260.000

81
d.1.3

KNR AT-
15 0110-
03

STWiOR
CCTV IP

   Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - zalepka
otworu na adapter

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

82
d.1.3

KNR AT-
15 0110-
05

STWiOR
CCTV IP

  Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - tacka na spa-
wy

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

83
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0701-01

STWiOR
CCTV IP

  Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych 6xSC na szynie
TH35 / 1 łącznik centr.

szt.

59 szt. 59.000
RAZEM 59.000

84
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0701-02

STWiOR
CCTV IP

  Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych 6xSC na szynie
TH35/ ka?dy nast.łącznik centr.

szt.

59*3 szt. 177.000
RAZEM 177.000

85
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0701-01

STWiOR
CCTV IP

   Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych naściennych /
1 łącznik centr.

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

86
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0701-02

STWiOR
CCTV IP

   Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych naściennych/
każdy nast. łącznik centr.lub patchcord

szt.

14*7+15+11+11 szt. 135.000
RAZEM 135.000

87
d.1.3

KNR AT-
15 0105-
02

STWiOR
CCTV IP

  Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach
  światłowodowych

szt.

184+260+59+177+17+135 szt. 832.000
RAZEM 832.000

88
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0901-07

STWiOR
CCTV IP

  Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z prze-
  łącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłowód

odc.

77 odc. 77.000
RAZEM 77.000
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89
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0901-08

STWiOR
CCTV IP

  Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z prze-
  łącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłowów

odc.

75+96+63+33 odc. 267.000
RAZEM 267.000

90
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0902-03

STWiOR
CCTV IP

   Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metod
  transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1 zmierzony światłow.

odc.

77 odc. 77.000
RAZEM 77.000

91
d.1.3

ZN-97/TP
S.A. 039
0902-04

STWiOR
CCTV IP

   Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /każdy nast.zmierzony
  światłow.

odc.

267 odc. 267.000
RAZEM 267.000

1.4 32415000
-5

Budowa i montaż okablowania miedzianego

92
d.1.4

ZN-97/TP
S.A. 039
0502-01

STWiOR
CCTV IP

Wciąganie kabli FTPw kat.7 do rurociągów kablow. km

7.9 km 7.900
RAZEM 7.900

93
d.1.4

ZN-97/TP
S.A. 040
0503-11

STWiOR
CCTV IP

Wciąganie ręczne kabla FTP w kat. 7 w otwór częściowo zajęty kana-
lizacji kablowej

m

2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000

94
d.1.4

KNR-W 5-
10 1004-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Wciąganie przewodwó w słup m-1
przew

1700 m-1
przew

1700.000

RAZEM 1700.000
95

d.1.4
KNR-W 5-
08 0214-
01 z.o.
9901-5 

STWiOR
CCTV IP

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane
  na gotowych uchwytach bezrubowych, w korytkach i na drabinkach
  z mocowaniem pojedynczo - roboty w budowli o wysokoci 4-12 m

m

1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000

96
d.1.4

KNR AT-
15 0107-
02 z.sz.
2.4. 

STWiOR
CCTV IP

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej - wyso-
kość ponad 2 m

szt.

256 szt. 256.000
RAZEM 256.000

97
d.1.4

KNR AT-
15 0107-
02 z.sz.
2.4. 
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż wtyku RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej - wysokość
ponad 2 m

szt.

256 szt. 256.000
RAZEM 256.000

98
d.1.4

KNR AT-
15 0118-
01

STWiOR
CCTV IP

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

256 pomiar 256.000
RAZEM 256.000

1.5 45400000
-1

Roboty końcowe

99
d.1.5

KNNR 9
0203-05

STWiOR
CCTV IP

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.

137 szt. 137.000
RAZEM 137.000

100
d.1.5

KNR AL-
01 0503-
04

STWiOR
CCTV IP

Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.
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15+4 szt. 19.000
RAZEM 19.000

101
d.1.5

KNR AL-
01 0501-
02

STWiOR
CCTV IP

Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - ka-
mera TVU zewnętrzna

szt.

135 szt. 135.000
RAZEM 135.000

102
d.1.5

KNR AL-
01 0501-
01

STWiOR
CCTV IP

Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - ka-
mera TVU wewnętrzna

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

103
d.1.5

KNR AL-
01 0502-
10

STWiOR
CCTV IP

Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - pul-
pit sterujący funkcjami krosownicy

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

104
d.1.5

KNR AL-
01 0502-
08

STWiOR
CCTV IP

Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - sek-
wencyjny przełącznik wizji cyfrowa krosownica wizyjna do 64 wejść vi-
deo

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.1.5

KNR AL-
01 0501-
03

STWiOR
CCTV IP

Demontaż demolacyjny elemenów systemu telewizji użytkowej - mo-
nitor TVU

szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

106
d.1.5

KNR AL-
01 0501-
03  z.o
3.2. 

STWiOR
CCTV IP

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użyt-
kowej - monitor TVU

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2 32323500
-8

System Telewizji Dozorowej CCTV IP

2.1 32323500
-8

Okablowanie CCTV wewnątrz budynków

107
d.2.1

KNNR 5
1209-
0501

STWiOR
CCTV IP

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub
stropach z cegły

otw.

200 otw. 200.000
RAZEM 200.000

108
d.2.1

KNNR 5
1209-
0702

STWiOR
CCTV IP

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub
stropach z cegły

otw.

150 otw. 150.000
RAZEM 150.000

109
d.2.1

KNNR 5
1209-
1102

STWiOR
CCTV IP

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub
stropach z betonu

otw.

20 otw. 20.000
RAZEM 20.000

110
d.2.1

KNNR 5
1201-03

STWiOR
CCTV IP

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

4000 szt. 4000.000
RAZEM 4000.000

111
d.2.1

KNNR 5
1101-02

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

300 szt. 300.000
RAZEM 300.000

112
d.2.1

KNNR 5
1101-02

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

300 szt. 300.000
RAZEM 300.000

113
d.2.1

KNNR 5
1105-07

STWiOR
CCTV IP

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

200 m 200.000
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RAZEM 200.000
114

d.2.1
KNNR 5
1105-07

STWiOR
CCTV IP

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

115
d.2.1

KNNR 5
1105-10

STWiOR
CCTV IP

Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

116
d.2.1

KNNR 5
1105-10

STWiOR
CCTV IP

Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

117
d.2.1

KNNR 5
0103-02

STWiOR
CCTV IP

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

118
d.2.1

KNNR 5
0111-04

STWiOR
CCTV IP

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podło-
że inne niż betonowe

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

119
d.2.1

KNNR 5
0111-06

STWiOR
CCTV IP

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podło-
że inne niż betonowe

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

120
d.2.1

KNNR 5
0209-01

STWiOR
CCTV IP

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

121
d.2.1

KNNR 9
0203-05

STWiOR
CCTV IP

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

122
d.2.1

KNNR 5
0406-01

STWiOR
CCTV IP

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

123
d.2.1

KNNR 5
0311-05

STWiOR
CCTV IP

Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka osprzętowa
montowana w kanale instalacyjnym

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

124
d.2.1

KNNR 5
0308-05

STWiOR
CCTV IP

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczel-
ne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

125
d.2.1

KNNR 5
1203-08

STWiOR
CCTV IP

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył

26 szt.żył 26.000
RAZEM 26.000

126
d.2.1

KNNR 5
1301-01

STWiOR
CCTV IP

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar

13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000

127
d.2.1

KNNR 5
1305-01

STWiOR
CCTV IP

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

13 prób. 13.000
RAZEM 13.000

128
d.2.1

KNR AT-
15 0102-
01

STWiOR
CCTV IP

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel miedziany do 8 mm

m kab-
la

7000 m kab-
la

7000.000

RAZEM 7000.000
129

d.2.1
KNR AT-
15 0102-
02

STWiOR
CCTV IP

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel światłowodowy

m kab-
la

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 14902



Przedmiar - wymiana systemu CCTV na terenie mdpg w Kuźnicy.PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

130 m kab-
la

130.000

RAZEM 130.000
130

d.2.1
KNR AT-
15 0102-
02

STWiOR
CCTV IP

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel światłowodowy

m kab-
la

290 m kab-
la

290.000

RAZEM 290.000
131

d.2.1
KNR AT-
15 0102-
02

STWiOR
CCTV IP

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel światłowodowy

m kab-
la

130 m kab-
la

130.000

RAZEM 130.000
132

d.2.1
KNR AT-
15 0102-
02

STWiOR
CCTV IP

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel światłowodowy

m kab-
la

1120 m kab-
la

1120.000

RAZEM 1120.000
133

d.2.1
KNR AT-
15 0102-
02

STWiOR
CCTV IP

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel światłowodowy

m kab-
la

260 m kab-
la

260.000

RAZEM 260.000
134

d.2.1
KNR AT-
15 0102-
02

STWiOR
CCTV IP

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel światłowodowy

m kab-
la

675 m kab-
la

675.000

RAZEM 675.000
135

d.2.1
KNR AT-
15 0102-
02

STWiOR
CCTV IP

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy,
kabel światłowodowy

m kab-
la

55 m kab-
la

55.000

RAZEM 55.000
136

d.2.1
KNR AT-
15 0103-
01

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za układanie kabla w korytach m kab-
la

7000 m kab-
la

7000.000

RAZEM 7000.000
137

d.2.1
KNR AT-
15 0103-
03

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za układanie kabla w kanałach, listwach, słupkach instalacyj-
nych - 01

m kab-
la

3500 m kab-
la

3500.000

RAZEM 3500.000
138

d.2.1
KNR AT-
15 0103-
04

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m wiąz-
ki

1500 m wiąz-
ki

1500.000

RAZEM 1500.000
139

d.2.1
KNR AT-
15 0112-
01

STWiOR
CCTV IP

Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

140
d.2.1

KNR AT-
15 0115-
09

STWiOR
CCTV IP

Wyposażenie tablic rozdzielczych Global 19" RJ45 - montaż modułu
RJ45 w panelu

szt.

24*13 szt. 312.000
RAZEM 312.000
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141
d.2.1

KNR AT-
15 0115-
10

STWiOR
CCTV IP

Wyposażenie tablic rozdzielczych  19" RJ45 - przygotowanie i założe-
nie etykiety opisowej

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

142
d.2.1

KNR AT-
15 0107-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

256 szt. 256.000
RAZEM 256.000

143
d.2.1

KNR AT-
15 0107-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

256 szt. 256.000
RAZEM 256.000

144
d.2.1

KNR AT-
15 0108-
03

STWiOR
CCTV IP

Montaż gniazd abonenckich kanałowych szt.

63 szt. 63.000
RAZEM 63.000

145
d.2.1

KNR AT-
15 0108-
05

STWiOR
CCTV IP

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe szt.

77 szt. 77.000
RAZEM 77.000

146
d.2.1

KNR AT-
15 0119-
02

STWiOR
CCTV IP

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

640 szt. 640.000
RAZEM 640.000

147
d.2.1

KNR AT-
15 0119-
01

STWiOR
CCTV IP

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

148
d.2.1

KNR AT-
15 0119-
02

STWiOR
CCTV IP

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

149
d.2.1

KNR AT-
15 0119-
01

STWiOR
CCTV IP

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

150
d.2.1

KNR AT-
15 0119-
02

STWiOR
CCTV IP

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

151
d.2.1

KNR AT-
15 0119-
04

STWiOR
CCTV IP

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

152
d.2.1

KNR AT-
15 0119-
04

STWiOR
CCTV IP

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

153
d.2.1

KNR AT-
15 0119-
04

STWiOR
CCTV IP

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
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154
d.2.1

KNR AT-
15 0118-
01

STWiOR
CCTV IP

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

337 pomiar 337.000
RAZEM 337.000

2.2 32323500
-8

Montaż kamer CCTV zewnętrznych szybkoobrotowych

155
d.2.2

KNR AL-
01 0504-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa
TVU zewnętrzna

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

156
d.2.2

KNR AL-
01 0112-
06

STWiOR
CCTV IP

Montaż zasilacza do 12 V DC/80 W szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

157
d.2.2

KNNR 5
1101-02

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

158
d.2.2

KNNR 5
1101-02

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

159
d.2.2

KNR AL-
01 0116-
03

STWiOR
CCTV IP

Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego - giętka sta-
lowa osłona kablowa

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

160
d.2.2

KNR AL-
01 0505-
02

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wy-
sokość powyżej 4 m

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

161
d.2.2

KNR AL-
01 0505-
03

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - ma-
sa elementu powyżej 2,5 kg

szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

2.3 32323500
-8

Montaż kamer zewnętrznych uchylno - obrotowych CCTV

162
d.2.3

KNR AL-
01 0504-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głowica obrotowa
TVU zewnętrzna

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

163
d.2.3

KNR AL-
01 0112-
08

STWiOR
CCTV IP

Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.4 32323500
-8

Montaż kamer CCTV zewnętrznych stacjonarnych

164
d.2.4

KNNR 5
0301-02

STWiOR
CCTV IP

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu cegla-
nym

szt.

182 szt. 182.000
RAZEM 182.000

165
d.2.4

KNR AL-
01 0501-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU ze-
wnętrzna

szt.

170 szt. 170.000
RAZEM 170.000

166
d.2.4

KNR AL-
01 0501-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU ze-
wnętrzna

szt.
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12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

167
d.2.4

KNR AL-
01 0505-
01

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU -
obiektyw ze zmienną ogniskową

szt.

182 szt. 182.000
RAZEM 182.000

168
d.2.4

KNR AL-
01 0114-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE szt.

182 szt. 182.000
RAZEM 182.000

169
d.2.4

KNR AL-
01 0116-
03

STWiOR
CCTV IP

Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego - giętka sta-
lowa osłona kablowa

szt.

182 szt. 182.000
RAZEM 182.000

170
d.2.4

KNNR 5
1101-02

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

77 szt. 77.000
RAZEM 77.000

171
d.2.4

KNR AL-
01 0505-
01

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU -
obiektyw ze zmienną ogniskową

szt.

182 szt. 182.000
RAZEM 182.000

172
d.2.4

KNR AL-
01 0505-
02

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wy-
sokość powyżej 4 m

szt.

182 szt. 182.000
RAZEM 182.000

173
d.2.4

KNR AL-
01 0505-
03

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wa-
ga elementu powyżej 2,5 kg

szt.

182 szt. 182.000
RAZEM 182.000

2.5 32323500
-8

Montaż kamer CCTV wewnętrznych stacjonarnych

174
d.2.5

KNNR 5
0301-02

STWiOR
CCTV IP

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu cegla-
nym

szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

175
d.2.5

KNR AL-
01 0501-
01

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wew-
nętrzna

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

176
d.2.5

KNR AL-
01 0501-
01

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wew-
nętrzna

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

177
d.2.5

KNR AL-
01 0505-
01

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU -
obiektyw ze zmienną ogniskową

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

178
d.2.5

KNR AL-
01 0505-
02

STWiOR
CCTV IP

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wy-
sokość powyżej 4 m

szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

2.6 32323500
-8

Punkty nadzoru
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179
d.2.6

KNNR 5
0301-02

STWiOR
CCTV IP

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu cegla-
nym

szt.

96 szt. 96.000
RAZEM 96.000

180
d.2.6

KNNR 5
1101-02

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

181
d.2.6

KNR AL-
01 0501-
03

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

182
d.2.6

KNNR 5
0301-02

STWiOR
CCTV IP

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu cegla-
nym

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

183
d.2.6

KNNR 5
1101-02

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

184
d.2.6

KNNR 5
1101-02

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

185
d.2.6

KNNR 5
1101-02

STWiOR
CCTV IP

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

186
d.2.6

KNR AL-
01 0501-
03

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

187
d.2.6

KNR AL-
01 0502-
10

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funk-
cjami krosownicy

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

188
d.2.6

KNR AL-
01 0701-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

189
d.2.6

KNR AL-
01 0701-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

190
d.2.6

KNR AL-
01 0701-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

2.7 32323500
-8

Montaż urządzeń CCTV

2.7.1 32420000
-3

Szafy RACK

191
d.2.7

.1

KNR AT-
14 0110-
01

STWiOR
CCTV IP

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.

6 kpl. 6.000
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RAZEM 6.000
192

d.2.7
.1

KNR AT-
14 0110-
04

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

193
d.2.7

.1

KNR AT-
14 0110-
06

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie
szafy

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

194
d.2.7

.1

KNR AT-
14 0110-
10

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

195
d.2.7

.1

KNR AT-
14 0110-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

196
d.2.7

.1

KNR AT-
14 0110-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa kpl.

26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000

197
d.2.7

.1

KNR AT-
14 0110-
02

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

198
d.2.7

.1

KNR AT-
14 0110-
16

STWiOR
CCTV IP

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej
o wielkości 33U-42U

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

199
d.2.7

.1

KNR AT-
14 0110-
17

STWiOR
CCTV IP

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za łączenie szaf kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

2.7.2 32420000
-3

Urządzenia aktywne sieci LAN CCTV

200
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

203
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
09
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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204
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
09
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

206
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

207
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

208
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
09
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
09
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

212
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

213
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

214
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

89 kpl. 89.000
RAZEM 89.000

215
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

59 kpl. 59.000
RAZEM 59.000

216
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

4 kpl. 4.000
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RAZEM 4.000
217

d.2.7
.2

KNR AT-
14 0110-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

63 kpl. 63.000
RAZEM 63.000

218
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
09
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

59 kpl. 59.000
RAZEM 59.000

219
d.2.7

.2

KNR AT-
14 0110-
09
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

220
d.2.7

.2

KNR AL-
01 0701-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

63*3 szt. 189.000
RAZEM 189.000

2.7.3 32323500
-8

Urządzenia serwerowe CCTV

221
d.2.7

.3

KNR AL-
01 0502-
07

STWiOR
CCTV IP

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowa krosownica
wizyjna do 32 wejść video

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

222
d.2.7

.3

KNR AL-
01 0701-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

223
d.2.7

.3

KNR AL-
01 0701-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

224
d.2.7

.3

KNR AL-
01 0701-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.2.7

.3

KNR AL-
01 0702-
04
analogia

STWiOR
CCTV IP

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmo-
wymi o pojemności od 15 do 20 MB

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

226
d.2.7

.3

KNR AL-
01 0701-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

227
d.2.7

.3

KNR AL-
01 0701-
01
analogia

STWiOR
CCTV IP

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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228
d.2.7

.3

KNR AL-
01 0601-
07

STWiOR
CCTV IP

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego -
do 300 kroków programowych (instrukcji)

system

2 system 2.000
RAZEM 2.000

2.7.4 32323500
-8

Uruchomienie linii wizyjnych CCTV

229
d.2.7

.4

KNR AL-
01 0506-
01

STWiOR
CCTV IP

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

309 linia 309.000
RAZEM 309.000

230
d.2.7

.4

KNR AL-
01 0506-
01

STWiOR
CCTV IP

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji do monitorów linia

51 linia 51.000
RAZEM 51.000
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