
SA.2111.5.2025                                                                                                                   załącznik nr 2 
 

Przedmiar robót 
 

1. Leśniczówka Ponoszów -Wędzina ul. Szklarska 11 

                          2.Leśniczówka Wystrzyca -Główczyce ul. Lubliniecka 1 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. Budynek leśniczówki Ponoszów roboty polegające na przeróbce, adaptacji instalacji  elektrycznej oraz wod-kan 
i c.o. 

 
1 2 3 4 5 

 1 
 

Częściowy demontaż instalacji elektrycznej (za tablicowy) 
części przynależnej do lokalu mieszkalnego 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

2 
 

Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej oświetlenie do 
kancelarii oraz pomieszczeń przynależnych 
krotność= 1,00 

m 20,00 
 

1. 20    20,00 

3 
 

Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej zasilającej 
(pod gniazda w celu podłączenia grzejników elektrycznych) w 
kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych 
krotność= 1,00 

m 60,00 
 

1. 60    60,00 

4 
 

Montaż nowej instalacji  natynkowej- uziemiającej w  kancelarii 
oraz pomieszczeniach przynależnych 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

5 
 

Montaż zabezpieczeń w tablicy  wraz z pracami łączeniowymi 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

6 
 

Montaż rurek elektroinstalacyjnych 
krotność= 1,00 

m 20,00 
 

1. 20    20,00 

7 
 

montaż  opraw LED wraz z podłączeniem 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 

8 
 

Montaż  gniazd 230V z montażem puszek instalac. i 
podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach 
przynależnych 
krotność= 1,00 

szt 7,00 
 

1. 7    7,00 

9 
 

Montaż  włączników 230V z montażem puszek instalac. i 
podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach 
przynależnych 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 

10 
 

Montaż  grzejników elektrycznych przenośnych 230V  w 
pomieszczeniach kancelarii oraz pomieszczeniach 
przynależnych 
krotność= 1,00 

szt 3,00 
 

1. 3    3,00 

11 
 

Montaż  grzejnika elektrycznego przenośnego 230V  w piwnicy 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 

12 
 

Montaż przepływowego podgrzewacza wody 230V   wraz z 
podłączeniem pod instalację wodociągową i elektryczną  w WC 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 



1 2 3 4 5 

1. 1    1,00 

13 
 

Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie 
protokołu  pomiarów 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

14 
 

Instalacja co- spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz pieca, 
odłączenie sterowania pieca od instalacji elektrycznej, 
demontaż grzejników w kancelarii oraz pomieszczeniach 
przynależnych 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

15 
 

Instalacja wodociągowa- odcięcie wody z lokalu mieszkalnego, 
przerobienie instalacji wodociągowej  polegające na 
pozostawienie dopływu wody tylko do WC kancelarii l-ctwa 
krotność= 1,0 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

 
2. Budynek leśniczówki Wystrzyca roboty polegające na przeróbce, adaptacji instalacji  elektrycznej oraz  
    wod-kan i c.o. 

 
1 2 3 4 5 

 16 
 

Częściowy demontaż instalacji elektrycznej (za tablicowy) 
części przynależnej do lokalu mieszkalnego 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

17 
 

Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej oświetlenie do 
kancelarii oraz pomieszczeń przynależnych 
krotność= 1,00 

m 20,00 
 

1. 20    20,00 

18 
 

Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej zasilającej 
(pod gniazda w celu podłączenia grzejników elektrycznych) w 
kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych 
krotność= 1,00 

m 40,00 
 

1. 40    40,00 

19 
 

Montaż nowej instalacji  natynkowej- uziemiającej w  kancelarii 
oraz pomieszczeniach przynależnych 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

20 
 

Montaż zabezpieczeń w tablicy  wraz z pracami łączeniowymi 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

21 
 

Montaż rurek elektroinstalacyjnych 
krotność= 1,00 

m 30,00 
 

1. 30    30,00 

22 
 

Montaż  opraw LED wraz z podłączeniem 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 

23 
 

Montaż  gniazd 230V z montażem puszek instalac. i 
podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach 
przynależnych 
krotność= 1,00 

szt 7,00 
 

1. 7    7,00 

24 
 

Montaż  włączników 230V z montażem puszek instalac. i 
podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach 
przynależnych 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 

25 
 

Montaż  grzejników elektrycznych przenośnych 230V  w 
pomieszczeniach kancelarii oraz pomieszczeniach 
przynależnych 
krotność= 1,00 

szt 3,00 
 

1. 3    3,00 

26 
 

Montaż  grzejnika elektrycznego przenośnego 230V  w piwnicy 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 



1 2 3 4 5 

1. 1    1,00 

27 
 

Montaż przepływowego podgrzewacza wody 230V   wraz z 
podłączeniem pod instalację wodociągową i elektryczną  w WC 
krotność= 1,00 

szt 1,00 
 

1. 1    1,00 

28 
 

Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie 
protokołu  pomiarów 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

29 
 

Instalacja co- spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz pieca, 
odłączenie sterowania pieca od instalacji elektrycznej, 
demontaż grzejników w kancelarii oraz pomieszczeniach 
przynależnych 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

30 
 

Instalacja wodociągowa- odcięcie wody z lokalu mieszkalnego, 
przerobienie instalacji wodociągowej  polegające na 
pozostawienie dopływu wody tylko do WC kancelarii l-ctwa 
krotność= 1,00 

kpl 1,00 
 

1. 1    1,00 

      

 
 
 
UWAGA: 
              Zamawiający zaleca dokonanie wizji na obiektach  w celu szacowania kosztów wykonania w/w   
              zakresu robót. Załączony przedmiar jest jedynie przedmiarem wskaźnikowym.  
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