Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: wezet Sokétka Pétnoc (bez wezta) — wezet Czarna
Biatostocka (z weztem) (zadanie z PBDK).

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamdwienia — 815 889 580,14 zt brutto

Liczba ofert — 12
Kryteria oceny ofert:
e cena55%

e przedtuzenie Okresu Gwarancji Jakosci na nastepujgce elementy: ekrany akustyczne wraz z ich

posadowieniem, instalacje zasilajgce, konstrukcje wsporcze — 20 %
e przedtuzenie Okresu Gwarancji Jakosci na obiekty mostowe wraz ich z wyposazeniem, tj. w zakresie:
konstrukcji pomostu, konstrukcji dzwigaréw gtéwnych, przyczétkéw, filaréw, tozysk, izolacji

wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodéw i pochylni — 20%
e zagospodarowanie na Placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego — 5%

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali max okresy przedtuzenia GJ ( o 5 lat w obu kryteriach) oraz

zagospodarowanie 100% destruktu.

Ponizej zestawienie ofert wg kryterium ceny:

Klasa i nr drogi : S19
Dtugos¢ dla klasy: 24,10
Przekrdj podstawowy : 2x2 B

Oferenci

Cena oferty

Cena za km

% wart. zam.

Cena oferty

minus inwestorski

Inwestorski

815 889 580,14

33 854 339,42

Stecol Corporation 828 831 081,40 34391 331,18 102% 12 941 501,26
Polaqua Sp. z 0.0. 860 755 586,70 35715999,45|  105% 44 866 006,56
PORR S.A. 876 162 988,59 36355310,73|  107% 60 273 408,45
Strabag Sp. 2 0.0. 907 392 985,02 37651161,20|  111% 91503 404,88
Mota Engil Central Europe SA 936 746 491,00 38869149,00  115% 120 856 910,86
NDI S.A.; NDI Sopot S.A. 938 652 732,91 38948246,18|  115% 122 763 152,77
Mirbud S.A.; Kobylarnia SA 973 373 297,02 40388933,49|  119% 157 483 716,38
';‘:Li”fei"c:ssr:reuigoi c;'s_"'z oo, 989 256 850,14 41048002,08|  121% 173 367 270,00
Mostostal Warszawa SA 992 317 127,43 41174 984,54 122% 176 427 547,29
Budimex S.A. 994 412 669,55 4126193650|  122% 178 523 089,41
Unibep SA 997 791 369,56 41402131,52|  122% 181901 789,42
i;zcehisi'izfcr;tm;i“fsp_ . 1120 005 869,40 46473272,59|  137% 304 116 289,26
$rednia 951 308 254,06 3947337154  117%

Mediana 956 013 014,97 39668589,83| 117%




