

Warszawa, 19 listopada 2025 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Przeprowadzenie kampanii cyberawareness oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa”.

Celem wstępnych konsultacji rynkowych było doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:

- 1) pozyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 2) weryfikacja możliwości realizacji zamówienia przy przyjętych założeniach
- 3) rozpoznanie wysokości kosztów wykonania zamówienia.

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp, oraz zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień w Urzędzie Zamówień Publicznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 15/2022 Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych z 16 grudnia 2022 r. oraz z załączonym Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych Publicznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 15/2022 Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych z 16 grudnia 2022 r.

Informacja o WKR została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem [Przeprowadzenie kampanii cyberawareness oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa - Urząd Zamówień Publicznych - Portal Gov.pl](#) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w WKR upływał 6.10.2025 r.

UCZESTNICY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Cyberbezpieczny
Rząd

Zamawiający zaprosił do udziału te podmioty, które złożyły prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w WKR.

W określonym terminie wpłynęły do Zamawiającego 2 wnioski:

1. B3 Consulting Poland Sp. Z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
2. ITRUST Sp. z o.o., ul. Poznańska 37, 00-689 Warszawa

PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

1. Materiały udostępnione uczestnikom WKR na stronie Zamawiającego:
 - Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
 - Projekt OPZ
 - Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych
2. Spotkania i przekazywanie uwag

Pierwsze spotkanie odbyło się zdalnie, na platformie Teams, 15 października 2025 roku. Wzięły w nim udział wszystkie zaproszone podmioty. Podczas spotkania zaprezentowano założenia Zamawiającego dotyczące postępowania, omówiono wstępny projekt OPZ, oraz udzielono odpowiedzi na wszelkie pojawiające się na tym etapie pytania Wykonawców.

Po spotkaniu Wykonawcy przekazali dalsze pytania oraz wstępną wycenę usługi.

Drugie spotkanie odbyło się zdalnie, na platformie Teams, 7 listopada 2025 roku.
Omówione zostały warunki udziału oraz kryteria oceny ofert.

PODSUMOWANIE WPŁYWU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH NA PLANOWANE POSTĘPOWANIE

1. **Kampanie cyber awereness:** doprecyzowano zapis o liczbie przeprowadzanych działań Wykonawcy "Każda forma wykorzystana dwukrotnie w okresie umowy", konieczność prowadzenia działań każdorazowo z różnych domen oraz możliwość integracji z Entra ID.
2. **Wskaźniki efektywności:** zmodyfikowano zapisy dotyczące ewaluacji prowadzonych działań.
3. **Platforma szkoleniowa:** Zamawiający podjął decyzję o usunięciu zapisów o tym narzędziu z zapisów OPZ, i ewentualnej realizacji tego działania w przyszłości

4. **Wsparcie i konsultacje:** projekt OPZ przewidywał 10 godzin konsultacji miesięcznie do wykorzystania na indywidualne konsultacje lub doradztwo (online), Zamawiający usunął te zapisy.
5. **Całość OPZ:** skrócenie i uporządkowanie zapisów.

ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1: OPZ z otwarcia WKR (wersja pierwotna)
2. Załącznik nr 2: OPZ po zmianach (wersja po konsultacjach)

Sporządzili:

1. Małgorzata Przewalska
2. Michał Sobczak

Zatwierdził: Robert Król