



RPW/1296/2022 P
Data: 2022-03-15

Ustroń, dnia 14 marca 2022 r.

Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Ustroń
43-450 Ustroń
ul. 3 Maja 108

dotyczy: przedmiotu zamówienia tj. Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustroń w roku 2022 r. – IV postępowanie, pakiet 1,3,6,8,9 zamówienia

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj. z dnia 24.06.2021 r. dalej: „ustawa Pzp”) wykonawca zwraca się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia tj. Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustroń w roku 2022 r. – IV postępowanie, pakiet 1,3,6,8,9 zamówienia.

W związku z wystąpieniem zjawisk zewnętrznych i w pełni niezależnych od podejmowanych przez Wykonawców czynności, a mianowicie wybuchu wojny w Ukrainie, w chwili przygotowywania SIWZ z pewnością nie brano pod uwagę nagłego wzrostu cen paliw oraz nie można było przewidzieć zjawisk gospodarczych mających wpływ na istotny wzrost cen np. kosztów utrzymania maszyn, towarów eksploatacyjnych (olejów, smarów itp.). Także stopa inflacji w 2021 r. uległa znacznemu podwyższeniu i nadal rośnie.

Powyższe okoliczności skutkują koniecznością ponownego przekalkulowania oferty wykonawcy dotyczącej przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z zapisem punktu 14.4 SIWZ i art. 222 ust. 4 pzp Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzącego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części pakietów.

Z informacji udostępnionej Wykonawcom w dniu 08 marca 2022 r. wynika, że przyjęto takie same prowizorium jak w przypadku wcześniejszych etapów przetargów I, II i III.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy pzp wnoszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający przygotowując SIWZ i szacując kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

- uwzględnił okoliczności zewnętrzne mające niewątpliwie wpływ na wzrost kosztów zamówienia, w szczególności wzrost cen paliw, kosztów utrzymania maszyn, towarów eksploatacyjnych, inflacji itp.
- przewidział zawarcie w umowie klauzul waloryzacyjnych
- czy przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.