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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zadania 

„…” - przytoczyć  

1.2. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Wytycznych Wykonania są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża metodą drenów pionowych 

i nasypu przeciążającego.  

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wzmocnienia podłoża metodą drenów pionowych i nasypu przeciążającego - 

w miejscach i o wymiarach podanych w Dokumentacji Projektowej.  

1.3. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach krajowych. WWiORB stanowią podstawę opracowania Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

„…” - przytoczyć  

1.5. Określenia podstawowe 

Dren pionowy (geodren) – prefabrykowany dren pionowy powodujący przyśpieszenie 

procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnętrznej wykonanej  

z geowłókniny poliestrowej oraz warstwy wewnętrznej wykonanej z tłoczonej 

geomembrany polipropylenowej. Całość połączona jest ze sobą w sposób trwały przez 

obróbkę termiczną.  

Nasyp przeciążający - warstwa nasypu przeciążającego o obliczanej miąższości, zgodnie z 

dokumentacją projektową, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona 

na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z 

materiału o zakładanym ciężarze.  

Nasyp „topiony”- objętość nasypu docelowego lub przeciążającego (w zależności  

od przekroju drogi) która znajdzie się poniżej poziomu terenu w związku z osiadaniem 

rodzimego podłoża gruntowego. Objętości te należy odpowiednio uwzględnić w obmiarach 

poszczególnych robót (nasyp wg WWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie 

nasypów”, nasyp przeciążający wg niniejszych WWiORB. 

Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 

nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania. 

Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizyko-

mechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości 

zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ 

czynników atmosferycznych. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania 

Ogólne", WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” oraz w przepisach 

związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego WWiORB. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania 

Ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". Poszczególne rodzaje materiałów powinny 

pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  

Stosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004r) wraz  

z nowelizacjami, a także na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy. Materiały 

muszą być zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

2.2. Drenaż pionowy 

Dreny prefabrykowane powinny składać się z filtra wykonanego z poliestru/polipropylenu/ 

HDPE, w „rękawie” z geowłókniny o wysokiej wodoprzepuszczalności. Wymiary drenów 

odpowiadać powinny wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Wymagane 

właściwości hydrauliczne geodrenów, przedstawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagane parametry hydrauliczne drenów prefabrykowanych 

Parametr Jednostka Wartość 

Wydatek drenu/Zdolność przepływu (350kPa, i=0.5) [cm3/s] ≥ 80 

Wodoprzepuszczalność filtra [mm/s] ≥ 25 

Wymiar porów filtra O90 [m] ≤ 75x10E-6 

Każda dostarczona partia geodrenów musi posiadać oryginalne świadectwo producenta 

zawierające badania jakościowe potwierdzające powyższe parametry. 

2.3. Nasyp przeciążający 

Grunty stosowane do budowy nasypów przeciążających powinny spełniać wymagania 

podane w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” punkt 2. Zaleca się 

stosować takie grunty, które będzie można wbudować w nasypy po rozbiórce przeciążenia. 

Minimalna wymagana gęstość objętościowa wybudowanego nasypu przeciążającego 

wynosi 16.5 kN/m3. Możliwe jest stosowanie gruntu o wyższej gęstości objętościowej, 

jednak w takiej sytuacji należy dostosować wysokość nasypu przeciążającego do ciężaru 

zastosowanego gruntu. Dopuszcza się do zastosowania innego rodzaju gruntu mineralnego 

do budowy nasypów przeciążających (nie spełniającego wymagań dla gruntu nasypowego), 

z tym że należy zabezpieczyć nasypy przed zanieczyszczeniem takim materiałem (np. 

poprzez ułożenie geowłóknin separacyjnych). Po rozbiórce nasypu przeciążającego 

materiał taki zostanie usunięty z budowy. 

Materiał przeznaczony do wykonania nasypów przeciążających musi być zaakceptowany 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M 00.00.00, „Wymagania 

ogólne" oraz w WWiORB D-02.00.01, „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 

wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej oraz zgodnie z założoną 

technologią. Sprzęt powinien zapewnić wykonanie robót odpowiednio do warunków 

gruntowych i wymagań określonych w WWiORB oraz w projekcie.  

Wykonawca robót powinien dysponować odpowiednim parkiem maszynowym (części, 

zapasowe maszyny) dla zapewnienia ciągłości robót w przypadku awarii sprzętu. 

Sprzęt używany do wykonania każdego z elementów robót musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania drenów pionowych 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością instalacji drenów prefabrykowanych  

za pomocą palownicy (wiertnicy) ze specjalistycznym oprzyrządowaniem (maszeta  

i rolki). Dreny prefabrykowane wprowadza się pionowo do wymaganej głębokości  

za pomocą maszety o odpowiedniej długości, umocowanej na maszcie wiertnicy. 

3.3. Sprzęt stosowany do wykonania nasypów przeciążających 

Sprzęt stosowany do budowy nasypów został określony w WWiORB D-02.00.01 „Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M 00.00.00, Wymagania 

ogólne" oraz WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu powinien odbywać się dowolnymi 

środkami transportowymi w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniami. 

Transport, rozładunek i montaż maszyn powinien odbywać się z zachowaniem wszystkich 

wymogów odnośnie przewozu maszyn budowlanych i zasad BHP. 

4.2. Transport i składowanie drenów pionowych 

Dreny pionowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod 

warunkiem: 

 opakowania nawojów folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 

 zabezpieczenia opakowanych nawojów przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

 ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

 niedopuszczenia do kontaktu nawojów z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić lub rozciąć geodreny. 
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4.3. Transport gruntu 

Grunty przeznaczone do wbudowania powinny być przewożone zgodnie z WWiORB  

D-M 00.00.00, Wymagania ogólne".  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową uwzględniając dyspozycje 

w niej zawarte oraz z wymaganiami norm, aprobat technicznych, zaleceń  

i instrukcji producentów/dostawców drenów pionowych. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z odnośnymi dokumentami dotyczącymi 

wykonywanych robót. 

Należy także uwzględnić wpływ kolejności i sposobu wykonywania wzmocnienia   

(w tym również odwadnianie wykopów) oraz terminy i kolejność wykonywania innych robót 

na obszarach projektowanych wzmocnień lub do niej przyległych - na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego postępu całości robót na tych odcinkach.  

W szczególności należy skoordynować roboty związane z projektowanymi obiektami 

inżynierskimi, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem na- i podziemnym, innymi  

rodzajami wzmocnień podłoża itp., 

Roboty związane z instalacją geodrenów powinny być wykonywane przez specjalistyczną 

firmę mającą udokumentowane doświadczenie przy wykonywaniu robót o tym samym 

profilu oraz zatrudniającą kadrę pracowniczą (kierownik budowy, mistrzowie, operatorzy 

sprzętu) posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 

5.2. Uzupełniające badania geotechniczne 

Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie badań uzupełniających 

(odwiertów i sondowań), które umożliwią uszczegółowienia zasięgu zaprojektowanego 

wzmocnienia podłoża. Głębokość badań należy tak dobrać, aby zagłębiały się one minimum 

3 m w warstwę gruntów nośnych podścielających grunty słabonośne podlegające 

wzmocnieniu. Zakres oraz lokalizację badań uzupełniających należy uzgodnić z 

Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.  

5.3. Projekt technologiczny 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji projekt technologii i organizacji (projekt technologiczny) oraz harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania w jakich będą wykonywane roboty 

związane ze wzmocnieniem podłoża (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczególne), 

występujące na terenie robót. Należy także uwzględnić wpływ kolejności i sposobu 

wzmocnienia gruntu oraz terminy i kolejność wykonywania innych robót na obszarach 

projektowanego wzmocnienia lub do nich przyległych - na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego postępu całości robót na odcinkach przewidywanego wzmocnienia. W 

szczególności należy skoordynować roboty związane z projektowanymi przepustami i 

przejściami ekologicznymi, podporami obiektów inżynierskich, istniejącym i 

projektowanym uzbrojeniem nad- i podziemnym, innymi rodzajami wzmocnień podłoża itp. 

Projekty technologiczne podlegają uzgodnieniu z Autorem Dokumentacji Projektowej. 
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Projekt Technologiczny wzmocnienia powinien zawierać w szczególności: 

 szczegółowy plan rozmieszczenia drenów prefabrykowanych, łącznie z odpowiednią 

numeracją drenów, umożliwiającą ich identyfikację na planie i w dokumentacji robót 

(dopuszcza się załączenie do projektu technologicznego lokalizacji drenów wraz z ich 

numeracją w wersji elektronicznej, pod warunkiem opisania na planie sytuacyjnym 

wersji papierowej współrzędnych drenów charakterystycznych/skrajnych), 

 schemat etapowania wznoszenia nasypu przeciążającego wrysowany na przekroju 

podłużnym drogi, 

 obliczenia weryfikujące stateczność nasypu na każdym etapie wznoszenia nasypu 

przeciążającego  (o ile nie zostały przeprowadzone na etapie projektu wykonawczego), 

 lokalizację wykonanych badań geotechnicznych, 

 wyniki wykonanych uzupełniających badań geotechnicznych, 

 lokalizację projektowanych oraz istniejących (pozostawionych) instalacji podziemnych 

w obszarze robót, 

 opis technologii i charakterystykę sprzętu do instalacji drenów, 

 specyfikację materiału (geodrenów), 

 sposób wykonania i warunki kontroli robót. 

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych  

z podanymi w dokumentacji geotechnicznej należy, w uzgodnieniu z Projektantem  

i Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, odpowiednio dostosować w Projekcie Technologicznym 

zasięg koniecznego wzmocnienia oraz liczbę, rozmieszczenie i długości drenów 

prefabrykowanych. Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia  

na nieprzewidziane przeszkody w gruncie w trakcie instalacji geodrenów. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze polegają na sprawdzeniu i wytyczeniu miejsca prowadzenia robót 

oraz na wykonaniu niezbędnych robót makroniwelacyjnych i przygotowaniu stabilnej 

platformy roboczej zgodnie z zapisami podanymi w WWiORB D-02.01.01A „Platformy 

robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego” dla metod konsolidacyjnych. Stan platformy 

roboczej musi pozwalać na bezpieczną prace maszyn w każdych warunkach pogodowych. 

Poziom platformy roboczej musi się znajdować co najmniej 0.5 m powyżej poziomu wody 

gruntowej. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania niezinwentaryzowanych 

instalacji podziemnych lub niewypałów należy przeprowadzić odpowiednie badania 

geofizyczne podłoża i wykonać odkrywki instalacji.  

Lokalizację miejsc instalacji drenów prefabrykowanych należy wyznaczyć geodezyjnie lub 

na podstawie domiaru taśmą pomiarową do bazowych punktów osnowy, wyznaczonych 

geodezyjnie, i odpowiednio oznaczyć w terenie za pomocą szpilki lub kołka drewnianego. 

Dokładność wytyczenia drenów nie powinna przekraczać tolerancji ±10 cm.  

5.5. Ogólne zasady technologii wykonania drenażu pionowego  

Dreny prefabrykowane wprowadza się pionowo z powierzchni platformy roboczej 

(stanowiącej jednocześnie warstwę filtracyjną) do wymaganej głębokości za pomocą 

maszety o odpowiedniej długości, umocowanej na maszcie wiertnicy. Dreny w formie 

pierścieniowych nawojów o określonej średnicy mocowane są na rolkach u podstawy 
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masztu wiertniczego i wprowadzane w przelot maszety, która pogrążana jest w podłoże na 

głębokość min. 30 cm w grunty nośne podścielające konsolidowane, słabe grunty 

organiczne. Zakotwienie drenów w piaskach następuje poprzez element kotwiący 

wykonany np. z odcinka pręta zbrojeniowego, z którym zszyta jest dolna część nawoju 

drenu. Długość elementu kotwiącego oraz długość zszycia drenu muszą zapewniać 

odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie szwu oraz opór na wyciągnięcie zakotwienia 

podczas podciągania maszety. Geodreny powinny wystawać ok. 30 cm ponad poziom 

platformy roboczej. 

Stosowany sprzęt powinien umożliwiać automatyczną rejestrację długości instalowanych 

geodrenów, wraz z informacjami o czasie instalacji oraz numerze danego 

geodrenu. 

5.6. Wykonanie warstwy transmisyjnej (materaca geosyntetycznego) 

Warstwę transmisyjną (materac geosyntetyczny) należy wykonać zgodnie z WWiORB D-

02.01.01C „Wzmocnienie podłoża gruntowego. Materace geosyntetyczne”. 

5.7. Wykonanie nasypu 

Nasypy należy wykonać zgodnie z WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne” oraz WWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie nasypów”. 

5.8. Wykonanie nasypu przeciążającego 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien wykonać kontrolne badania 

geotechniczne wytrzymałości gruntów organicznych pod nasypem (w jego osi oraz  

pod krawędziami), w celu wyznaczenia wielkości "zerowych", pozwalających na ocenę 

szybkości procesu wzmacniania podłoża. Rodzaj i częstotliwość badań geotechnicznych 

powinna wynikać z rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę oraz pozwalać na prawidłowe 

opracowanie projektu technologicznego i realizację robót zgodnie z wymaganiami 

WWiORB. 

Wykonawca przystąpi do wykonywania nasypów przeciążających po wykonaniu pomiaru 

odkształceń reperów oraz innych systemów pomiarowych na danym obszarze,  

a także po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej górnej powierzchni robót ziemnych, na 

której będzie układany nasyp przeciążający. Pomiarów należy dokonać w każdej 

poprzeczce projektowej, przynajmniej w trzech punktach (w osi oraz na krawędziach 

korony nasypu). 

Metoda budowy oraz rozbiórki nasypu przeciążającego nie odbiega od typowych robót 

ziemnych opisanych w WWiORB D-02.01.01 oraz D-02.03.01, z tym że nie wymaga się dla 

tych konstrukcji uzyskiwania i kontroli wskaźników zagęszczenia gruntu pod warunkiem, 

że nasyp przeciążający w całości zostanie rozebrany. Docelową wysokość nasypu 

przeciążającego należy określić w Dokumentacji Projektowej dla poszczególnych odcinków 

wzmocnienia podłoża. W ramach projektów technologicznych oraz po uwzględnieniu 

wyników prowadzonych na bieżąco pomiarów parametrów wzmacnianego (metodami 

konsolidacyjnymi) gruntu Wykonawca określi etapy wznoszenia nasypów przeciążających. 

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo – wodnych i 

porównywania ich z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego 

dobrania sprzętu do ewentualnego odwadniania wykopów. 

Po  wykonaniu  przeciążenia,  celem  określenia  końca  czasu  konsolidacji,  będzie 

prowadzony monitoring osiadań. Pomiary osiadań prowadzone będą w stałych  jednostkach 
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czasu.  Na  podstawie wyników Projektant wzmocnienia zadecyduje o końcu przeciążenia i 

konsolidacji gruntu. 

Należy zapewnić możliwość wjazdu sprzętu budowlanego na koronę nasypu 

przeciążającego poprzez wykonanie ramp o odpowiednim nachyleniu. 

W trakcie budowy nasypów przeciążających należy bezwzględnie pilnować, aby zniszczeniu 

nie uległ system pomiaru przemieszczeń (repery talerzowe i inne). Podobnie należy 

postępować w trakcie jego rozbiórki.  

5.9. Odcinek próbny  

W uzasadnionych przypadkach lub na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca 

wykonana odcinek próbny, na którym należy zweryfikować rozwiązanie projektowe  

badaniami i pomiarami wskazanymi w pkt. 5 i 6 niniejszych WWiORB.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

Badania należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w niniejszym WWiORB. 

Badania i pomiary dzielą się na: 

– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru 

– badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się 

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów 

arbitrażowych. 

Badania obejmują: 

– pobranie próbek, 

– zapakowanie próbek do wysyłki, 

– transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania, 

– przeprowadzenie badania, 

– sprawozdanie z badań.  

Pomiary obejmują terenową weryfikację zrealizowanych robót. 

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy- zgodnie z D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien być: 

– nie mniejszy niż wskazano w niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla 

dostarczanych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych, 

– nie mniejszy niż zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych określony w 

niniejszym WWiORB. 
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6.3. Badania i pomiary kontrolne- zgodnie z D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe- zgodnie z D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” 

6.5. Badania i pomiary arbitrażowe- zgodnie z D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

6.6. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót- zgodnie z D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodności ZKP/Stałości Właściwości Użytkowych, 

deklarację właściwości użytkowych, KOT/EOT, aprobatę techniczną, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw, 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  

6.7. Badania i pomiary w trakcie wykonywania drenów pionowych 

W czasie pogrążania maszety z drenem należy ocenić, czy opór wciskania obserwowany 

przy dochodzeniu do głębokości projektowej odpowiada oporowi charakterystycznemu dla 

gruntów nośnych podłoża nasypów, tj. piaskom średnio zagęszczonym. Grunty nośne 

stawiają wyraźnie zwiększający się z głębokością opór przy dalszym wciskaniu maszety 

oraz zapewniają bezpieczne zakotwienie drenu w czasie jej podciągania. 

W przypadku stwierdzenia braku wyraźnego wzrostu oporu przy wciskaniu maszety  

na głębokości projektowej względnie w przypadku zaobserwowania podrywania  

lub podciągania elementu kotwiącego (co świadczy o braku lub zbyt małym zagłębieniu 

drenu w gruncie nośnym), należy zwiększyć zagłębienie geodrenu w celu osiągnięcia 

wymaganego oporu i zakotwienia drenu w warstwie nośnej. 

Protokoły/metryki dzienne wykonania drenów prefabrykowanych powinny zawierać 

następujące: 

 data wykonania geodrenu, 

 numer/oznaczenie identyfikacyjne geodrenu, (np. oznaczenie punktu przecięcia osi 

siatki), 

 długość geodrenu (określonej na podstawie zapisu z automatycznego rejestratora, w 

stosunku do co najmniej 80% geodrenów, lub długości podawanej przez operatora 

maszyny, w stosunku do nie więcej niż 20% zainstalowanych geodrenów). 

6.8.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania nasypów przeciążających 

Przydatność gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp przeciążający należy 

kontrolować tak, jak grunt do budowy nasypów, zgodnie z WWiORB D-02.03.01 „Roboty 

ziemne. Wykonanie nasypów”. Powyższy zapis nie dotyczy gruntów które po rozebraniu 

nasypu przeciążającego zostaną usunięte z placu budowy.  
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Po wykonaniu nasypu przeciążającego (lub po wykonaniu jego etapu - w przypadku takiej 

konieczności), należy wykonać geodezyjną inwentaryzację korony nasypu przeciążającego. 

Pomiarów należy dokonać w każdej poprzeczce projektowej, przynajmniej w trzech 

punktach (w osi oraz na krawędziach korony nasypu).  

6.9. Kontrola po wykonaniu robót 

Weryfikacja obejmuje sprawdzenie czy wielkość osiadań przewidzianych w dokumentacji 

projektowej jest zgodna z osiadaniami w terenie, oraz czy zakładany stopień konsolidacji 

został osiągnięty. Weryfikacja należy do projektanta wzmocnienia.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 m [metr bieżący] zainstalowanego geodrenu 

Długość drenu prefabrykowanego mierzy się od poziomu roboczego (górnego poziomu 

platformy roboczej) do rzeczywistego poziomu podstawy geodrenu - określonej  

na podstawie zapisu z automatycznego rejestratora, w stosunku do co najmniej 80% 

geodrenów, lub długości podawanej przez operatora maszyny, w stosunku do nie więcej 

niż 20% zainstalowanych geodrenów. Za podstawę obmiaru przyjmuje się sumaryczną 

liczbę metrów bieżących (mb) zainstalowanych geodrenów, wykazaną w odpowiednim 

zestawieniu zbiorczym. 

  m3 [metr sześcienny] wykonanego nasypu przeciążającego, 

  m3 [metr sześcienny] rozebranego nasypu przeciążającego 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB i 

wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

wg pkt. 6 niniejszych WWIORB dały wyniki pozytywne. 

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań 

i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 WWIORB D-

M- 00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz niniejszych WWIORB. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny 

Roboty objęte niniejszymi WWIORB podlegają odbiorowi na zasadzie robót zanikających i 

ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i 

oceny wizualnej. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót 

oraz Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

trakcie robót (dokumentację powykonawczą).  

Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 

w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z niniejszymi WWIORB, a 

także spełnienie wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszych 

Warunków Wykonania. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca musi przedstawić: 

 Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w trakcie robót, 

 Protokoły geodezyjnego wytyczenia lokalizacji geodrenów lub punktów bazowych, 

 Zbiorcze zestawienie wszystkich wykonanych geodrenów, obejmujące: datę 

wykonania, numer i długość geodrenu, 

 Zapisy automatycznego urządzenia rejestrującego, obejmujące co najmniej 80% 

wszystkich zainstalowanych drenów prefabrykowanych (zestawionych również  

w wersji elektronicznej zapisanej na nośnikach CD lub DVD), 

 Atesty i dokumenty dotyczące zastosowanych geodrenów, 

 Inne dokumenty zażądane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

8.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań 

określonych w WWiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inżynier/Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu 

naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania 

lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego WWiORB), a ich wyniki będą 

pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na 

trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny 

kontraktowej. 

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor 

Nadzoru/Zamawiający.  
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W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie 

programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych 

w odpowiednich punktach WWiORB zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na 

właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt. 

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty 

spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m geodrenu obejmuje: 

 związane prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

 sporządzenie Projektu Technologicznego wzmocnienia podłoża gruntowego, 

 stały nadzór geotechniczny, w zakres którego wchodzą czynności związane bieżącą 

kontrolą wykonywania robót zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 WWiORB 

oraz zapewnienie właściwej kontroli jakości zgodnie z pkt 6 WWiORB, 

 wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych i odkrywek sieci, 

 transport sprzętu i organizację placu budowy dla potrzeb instalacji geodrenów, 

 zakup i przywiezienie wszystkich wymaganych materiałów, 

 instalacje drenów prefabrykowanych w podłożu, 

 przeprowadzenie wymaganych w ST badań terenowych, laboratoryjnych i pomiarów 

geodezyjnych, 

 sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej, 

 montaż i demontaż sprzętu oraz organizację placu budowy dla potrzeb instalacji 

geodrenów, 

 inne niezbędne czynności, bezpośrednio związane z instalacją geodrenów. 

Cena wykonania metra sześciennego [m3] nasypu przeciążającego obejmuje: 

 prace pomiarowe, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 

 wykonanie geotechnicznych badań uszczegóławiających, niezbędnych do opracowania 

projektów technologicznych wzmocnienia podłoża, 

 opracowanie projektów technologicznych wraz z ich uzgodnieniem, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań roboczych 

(technologicznych) Wykonawcy, 

 odspajanie, wydobywanie i przemieszczanie gruntu (niezależnie od rodzaju) 

przewidzianego do usunięcia z wykopów, 
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 roboty załadunkowe i wyładunkowe związane z transportem materiału do wbudowania, 

 wszelkie koszty związane ze składowaniem i/lub utylizacją gruntów przeznaczonych na 

nasypy przeciążające, uzyskanie  pozwoleń na składowanie, formowanie i 

zagospodarowanie gruntu na odkładach, likwidacja składowisk z doprowadzeniem do 

poprzedniego stanu, koszt ewentualnych odszkodowań, koszty utylizacji, itp. 

 zakup, przywiezienie i wbudowanie materiału przeznaczonego na nasyp przeciążający 

(chyba że będzie to materiał przeznaczony do późniejszego wbudowania w nasypy - w 

takim przypadku koszty takiego materiału należy ująć w odpowiedniej pozycji 

dotyczącej budowy nasypów), 

 przygotowanie gruntu przeznaczonego do wbudowania (osuszanie, nawilżanie, inne 

zabiegi), 

 koszty geosyntetyków separacyjnych (w przypadku opisanym w niniejszych WWiORB, 

niezależnie od zakresu stosowania), 

 zagęszczenie materiału, 

 stały nadzór geotechniczny, w zakres którego wchodzą czynności związane bieżącą 

kontrolą wykonywania robót zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 WWiORB 

oraz zapewnienie właściwej kontroli jakości zgodnie z pkt 6 WWiORB, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób, pomiarów i sprawdzeń, wraz  

z kosztami opracowania wyników tych badań, 

 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem i rozbiórką nasypów 

przeciążających, 

 zakup, dostarczenie, zastosowanie i późniejsze usunięcie wszystkich niezbędnych 

materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających  

z przyjętej technologii robót, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach w związku z transportem 

gruntów, 

 likwidacja wszystkich tymczasowych elementów związanych z robotami, 

 koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robót, koordynacja robót z robotami 

wykonywanymi w ramach innych branż, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Cena rozebrania metra sześciennego [m3] nasypu przeciążającego obejmuje: 

 prace pomiarowe, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań roboczych 

(technologicznych) Wykonawcy, 

 odspajanie, wydobywanie i przemieszczanie gruntu (niezależnie od rodzaju) 

przewidzianego do usunięcia, 

 roboty załadunkowe i wyładunkowe związane z transportem materiału do usunięcia, 

 wszelkie koszty związane ze składowaniem i/lub utylizacją gruntów przeznaczonych z 

rozbiórki nasypu, uzyskanie  pozwoleń na składowanie, formowanie i zagospodarowanie 
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gruntu na odkładach, likwidacja składowisk z doprowadzeniem do poprzedniego stanu, 

koszt ewentualnych odszkodowań, koszty utylizacji, itp. 

 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem i rozbiórką na-sypów 

przeciążających, 

 zakup, dostarczenie, zastosowanie i późniejsze usunięcie wszystkich niezbędnych 

materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających  

z przyjętej technologii robót, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach w związku z transportem 

gruntów, 

 likwidacja wszystkich tymczasowych elementów związanych z robotami, 

 koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robót, koordynacja robót z robo-tami 

wykonywanymi w ramach innych branż, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z 

wymaganiami niniejszych WWiORB. 

W cenach jednostkowych należy uwzględnić ewentualne dodatkowe zakresy wzmocnień, 

wynikające z lokalizacji dróg technologicznych, technologii budowy itp. W przypadku, gdy 

poziom wzmocnienia podłoża wykonany będzie niżej, niż jest to określone w Dokumentacji 

Projektowej (Projekt Wykonawczy), to Wykonawca uzupełni grunt do tego poziomu bez 

dodatkowej zapłaty. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszym WWIORB obejmuje: 

– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN–B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe 

i jednostki miar. 

2. PN-EN 15237 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż pionowy 

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze.  

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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8. PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane  

w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni 

obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych). 

9. PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

Część 1: Oznaczanie i opis. 

10. PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane  

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu  

i konstrukcjach oporowych 

11. PN-EN ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia. 

12. Inne normy powołane w dokumentach dopuszczających wybrane wyroby  

i materiały do obrotu i powszechnego stosowania oraz WWiORB związanych  

z niniejszymi WWiORB. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. 

Warszawa 2002. 

2. Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 

drogowego. Załącznik do zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.  

 


