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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
1. BUDOWA MPP NA TERENIE LESNICTWA BUDWIEC.
1.1 |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placoéw postojowych (MPP).
0121/02
25,70*8,00/10000 ha 0,021
razem | ha 0,021
1.2 | KSNR 1 |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100KM) w gruncie
0214/02 |kategorii III-IV
25,70*8,00 m2 205,6
razem | m2 205,6
1.3 |KNR 2-01 |Zaggszczenie podtoza z gruntu sypkiego kategorii I-IIl walcami samojezdnymi statycznymii 5t
0237/07
22,70%6,50 m2 | 147,55
razem | m2 | 147,55
1.4 | KSNR 6 |Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych (pospotki), warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm (dostawa,
0112/01 |wbudowanie i zaggszczenie).
22,70%6,50 m2 | 147,55
razem | m2 | 147,55
1.5 | KSNR 6 |Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 30%, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm (dostawa,
0204/06 |wbudowanie i zaggszczenie)
22,70%6,50 m2 | 147,55
razem | m2 | 147,55
1.6 | KNNR 2 |Budowa ogrodzenia (zgodnie z dokumentacja techniczng i STWiOR).
1605/01
12 szt. 12
razem | szt. 12!
2. MALA ARCHITEKTURA
2.1 |KNR 2-02 |Budowa wiaty wraz ze stolikiem i 2 taweczkami (zgodnie z dokumentacja techniczng i STWiOR).
3001/05 -
Kalkulacja
wlasna
1 kpl. 1
razem | kpl. 1
3. WYPOSAZENIE
3.1 |KNR 2-02 |Dostawa i montaz kosza na $mieci (zgodnie z dokumentacja techniczng i STWiOR).
3001/05 -
Kalkulacja
wlasna
1 szt. 1
razem | szt. 1
3.2 |KNR 2-02 |Dostawa i montaz znaku MPP wraz z konstrukcja (zgodnie z dokumentacja techniczng i STWiOR).
3001/05 -
Kalkulacja
wiasna
1 szt. 1
razem | szt. 1
3.3 |KNR 2-02 |Dostawa i montaz tablicy z regulaminem MPP wraz z konstrukcja (zgodnie z dokumentacja techniczng i STWiOR).
3001/05 -
Kalkulacja
wlasna
1 szt. 1
razem | szt. 1
3.4 |[KNR 2-02 |Dostawa i montaz metalowego stojaka pigciostanowiskowego na rowery wraz z konstrukcja (zgodnie z dokumentacja
3001/05 - |techniczng i STWiOR).
Kalkulacja
wiasna
Stojak na rowery nalezy zamontowac w sposob trwaly. W tym celu nalezy wykona¢ fundament w formie stop (minimum 4 szt. 1
stopy) o ksztatcie walca o $rednicy 20,00 cm i wysoko$ci 50,00 cm. 1
razem | szt. 1
3.5 |KNR 2-02 |Zakup i montaz tabliczki do oznakowania miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych (zgodnie z dokumentacja
3001/05 - |techniczng i STWiOR).
Kalkulacja
wlasna
1 szt. 1
razem | szt. 1
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Warunki kontraktu
Budowa miejsc postoju pojazdow wraz z budowa niezbednej infrastruktury w postaci obiektow matej architektury na terenie Lesnictwa Budwiec¢

Szczegdtowe warunki wykonania zadania zostaty okreslone we wzorze umowy, dokumentacji technicznej, STWiOR oraz
w ogloszeniu o przetargu ofertowym.

Uwaga!

1. Wykonawca zobowigzany jest, w ramach zaproponowanego wynagrodzenia, do wykonania inwentaryzacji wiaty i
naniesienia jej na map¢ ewidencyjna. Koszt wykonania inwentaryzacji ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiazany jest, w ramach zaproponowanego wynagrodzenia, do humusowania, rozplantowania i
obsiania trawa terenu wokot MPP w zakresie wskazanym na zataczniku nr 1 do STWiOR. Koszt wykonania tych prac
ponosi Wykonawca.

3. Stojak na rowery nalezy zamontowa¢ w sposob trwaty uniemozliwiajacy jego zdemontowanie. Przyktadowy sposob
zamontowania zostal opisay w przedmiarze robot. Wykonawca moze zaproponowac inne rozwiazanie i po akceptacji
Zamawiajacego wykona¢ zgodnie ze swoja propozycja.
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