
Przedmiar robót

Obiekt Budowa miejsc postoju pojazdów wraz z budową niezbędnej infrastruktury w postaci 
obiektów małej architektury na terenie Leśnictwa Budwieć

Kod CPV 44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 - Roboty budowlane
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Przedmiar robót

Budowa miejsc postoju pojazdów wraz z budową niezbędnej infrastruktury w postaci obiektów małej architektury na terenie Leśnictwa Budwieć

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. BUDOWA MPP NA TERENIE LEŚNICTWA BUDWIEĆ.

1.1 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod nawierzchnie placów postojowych (MPP).
  

25,70*8,00/10000 ha 0,021

razem ha 0,021

1.2 KSNR 1 
0214/02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM) w gruncie 
kategorii III-IV
  

25,70*8,00 m2 205,6

razem m2 205,6

1.3 KNR 2-01 
0237/07

Zagęszczenie podłoża z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymii 5t
  

22,70*6,50 m2 147,55

razem m2 147,55

1.4 KSNR 6 
0112/01

Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółki), warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (dostawa, 
wbudowanie i zagęszczenie).
  

22,70*6,50 m2 147,55

razem m2 147,55

1.5 KSNR 6 
0204/06

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 30%, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm (dostawa, 
wbudowanie i zagęszczenie)
  

22,70*6,50 m2 147,55

razem m2 147,55

1.6 KNNR 2 
1605/01

Budowa ogrodzenia (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).
  

12 szt. 12

razem szt. 12

2. MAŁA ARCHITEKTURA

2.1 KNR 2-02 
3001/05 - 
Kalkulacja 

własna 

Budowa wiaty wraz ze stolikiem i 2 ławeczkami (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).
  

1 kpl. 1

razem kpl. 1

3. WYPOSAŻENIE

3.1 KNR 2-02 
3001/05 - 
Kalkulacja 

własna 

Dostawa i montaż kosza na śmieci (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).
  

1 szt. 1

razem szt. 1

3.2 KNR 2-02 
3001/05 - 
Kalkulacja 

własna 

Dostawa i montaż znaku MPP wraz z konstrukcją (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).
  

1 szt. 1

razem szt. 1

3.3 KNR 2-02 
3001/05 - 
Kalkulacja 

własna 

Dostawa i montaż tablicy z regulaminem MPP wraz z konstrukcją (zgodnie z dokumentacją techniczną i STWiOR).
  

1 szt. 1

razem szt. 1

3.4 KNR 2-02 
3001/05 - 
Kalkulacja 

własna 

Dostawa i montaż metalowego stojaka pięciostanowiskowego na rowery wraz z konstrukcją (zgodnie z dokumentacją 
techniczną i STWiOR).
  

Stojak na rowery należy zamontować w sposób trwały. W tym celu należy wykonać fundament w formie stóp (minimum 4 
stopy) o kształcie walca o średnicy 20,00 cm i wysokości 50,00 cm.    1

szt. 1

razem szt. 1

3.5 KNR 2-02 
3001/05 - 
Kalkulacja 

własna 

Zakup i montaż tabliczki do oznakowania miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z dokumentacją 
techniczną i STWiOR).
  

1 szt. 1

razem szt. 1
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Warunki kontraktu
Budowa miejsc postoju pojazdów wraz z budową niezbędnej infrastruktury w postaci obiektów małej architektury na terenie Leśnictwa Budwieć

Szczegółowe warunki wykonania zadania zostały określone we wzorze umowy, dokumentacji technicznej, STWiOR oraz
w ogłoszeniu o przetargu ofertowym.

Uwaga!

1. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach zaproponowanego wynagrodzenia, do wykonania inwentaryzacji wiaty i
naniesienia jej na mapę ewidencyjną. Koszt wykonania inwentaryzacji ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach zaproponowanego wynagrodzenia, do humusowania, rozplantowania i
obsiania trawą terenu wokół MPP w zakresie wskazanym na załączniku nr 1 do STWiOR. Koszt wykonania tych prac
ponosi Wykonawca. 
3. Stojak na rowery należy zamontować w sposób trwały uniemożliwiający jego zdemontowanie. Przykładowy sposób
zamontowania został opisay w przedmiarze robót. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązanie i po akceptacji
Zamawiającego wykonać zgodnie ze swoją propozycją.
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