

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	103,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,90	32,88	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,90	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	185,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	PPOD-61N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,25	14,84	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,25	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	240,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,46	62,91	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,46	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	422,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,35	85,67	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,35	-	21	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	611,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,69	134,8	23	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,69	66,15	38	ROZDR-PP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,69	-	21	WPOD-BN
	HOD	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,53	14,34	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	17,04	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-123 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,03	100,73	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-123 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,71	70,93	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	4,71	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34	10,85	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,51	12,82	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,17	38,89	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,17	29,41	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,20	6,65	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	6,18	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,37	12,3	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38	8,09	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	5,53	161,59	132	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,22	84,61	132	CP-W
	CW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,28	54,54	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,93	57,92	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,46	147,44	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,65	24,16	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,10	63,52	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	17,54	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-289 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	12,1	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,05	37,47	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,42	50,68	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72	25,7	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,95	23,88	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,71	61,03	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -h -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,28	54,54	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,93	104,57	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33	8,29	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,81	28,91	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,83	55,35	128	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,52	64,77	128	CW-W
	ODN-GLEB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,29	2,24	78	WYK-P5GCP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,35	7,2	78	WYK-P5GCP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	14,47	13,99	77	WYK-POGCZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	19,70	19,05	77	WYK-POGCZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	21,70	20,98	77	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-123 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,72	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-123 -p -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,72	21,74	106	SAD-BRYŁ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-123 -p -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,06	2,01	73	WYK-PA5CZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-123 -p -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,72	0,22	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,88	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,88	162,32	103	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,88	1,06	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,37	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,37	37,82	103	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,37	0,25	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,63	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,83	326,57	103	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,83	2,14	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,94	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,94	100,37	106	SAD-BRYŁ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,53	7,46	73	WYK-PA5CZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,94	1,01	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,53	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,53	235,47	103	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,53	1,54	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,88	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,88	74,33	106	SAD-BRYŁ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,06	5,53	73	WYK-PA5CZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,88	0,75	111	DOW-SADZ
	PIEL	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	19,00	371	123	KOSZ UA
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	16,00	546	124	KOSZ UB
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PIEL-C	piełegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,00	4,93	118	PIEL-C
	POPR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,22	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,22	68,28	105	SADZ POP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,00	2,44	73	WYK-PA5CZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22	0,4	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,80	-	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,80	200,51	105	SADZ POP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,71	5,58	73	WYK-PA5CZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,31	1	111	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49	0,09	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,20	98,96	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,10	56,35	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-123 -p -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-123 -p -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50	40,35	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,00	151,18	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	145	GRODZ-SRN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,60	145,69	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,30	72,84	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,80	107,2	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	6,00	118,82	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	200,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	15,00	15,9	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	21,00	22,26	160	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	23,00	24,38	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbn poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	9,66	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIIAU	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	601,00	215,67	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	601,00	85,11	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	756,00	23,84	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00	220,92	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	756,00	77,82	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00	49,55	2	CWD-D
	IIIB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	258,00	125,15	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	258,00	38,22	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	462,00	190,38	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	462,00	78,28	2	CWD-D
	IIIBU	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 189,00	52,67	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	341,00	260,8	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 189,00	190	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	341,00	74,79	2	CWD-D
	POZ-P	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	180,72	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	44	2	CWD-D
	PTP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	80,18	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	17,28	2	CWD-D
	PTW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,97	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,01	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00	295,58	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00	82,31	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-280 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	236,12	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-280 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	50,55	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	28,87	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	34,33	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	43,93	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,75	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	15,83	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	47,44	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	26,06	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,15	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	24,72	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	82,9	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	40,57	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	12,4	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	139	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	40,07	2	CWD-D
	TWP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	77,38	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	19,76	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-280 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	49,77	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-280 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,76	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	96,22	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	22,13	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	77,44	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	16,72	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	18,37	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	38,07	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	27,28	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,58	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	46,13	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,55	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	34,29	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,61	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	23,7	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,45	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	32,13	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,63	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	46,08	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,27	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	58,75	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,36	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	38,87	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,39	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	68,63	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-304 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,16	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	290,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,23	57,03	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,23	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	459,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,50	127,86	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,50	51,41	38	ROZDR-PP
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,50	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	183,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,33	24,29	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,33	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	204,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,17	42,74	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,17	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	291,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,83	72,37	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,83	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	344,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,83	72,37	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,83	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	244,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,24	31,71	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,24	-	21	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	207,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,48	37,85	23	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,48	-	21	WPOD-BN
	HOD	SZADEK	05-01-2-10-159 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,68	84,86	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-211 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,22	58,39	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-214 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	9,74	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-214 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83	17,68	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-231 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,90	34,3	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-231 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,36	24,66	132	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-253 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80	68,95	132	CP-W
	CW	SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,59	15,19	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-159 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,34	27,89	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-159 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,57	17,11	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,93	86,08	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,29	46,45	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,20	51,39	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,24	53,11	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-225 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,92	40,07	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-225 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	13,27	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-252 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,91	18,94	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-252 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,61	8,94	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-252 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,89	32,3	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-252 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,59	12,84	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-271 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,45	104,93	128	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,10	22,9	128	CW-W
	ODN-ZŁOŻ	SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	18,82	7,87	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,95	3,9	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,77	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	18,82	235,38	102	SADZ 1R
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,95	164,25	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	18,88	14,58	72	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	ZAŁ-11L	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,82	1,52	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,95	1,08	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,69	5,7	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,69	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,69	239,89	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	7,82	9,53	73	WYK-PA5CZ
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,69	1,57	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,33	8,09	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,33	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,33	340,37	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	11,94	9,22	72	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,33	2,23	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	26,21	17,19	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,21	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	26,21	723,53	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	23,59	14,6	72	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	26,21	4,74	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,46	4,73	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,23	3,43	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,69	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	15,46	193,36	102	SADZ 1R
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,23	144,37	103	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	15,65	12,08	72	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,46	1,25	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,23	0,95	111	DOW-SADZ
	PIEL	SZADEK	05-01-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	20,00	391	123	KOSZ UA
		SZADEK	05-01-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	42,00	1 433	124	KOSZ UB
		SZADEK	05-01-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		SZADEK	05-01-2-10- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,00	4,93	118	PIEL-C
	POPR	SZADEK	05-01-2-10-213 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,19	1,54	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-213 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,19	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-213 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,19	82,01	105	SADZ POP
		SZADEK	05-01-2-10-213 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,24	1,75	73	WYK-PA5CZ
		SZADEK	05-01-2-10-213 -h -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,19	0,44	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-270 -f -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,67	0,32	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-270 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,67	-	111	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-270 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,67	20,61	105	SADZ POP
		SZADEK	05-01-2-10-270 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,47	0,46	73	WYK-PA5CZ
		SZADEK	05-01-2-10-270 -f -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,67	0,09	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	17,00	274,4	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,50	8,88	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,00	185,38	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	0,80	16,31	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	15,00	242,12	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,45	7,99	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	18,00	247,39	143	GRODZ-SN
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,42	6,35	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	SZADEK	05-01-2-10-170 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	SZADEK	05-01-2-10-170 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-170 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,55	42,68	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-232 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-232 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-232 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	14,65	95,46	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,76	40,21	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
	O-GRODZS	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
		SZADEK	05-01-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00	11,87	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	21,00	17,81	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	8,48	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	17,00	18,02	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	17,00	18,02	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	8,48	160	SZUK-PĘDR
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	9,00	9,54	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	SZADEK	05-01-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	19,31	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,66	52,91	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PASYS	SZADEK	05-01-2-10-276 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		SZADEK	05-01-2-10-276 -f -00	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	0,07	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIIAU	SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 026,00	36,16	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	100,5	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 026,00	113,64	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	22,11	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	457,00	152,49	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	457,00	59,44	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	524,00	15,15	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	160,73	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	524,00	56,03	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	38,15	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	718,00	21,03	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	103,28	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	718,00	80,49	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	27,02	2	CWD-D
	IIIB	SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	724,00	261,86	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	724,00	98,84	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	413,00	15,98	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	77,59	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	413,00	47,16	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-170 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	17,78	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	610,00	180,92	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	610,00	71,89	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	518,00	173,6	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	518,00	61,51	2	CWD-D
	POZ-P	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	227,64	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	50,56	2	CWD-D
	PTP	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	53,03	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	11,89	2	CWD-D
	PTW	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,53	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,62	2	CWD-D
	TPP	SZADEK	05-01-2-10-263 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	23,39	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	124,55	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-263 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	43,83	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	20,41	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-263 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	14,64	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-263 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	59,59	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-263 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	30,15	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-263 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	7,01	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-270 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	64,72	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-270 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	16,97	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-275 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	130,12	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-275 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	29,07	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-276 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	11,83	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-276 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	23,07	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-276 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00	329,89	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-276 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00	86,63	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	239,74	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	55,91	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	15	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,3	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	30,38	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-277 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
	TWP	SZADEK	05-01-2-10-240 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	39,48	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,63	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	94,56	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	21,27	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-241 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	106,89	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-241 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	20,86	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-245 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	26,5	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-245 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	50,28	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-245 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	38,62	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-245 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,26	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-264 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	197,7	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-264 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	48,93	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-265 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	273,97	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-265 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	63,22	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-270 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	189,99	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-270 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	45,12	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-276 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	156,88	2	CWD-D
		SZADEK	05-01-2-10-276 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	29,15	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	308,00	-	14	PORZ MECH
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,35	85,85	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	3	HA	2,35	42,13	38	ROZDR-PP
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,35	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	335,00	-	14	PORZ MECH
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,85	54,66	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,85	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	117,00	-	14	PORZ MECH
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	25,57	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	179,00	-	14	PORZ MECH
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,45	37,08	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,45	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	454,00	-	14	PORZ MECH
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,33	121,65	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,33	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	84,00	-	14	PORZ MECH
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78	14,25	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,78	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	50,00	-	14	PORZ MECH
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,69	17,64	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,69	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	278,00	-	14	PORZ MECH
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,15	80,55	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,15	-	21	WPOD-BN
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	93,00	-	14	PORZ MECH
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,65	23,75	23	PPOD N
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,65	-	21	WPOD-BN
	CP	GRABARKA	05-01-1-02-55 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,15	4,99	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-55 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,59	20,86	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-55 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,24	7,98	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-55 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,95	29,94	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-55 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,16	6,1	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-55 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,37	11,66	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-55 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,14	4,65	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-55 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,23	38,76	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-56 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,52	47,9	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-57 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,23	9,21	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-57 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,34	12,02	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,20	77,77	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,78	98,27	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-66 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,57	18,95	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-66 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,28	80,6	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,23	8,77	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,93	32,87	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,09	2,99	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,78	27,57	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-91 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	3,40	120,19	132	CP-W
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,27	11,89	132	CP-W
	CW	GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	1,05	59,66	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,10	4,46	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -g -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,02	0,7	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,14	57,22	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,51	21,73	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	GRABARKA	05-01-1-02-69 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,75	31,96	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,75	45,81	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,15	107,92	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,94	58,22	128	CW-W
		GRABARKA	05-01-1-02-91 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,97	48,69	128	CW-W
	NAT-WPG	GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,82	10,67	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	16,76	12,94	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	19,58	12,12	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,35	3,31	72	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,53	11,47	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	5,88	5,76	78	WYK-P5GCP
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	8,53	8,35	78	WYK-P5GCP
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	4,59	4,44	77	WYK-POGCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	4,06	3,93	77	WYK-POGCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,82	3,74	78	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,38	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,54	56,78	102	SADZ 1R
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,84	106	103	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	4,54	0,37	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	3,84	0,7	111	DOW-SADZ
	PIEL	GRABARKA	05-01-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	12,00	234	123	KOSZ UA
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	6,00	205	124	KOSZ UB
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	5,00	274	125	KOSZ UC
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,00	4,93	118	PIEL-C
	PL-CHOIN	GRABARKA	05-01-1-02-77 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,18	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,18	26,06	103	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,76	1,1	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,18	0,16	111	DOW-SADZ
	POPR	GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,36	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,36	86,38	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,35	1,84	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	3,36	0,46	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,18	-	111	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,18	36,29	105	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,82	0,64	73	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,18	0,16	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	GRABARKA	05-01-1-02-53 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-53 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-53 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,95	68,03	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-53 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,50	37,8	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	54,98	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,50	37,8	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-70 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-70 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-70 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,20	100,07	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-70 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,50	44,39	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,85	52,91	143	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,50	37,8	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	GRABARKA	05-01-1-02-86 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	GRABARKA	05-01-1-02-86 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,70	21,3	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	GRABARKA	05-01-1-02-87 - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		GRABARKA	05-01-1-02-88 - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	15,00	15,9	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	18,00	19,08	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	20,00	16,96	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	5,3	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	5,3	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	19,00	16,11	160	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	3,39	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	GRABARKA	05-01-1-02-89 - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	19,31	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	GRABARKA	05-01-1-02-90 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		GRABARKA	05-01-1-02-91 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,28	38,55	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	GRABARKA	05-01-1-02-92 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	P-POŻAR	GRABARKA	05-01-1-02-93 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		GRABARKA	05-01-1-02-94 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
	UT-WODA	GRABARKA	05-01-1-02-101 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IB	GRABARKA	05-01-1-02-63 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	991,00	30,44	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	129,3	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	991,00	91,3	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	23,66	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	694,00	243,08	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	694,00	79,91	2	CWD-D
	IIIAU	GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	609,00	18,82	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	137,53	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	609,00	62,22	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	28,03	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00	101,66	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00	29,77	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	82,74	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	21,91	2	CWD-D
	IIIB	GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	291,00	130,88	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	291,00	37,94	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	444,00	300,67	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	444,00	70,3	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00	7,18	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	46,55	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00	18,68	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	7,65	2	CWD-D
	IIIBU	GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	838,00	410,78	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	838,00	103,55	2	CWD-D
	POZ-P	GRABARKA	05-01-1-02-95 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		GRABARKA	05-01-1-02-96 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	GRABARKA	05-01-1-02-97 - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	45,26	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-98 - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	9,69	2	CWD-D
	PTP	GRABARKA	05-01-1-02-99 - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	70,16	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-100 - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	14,5	2	CWD-D
	PTW	GRABARKA	05-01-1-02-101 - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,54	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-102 - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,63	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	GRABARKA	05-01-1-02-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	210,25	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	55,46	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	4,21	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	6,41	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	455,00	46,46	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	73,43	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	455,00	82,22	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,44	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	12,68	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,05	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	21,48	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,11	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	422,00	54,27	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	19,12	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	422,00	93,44	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-86 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,5	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-94 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	9,02	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-94 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	15,65	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-94 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	6,58	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,91	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-94 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	12,27	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,1	2	CWD-D
	TWP	GRABARKA	05-01-1-02-51A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	335,00	317,51	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	335,00	71,58	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	510,00	505,08	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	510,00	102,89	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	106,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,92	23,53	23	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,92	-	21	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	48,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	140,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,08	39,89	23	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,08	-	21	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	244,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,56	65,46	23	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,56	37,6	38	ROZDR-PP
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,56	-	21	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	250,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,65	31,65	23	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,65	-	21	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	30,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	230,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,70	43,47	23	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,70	-	21	WPOD-BN
	CP	RUDKA	05-01-1-03-18 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,57	45,88	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-43 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	1,89	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-43 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,42	11,91	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-8 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	8,75	132	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-8 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,42	55,68	132	CP-W
	CW	RUDKA	05-01-1-03-116 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,05	34,31	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-116 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,30	42,47	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-124 -k -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,56	28,11	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-124 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,15	35,74	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-124 -z -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,62	20,26	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-124 -z -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,16	3,68	128	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,28	32,96	128	CW-W
	NAT-WPG	RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,41	3,35	72	WYK-PASCZ
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,23	7,57	72	WYK-PASCZ
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,06	9,32	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	9,70	9,5	78	WYK-P5GCP
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	1	KMTR	10,00	7,85	78	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,03	-	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,38	67,29	102	SADZ 1R
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,65	45,55	103	SADZ WIEL
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,38	0,44	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65	0,3	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,80	-	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	7,90	98,81	102	SADZ 1R
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,90	52,45	103	SADZ WIEL
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,90	0,64	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	0,34	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	11,00	215	123	KOSZ UA
	PIEL	RUDKA	05-01-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	10,00	341	124	KOSZ UB
		RUDKA	05-01-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		RUDKA	05-01-1-03- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,00	4,93	118	PIEL-C
	PL-CHOIN	RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,35	-	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,35	51,9	103	SADZ WIEL
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	3,53	2,21	73	WYK-PA5CZ
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,35	0,32	111	DOW-SADZ
	POPR	RUDKA	05-01-1-03-118 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,83	-	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-118 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,83	25,53	105	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	RUDKA	05-01-1-03-118 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	1,00	1,22	73	WYK-PA5CZ
		RUDKA	05-01-1-03-118 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,83	0,15	111	DOW-SADZ
	POPR-NAT	RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,33	-	111	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,33	133,18	105	SADZ POP
		RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,35	4,25	73	WYK-PA5CZ
		RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,33	0,78	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	RUDKA	05-01-1-03-20 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-20 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,90	191,04	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,30	85,55	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,00	112,99	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	-	145	GRODZ-SRN
		RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,40	87,96	143	GRODZ-SN
		RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	RUDKA	05-01-1-03-124 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		RUDKA	05-01-1-03-124 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		RUDKA	05-01-1-03-124 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,20	34,38	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		RUDKA	05-01-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	160	SZUK-PĘDR
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	13,00	11,02	160	SZUK-PĘDR
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	16,00	13,57	160	SZUK-PĘDR
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	8,48	160	SZUK-PĘDR
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	11,00	7,47	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGŃS	RUDKA	05-01-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-BAZA	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	P-POŻAR	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IB	RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00	7,57	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	38,21	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00	23,51	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,13	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	15,76	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	44,52	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	38,47	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,13	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	533,00	28,02	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	77,48	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	533,00	65,88	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	13,02	2	CWD-D
	IIIB	RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	556,00	28,67	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	96,8	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	556,00	68,1	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	17,4	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	592,00	193,87	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	592,00	81,61	2	CWD-D
	POZ-P	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	123,71	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	29,81	2	CWD-D
	PRZEST	RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	34,1	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	11,83	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	21,73	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	7,44	2	CWD-D
	PTP	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	53,06	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	11,9	2	CWD-D
	PTW	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	24,74	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,96	2	CWD-D
	TPP	RUDKA	05-01-1-03-10 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	14,59	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	17,08	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-10 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	23,61	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,35	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-11 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	38,71	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-11 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	35,75	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-11 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	63,58	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-11 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,91	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-11 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	4,06	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-11 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	5,78	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	7,49	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,18	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	10,35	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,22	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	873,00	81,99	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	112,89	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	873,00	144,08	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	17,26	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	7,04	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	11,93	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	9,02	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	35,94	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	14,17	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,93	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	780,00	67,81	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	75,12	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	780,00	125,23	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	11,72	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	600,00	53,61	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	106,44	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	600,00	97,12	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	17,64	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	32,22	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	25,02	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	50,95	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-13 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,32	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-236 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	58,93	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-236 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,16	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	RUDKA	05-01-1-03-236 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	620,00	61,28	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-236 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	620,00	105,32	2	CWD-D
	TWP	RUDKA	05-01-1-03-16 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	75,18	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-16 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	15,42	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-19 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	18,07	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,86	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-19 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	25,12	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,35	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-19 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	25,55	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	19,58	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-19 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	37,07	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,73	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-6 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	45,98	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-6 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	10,46	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-8 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	24,85	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	60,25	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-8 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	35,37	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,48	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZNGOSP	N-CTWO	05-01- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 000,00	-	196	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	RUDKA	05-01-1-03-9 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	30,00	-	173	N-ZSGDNSO
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	40,00	-	173	N-ZSGDNSO
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00	-	173	N-ZSGDNSO
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	SL-NAWM	LEŚNA	03- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	21,40	-	492	NAW-MINEC
	SL-PIELG	LEŚNA	03-01-26/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	0,82	480	SPUL-C
		LEŚNA	03-01-26/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,82	-	480	SPUL-C
		LEŚNA	03-04-26/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	33,50	1,37	480	SPUL-C
		LEŚNA	03-04-26/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,37	-	480	SPUL-C
	SL-PIELS	LEŚNA	03-01-26/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	56,26	475	PIEL-RN
		LEŚNA	03-04-26/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	33,50	94,24	475	PIEL-RN
	SL-PODC	LEŚNA	03- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	10,70	1,92	526	WYOR-CS
		LEŚNA	03- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	1,92	-	526	WYOR-CS
	SL_POZ	LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	75,00	-	210	GODZ MH8
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	200	GODZ RH8
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	137,00	2,6	481	SPUL-SC
	SL-UGÓRC	LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	874,50	19,24	403	BRON-SC
		LEŚNA	03- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	291,50	12,83	404	ORKA-SC
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	874,50	16,62	481	SPUL-SC
	SL-WYJM	LEŚNA	03- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	65,00	9,95	544	DOŁ-1R
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	72,00	15,05	544	DOŁ-1R
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	69,50	16,75	545	DOŁ-2R
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	82,50	27,06	545	DOŁ-2R
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	0,38	546	DOŁ-4R
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,00	0,52	536	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	65,00	25,94	534	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-1L	sort., licz. i zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	72,00	29,16	534	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igł.	1	TSZT	69,50	34,4	535	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	82,50	48,43	535	WYJ 2-3L
	SL-WYJM	LEŚNA	03- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igł.	1	TSZT	1,00	1,27	536	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	1,00	0,83	536	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	65,00	50,31	534	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	1	TSZT	72,00	98,64	534	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	69,50	99,52	535	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	82,50	173,66	535	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	1,00	2,24	536	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	1,00	2,77	536	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	52,50	9,4	526	WYOR-CS
		LEŚNA	03- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	9,40	-	526	WYOR-CS
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	120,00	58,68	538	ŻEL-1
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	80,00	85,04	539	ŻEL-2
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	27,20	62,8	540	ŻEL-IL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	117,00	-	14	PORZ MECH
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,53	29,34	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,53	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	91,00	-	14	PORZ MECH
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,06	38,72	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,06	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	163,00	-	14	PORZ MECH
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,93	70,51	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,93	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	318,00	-	14	PORZ MECH
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,51	91,7	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,51	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	237,00	-	14	PORZ MECH
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,45	37,08	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,45	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-30 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	120,00	-	14	PORZ MECH
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-30 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,29	24,74	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-30 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,29	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	458,00	-	14	PORZ MECH
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	4,00	146,13	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	4,00	71,7	38	ROZDR-PP
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	4,00	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -j -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	108,00	-	14	PORZ MECH
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -j -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,45	11,51	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,45	-	21	WPOD-BN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	262,00	-	14	PORZ MECH
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,35	34,52	23	PPOD N
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,35	-	21	WPOD-BN
	CP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,35	13,25	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,81	24,31	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,31	11,73	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	0,74	29,61	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,65	62,45	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,47	17,91	132	CP-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -g -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	4	HA	1,08	45,45	132	CP-W
	CW	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,72	30,47	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	2,74	109,64	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,31	11,06	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,77	97,92	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,76	74,48	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -g -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	1,76	82,28	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,05	44,43	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,97	34,62	128	CW-W
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,95	78,03	128	CW-W
	NAT-WPG	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,00	5,57	72	WYK-PASCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	6,23	6,01	72	WYK-PASCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	2,65	1,64	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	11,35	10,98	77	WYK-POGCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	14,76	14,27	77	WYK-POGCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	8,53	10,42	78	WYK-P5GCP
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-30 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	7,59	7,34	77	WYK-POGCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	23,53	22,75	77	WYK-POGCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,94	7,77	78	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,17	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,17	52,71	106	SAD-BRYŁ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,00	4,89	73	WYK-PA5CZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,17	0,53	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	11,68	3,57	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,01	3,94	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,56	-	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,87	48,92	106	SAD-BRYŁ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,68	146,08	102	SADZ 1R
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,01	165,91	103	SADZ WIEL
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,94	11,72	72	WYK-PASCZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,68	0,95	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,87	0,49	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,01	1,09	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,88	-	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,88	74,33	106	SAD-BRYŁ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,06	6,9	73	WYK-PA5CZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,88	0,75	111	DOW-SADZ
	PIEL	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	5,00	98	123	KOSZ UA
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	16,00	546	124	KOSZ UB
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	1,25	3,8	118	PIEL-C
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-24 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,46	4,95	118	PIEL-C
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-24 -g -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,72	7,49	118	PIEL-C
	POPR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,92	3,34	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,92	-	111	DOW-SADZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	10,92	142,04	105	SADZ POP
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	7,65	4,8	73	WYK-PA5CZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,92	0,88	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	-	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,70	92	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	17,76	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,50	96,45	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	12,48	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	-	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	14,30	196,54	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	-	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,60	122,67	143	GRODZ-SN
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	17,76	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,50	35,84	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konsetw. grodz.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	12,00	12,72	160	SZUK-PĘDR
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	16,00	16,96	160	SZUK-PĘDR
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	9,00	9,54	160	SZUK-PĘDR
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-30 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	8,48	160	SZUK-PĘDR
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	24,00	25,44	160	SZUK-PĘDR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-PORZ	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	4,52	902	PPOŻ-PORZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,84	12,65	902	PPOŻ-PORZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51	7,68	902	PPOŻ-PORZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-258 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,17	17,62	902	PPOŻ-PORZ
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,99	14,91	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
	UT-WODA	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	267,00	9,96	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	34,99	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	267,00	29,18	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,68	2	CWD-D
	IIB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	6,66	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	36,41	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	18,72	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	6,84	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	7,52	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	18,34	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	23,11	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,13	2	CWD-D
	IIIAU	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00	208,99	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00	58,06	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	796,00	275,28	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	796,00	91,57	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-30 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00	158,99	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-30 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00	42,47	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 020,00	38,23	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	135,97	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 020,00	110,61	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	24,39	2	CWD-D
	IIIB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	525,00	25,63	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	75,85	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	525,00	58,65	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	9,66	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	575,00	28,1	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	85,99	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	575,00	68,72	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	17,37	2	CWD-D
	POZ-P	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	62,3	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	13,47	2	CWD-D
	PTP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	49,91	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,48	2	CWD-D
	PTW	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	29,93	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,79	2	CWD-D
	TPP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	428,00	40,53	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,68	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	428,00	66,8	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,01	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	64,35	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	13,97	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	87,7	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	29,57	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	188	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	46,1	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	3,78	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,35	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	6,26	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,75	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	18,22	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	29,67	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	30,57	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,16	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	26,89	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	35,85	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	40,85	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-251 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,62	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	294,00	199,85	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	294,00	55,16	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	16,62	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	39,07	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	26,55	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,55	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00	28,69	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	52,37	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00	46,69	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,26	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	311,00	31,23	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,59	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	311,00	49,76	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-252 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,03	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	22,53	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	84,88	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	38,81	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	17,23	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	306,00	218,8	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	306,00	68,33	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	77,67	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	17,72	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	277,00	187,61	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00	53,31	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	10,85	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	37,51	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	17,4	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,65	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	38,09	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,08	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	47,17	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	10,31	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	8,64	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	19,82	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	14,15	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,3	2	CWD-D
	TWP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	24,95	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	56,55	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	33,89	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	7,48	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	53,12	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	12,54	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-12 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	253,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-12 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,40	51,14	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-12 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,40	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	158,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38	50,41	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-37 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,38	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	498,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,68	97,91	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,68	48,04	38	ROZDR-PP
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,68	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	308,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	51,88	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-41 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,42	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	206,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,25	45,67	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,25	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-54 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	220,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-54 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30	47,49	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-54 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,30	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	33,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30	10,96	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,30	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	110,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,65	23,75	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,65	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	210,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,65	60,28	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-55 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,65	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	214,00	-	14	PORZ MECH
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,40	35,8	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-58 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,40	-	21	WPOD-BN
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-5 -b -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20	2,92	23	PPOD N
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-5 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,20	-	21	WPOD-BN
	CP	KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-22 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,42	47,88	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-3 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43	11,95	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-3 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,65	14,22	132	CP-W
		KONSTANTYNÓW	05-01-2-06-46 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,34	45,18	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,36	79,58	132	CP-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,32	39,34	132	CP-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,39	13,15	132	CP-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,59	17,58	132	CP-W
	CW	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,35	41,95	128	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-3 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,62	61,08	128	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-3 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	2,17	57,62	128	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	17,13	128	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,13	35,11	128	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-4 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,56	58,82	128	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-58 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,71	18,2	128	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-58 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,70	18,32	128	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-63 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,53	57,69	128	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	8,23	8,06	78	WYK-P5GCP
	ODN-GLEB	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	8,12	9,79	77	WYK-POGCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	15,76	15,24	77	WYK-POGCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	8,35	8,17	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,35	7,2	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-54 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,65	7,49	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,76	1,72	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,82	3,74	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	9,71	9,51	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-58 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	8,23	10,06	78	WYK-P5GCP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,39	5,32	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50	2,95	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,89	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,39	217,5	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,50	124,22	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	17,39	1,41	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	4,50	0,81	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,26	3,45	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,99	1,96	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,25	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,48	218,62	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,99	82,54	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	11,26	0,91	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	0,45	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,13	4,63	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,82	2,51	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,95	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	15,13	189,23	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,82	105,45	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,13	1,23	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,82	0,69	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,94	7,02	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,31	2,83	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,25	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	22,94	286,91	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,31	118,98	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,94	1,86	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,31	0,78	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,32	5,61	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,23	2,12	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,55	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,00	9,33	106	SAD-BRYŁ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	18,32	229,13	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,23	89,16	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,76	11,61	72	WYK-PASCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,32	1,48	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,23	0,58	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,88	4,86	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,84	3,18	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,72	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	15,88	198,61	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,84	133,61	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,88	1,29	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,84	0,88	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,70	4,19	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,03	1,99	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,73	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,70	137,07	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,03	66,91	103	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,70	1,11	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,03	0,55	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,40	5,63	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,70	3,08	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,10	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	18,40	230,13	102	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,70	129,74	103	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,40	2,34	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,70	0,85	111	DOW-SADZ
	PIEL	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	6,00	117	123	KOSZ UA
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	29,00	989	124	KOSZ UB
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	19,00	1 040	125	KOSZ UC
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,00	4,93	118	PIEL-C
	POPR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,47	3,12	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,47	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,47	199	105	SADZ POP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,47	0,89	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-28 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,72	3,24	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-28 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,72	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-28 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,72	206,69	105	SADZ POP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-28 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,72	0,92	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,14	1,51	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,14	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,14	96,58	105	SADZ POP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,20	2,68	73	WYK-PA5CZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,14	0,43	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	0,97	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,48	-	111	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,48	45,52	105	SADZ POP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	1,33	1,62	73	WYK-PA5CZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48	0,27	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	12,50	201,76	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,00	161,41	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	-	145	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,50	144,31	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,50	7,56	145	GRODZ-SRN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	11,50	185,62	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	-	145	GRODZ-SRN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,50	144,31	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,50	7,56	145	GRODZ-SRN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00	164,93	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,00	37,08	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	96,21	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,00	178,67	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-317B -x -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-317B -x -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-317B -x -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,45	35,51	150	GRODZ-DEM
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-59 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-59 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-59 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,60	35,88	150	GRODZ-DEM
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-7C -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-7C -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-7C -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,30	82,92	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	9,00	11,93	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	17,00	18,02	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-54 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	2,00	1,7	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	3,39	160	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	8,48	160	SZUK-PĘDR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-58 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	9,00	9,54	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-PASYS	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -a -00	GODZ-MIN2	g. przejr. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -a -00	ODN-PASC	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIIAU	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	395,00	115,56	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	395,00	54,45	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 245,00	400,44	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 245,00	147,42	2	CWD-D
	IIIB	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	574,00	28,05	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	67,31	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	574,00	78,7	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,39	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	770,00	255,52	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	770,00	98,78	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	438,00	16,41	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	58,39	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	438,00	52,08	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	13,63	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-54 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	506,00	24,77	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	46,81	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-54 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	506,00	77,31	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,99	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2,81	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	19,16	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	6,98	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	3,74	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	11,94	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	25,92	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	32,31	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,58	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	498,00	24,96	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	36,31	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	498,00	71,97	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,63	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-58 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	485,00	20,91	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	44,36	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-58 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	485,00	66,12	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	9,27	2	CWD-D
	POZ-P	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	690,00	620,77	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	690,00	142,58	2	CWD-D
	PTP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	91,04	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	19,57	2	CWD-D
	PTW	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	56,51	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,83	2	CWD-D
	TPP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	29,22	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	22,59	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	52,91	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,71	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	10,66	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	20,12	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	19,94	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,67	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	429,00	33,91	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	23,92	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	429,00	67,36	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,04	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	525,00	36,95	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	32,54	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	525,00	73,5	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,47	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-19 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	780,00	56,46	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	31,55	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-19 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	780,00	123,95	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,45	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-20 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	530,00	41,02	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-20 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	21,77	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-20 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	530,00	89,31	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-20 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,18	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	144,58	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	33,86	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	15,53	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	39,03	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	23,07	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,47	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-9 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	553,00	39,1	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-9 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	51,87	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-9 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	553,00	82,13	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-9 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	11,51	2	CWD-D
	TWP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	3,92	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5,5	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	159,42	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	41,22	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	85,9	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	18,08	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	20,47	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,32	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	29,89	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,41	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	23,02	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	42,86	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	33,02	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,16	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-56 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	53,49	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-56 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,55	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	174,00	-	14	PORZ MECH
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,73	63,2	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,73	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	283,00	-	14	PORZ MECH
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,89	105,58	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,89	51,81	38	ROZDR-PP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,89	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	203,00	-	14	PORZ MECH
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,55	56,62	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,55	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	234,00	-	14	PORZ MECH
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,47	37,59	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,47	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	161,00	-	14	PORZ MECH
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,20	43,84	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,20	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	218,00	-	14	PORZ MECH
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,25	45,67	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,25	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	212,00	-	14	PORZ MECH
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,42	88,41	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,42	-	21	WPOD-BN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	166,00	-	14	PORZ MECH
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,65	60,28	23	PPOD N
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,65	-	21	WPOD-BN
	CP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-113 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,70	73,04	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-113 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,71	81,32	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,72	19,48	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,68	50,42	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,17	31,65	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,76	52,82	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,13	33,02	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,18	63,7	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,19	46,65	132	CP-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,36	35,6	132	CP-W
	CW	CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,79	63,89	128	CW-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	5,75	128	CW-W
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,67	35,57	128	CW-W
	NAT-WPG	CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,06	4,99	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	4	KMTR	10,18	15,52	78	WYK-P5GCP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	17,00	16,44	77	WYK-POGCZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	9,12	11,14	78	WYK-P5GCP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	8,65	10,57	78	WYK-P5GCP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,06	6,91	78	WYK-P5GCP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,35	7,2	78	WYK-P5GCP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	14,23	13,76	77	WYK-POGCZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	4	KMTR	9,71	14,81	78	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	17,89	5,47	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,75	1,8	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,64	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,89	223,75	102	SADZ 1R
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,75	75,91	103	SADZ WIEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	15,82	12,21	72	WYK-PASCZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,89	1,45	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,75	0,5	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,82	5,79	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,82	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,82	194,78	103	SADZ WIEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,94	6,22	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,82	1,6	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,37	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,37	80,52	106	SAD-BRYŁ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,65	7,47	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,37	0,81	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,24	5,58	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,03	0,68	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,27	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	18,24	228,13	102	SADZ 1R
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,03	28,43	103	SADZ WIEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	14,00	13,5	72	WYK-PASCZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,24	1,48	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,03	0,19	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,83	6,07	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,06	1,35	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,89	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	19,83	248,01	102	SADZ 1R
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,06	56,87	103	SADZ WIEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	16,35	12,62	72	WYK-PASCZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,83	1,61	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,06	0,37	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,82	5,45	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,43	2,25	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,25	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,82	222,87	102	SADZ 1R
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,43	94,69	103	SADZ WIEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	16,59	12,81	72	WYK-PASCZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,82	1,44	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,43	0,62	111	DOW-SADZ
	PIEL	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	4,00	78	123	KOSZ UA
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	22,00	750	124	KOSZ UB
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	14,00	766	125	KOSZ UC
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	4,61	9,28	118	PIEL-C
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -f -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	3,34	10,16	118	PIEL-C
	POPR	CIELEŚNICA	05-01-2-07-73 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	0,97	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-73 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,48	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-73 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,48	45,52	105	SADZ POP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-73 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	1,33	1,62	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-73 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48	0,27	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98	0,64	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,98	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,98	25,19	105	SADZ POP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,88	0,69	73	WYK-PA5CZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	0,18	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,52	1,21	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,52	-	111	DOW-SADZ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,52	64,78	105	SADZ POP
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,76	1,38	73	WYK-PA5CZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,52	0,35	111	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	13,50	217,9	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,80	134,69	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,50	137,2	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	12,50	231,73	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	13,50	217,9	143	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	0,50	8,88	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,90	44,96	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	11,00	14,58	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	18,00	19,08	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	10,00	10,6	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	9,00	9,54	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	15,00	15,9	160	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	10,00	13,25	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,16	19,61	133	ZAB-REPEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	-	133	ZAB-REPEL
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,46	57,57	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-BAZA	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	P-PASYS	CIELEŚNICA	05-01-2-07-77 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77 -c -00	ODN-PASC	Odn.brudz.p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIIAU	CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	551,00	19,5	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	134,02	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	551,00	63,65	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	27,62	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	530,00	196,08	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	530,00	70,8	2	CWD-D
	IIIB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	339,00	13,56	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	104,19	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	339,00	42,13	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-334 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	15,5	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	402,00	16,62	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	80,93	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	402,00	49,84	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	18,97	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	519,00	19,88	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	63,95	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	519,00	74,12	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	11,43	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	402,00	149,97	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	402,00	56,71	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	396,00	16,97	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	99,27	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	396,00	51,5	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	27,07	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	414,00	165,5	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	414,00	63,71	2	CWD-D
	POZ-P	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	172,07	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	36,78	2	CWD-D
	PTP	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	64,65	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	14,03	2	CWD-D
	PTW	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,24	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,63	2	CWD-D
	TPP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-101 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	56,39	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-101 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	17,92	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	650,00	63,76	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	57,84	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	650,00	115,54	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,26	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	85,78	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	20,27	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	19,26	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	33,55	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	10,03	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	17,54	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	15,07	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,58	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	62,29	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	14,36	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	647,00	74,38	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	43,76	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	647,00	123,55	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,06	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	37,24	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	9,74	2	CWD-D
	TWP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	10,49	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	35,16	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	13,33	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,89	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	47,29	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,29	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	27,71	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	45,23	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	38,19	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,04	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	20,48	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,37	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	33,06	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,33	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	210,00	-	14	PORZ MECH
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,66	97,18	23	PPOD N
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,66	39,07	38	ROZDR-PP
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,66	-	21	WPOD-BN
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	530,00	-	14	PORZ MECH
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,85	140,65	23	PPOD N
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,85	-	21	WPOD-BN
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	470,00	-	14	PORZ MECH
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,27	119,46	23	PPOD N
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,27	-	21	WPOD-BN
	CP	SERWIN	05-01-2-08-129 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,06	0,93	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-129 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	9,79	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-129 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,08	1,24	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-129 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	5,44	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,60	30,24	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-139 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,13	38,62	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-141 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,10	17,01	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-146 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,72	67,45	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-147 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,24	28,56	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-147 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,90	52,59	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-148 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,75	11,64	132	CP-W
		SERWIN	05-01-2-08-148 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,19	2,94	132	CP-W
	CW	SERWIN	05-01-2-08-123B -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	6,34	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-123B -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	7,98	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-127 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,26	27,61	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-141 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,27	6,92	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-141 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,39	43,14	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-205 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,50	10,57	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-205 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	36,27	128	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	15,65	12,13	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,85	-	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	11,06	101	KOP-ROW
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	20,17	252,27	102	SADZ 1R
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,68	101,59	103	SADZ WIEL
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	18,53	14,31	72	WYK-PASCZ
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,17	1,63	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,68	0,67	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,96	-	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	8,1	101	KOP-ROW
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,15	65,1	106	SAD-BRYŁ
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	16,81	210,24	102	SADZ 1R
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	17,94	13,85	72	WYK-PASCZ
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,81	1,36	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,15	0,65	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,01	-	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	101	KOP-ROW
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,95	148,81	106	SAD-BRYŁ
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,06	56,87	103	SADZ WIEL
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	16,82	10,41	72	WYK-PASCZ
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,95	1,29	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,06	0,37	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,29	-	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,69	146,39	106	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,60	32,87	106	SAD-BRYŁ
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	17,24	10,67	72	WYK-PASCZ
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,69	1,27	111	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,60	0,33	111	DOW-SADZ
	PIEL	SERWIN	05-01-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	33,00	645	123	KOSZ UA
		SERWIN	05-01-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	124	KOSZ UB
		SERWIN	05-01-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		SERWIN	05-01-2-08- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,00	4,93	118	PIEL-C
OCHRL	O-GRODZN	SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,00	-	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00	32,28	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	14,00	248,57	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,00	-	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,00	16,14	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	10,00	177,55	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,00	-	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00	13,74	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	10,00	151,18	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,00	-	145	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00	13,74	143	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	13,00	196,53	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,67	41,69	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,42	16,52	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-133 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-133 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-133 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	16,13	60,28	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-147 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-147 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-147 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,23	15,81	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,50	5,61	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,39	16,41	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,05	7,66	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,18	14,2	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	400,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	24,00	20,35	160	SZUK-PĘDR
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	21,2	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	SERWIN	05-01-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIIAU	SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	527,00	149,13	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	527,00	59,8	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 198,00	31,29	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	124,72	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 198,00	141,26	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	28,8	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 186,00	314,55	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 186,00	173,77	2	CWD-D
	POZ-P	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	182,22	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	37,85	2	CWD-D
	PTP	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	90,99	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,49	2	CWD-D
	PTW	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,15	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,6	2	CWD-D
	TPP	SERWIN	05-01-2-08-131 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	27,49	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-131 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	90,67	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-131 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	49,22	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-131 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	16,5	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-137 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	17,36	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	23,21	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-137 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	28,6	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,64	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	110,83	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	30,64	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	18,06	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,09	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	31,02	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,86	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	33,98	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	133,28	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	57,63	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-144 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	26,77	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	9,09	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	13,26	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	7,99	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	12,01	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00	28,12	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00	46,92	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	3,85	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	6,23	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	12,98	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	20,64	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-329 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	4,74	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	SERWIN	05-01-2-08-329 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	7,06	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00	46,71	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	15,33	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00	77,35	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,7	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	4,33	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,56	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	6,22	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,55	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	3,8	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,47	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	6,41	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,42	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,98	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,45	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	17,08	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	26,96	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	28,15	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,27	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	5,96	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	8,77	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	8	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	12,85	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	4,6	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	7,67	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	4,89	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-331 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	6,34	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	18,54	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,09	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	28,19	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,96	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	21,25	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,48	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	31,04	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,9	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	13,36	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,27	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	20,78	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,15	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	8,59	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,8	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	14,11	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,72	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	14,12	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-332 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	23,51	2	CWD-D
	TWP	SERWIN	05-01-2-08-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	119,56	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	23,1	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	282,00	-	14	PORZ MECH
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,50	54,8	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,50	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	222,00	-	14	PORZ MECH
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,33	85,12	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,33	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	262,00	-	14	PORZ MECH
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,90	69,41	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,90	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	292,00	-	14	PORZ MECH
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,46	62,91	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,46	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	242,00	-	14	PORZ MECH
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,05	74,89	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,05	-	21	WPOD-BN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	506,00	-	14	PORZ MECH
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,24	118,36	23	PPOD N
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,24	47,59	38	ROZDR-PP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,24	-	21	WPOD-BN
	CP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,05	19,85	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,46	64,39	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,39	12,45	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	14,9	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,61	65,6	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	5,56	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,34	49,7	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,15	4,25	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-234 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	4,79	143,74	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-234 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,97	36,71	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	4,03	105,49	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	6,08	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,65	13,85	132	CP-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,67	17,17	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	3	HA	0,17	6,5	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,06	32,94	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,87	27,04	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,74	54,07	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	2,56	128	CW-W
	CW	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,82	14,8	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-223 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,37	42,57	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,48	45,99	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-248 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,09	2,31	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-248 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	17,04	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,42	52,95	128	CW-W
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,13	53,54	128	CW-W
	ODN-ZŁOŻ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,76	3,29	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,08	0,71	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,84	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,76	134,58	102	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,08	29,81	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,82	5,46	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,76	0,87	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,08	0,2	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	16,05	4,91	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,38	2,22	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,43	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	16,05	200,74	102	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,38	93,3	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,59	10,27	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,05	1,3	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,38	0,61	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,50	3,21	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,45	1,61	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,95	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,50	131,32	102	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,45	67,63	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,29	6,37	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,50	0,85	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,45	0,44	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,83	3,01	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	1,51	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,13	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	9,83	122,94	102	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,30	63,49	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	9,65	9,3	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,83	0,8	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30	0,42	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,59	3,24	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,12	2,7	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,86	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,15	65,1	106	SAD-BRYŁ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,59	132,45	102	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,00	21,15	102	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,12	113,73	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	18,53	14,31	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,59	0,86	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,15	0,65	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,12	0,75	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,99	5,81	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,99	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,99	189,99	102	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,29	10,26	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,99	1,54	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,96	1,29	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,55	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,59	70,66	106	SAD-BRYŁ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,96	54,11	103	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,06	5,61	72	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,59	0,71	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96	0,35	111	DOW-SADZ
	PIEL	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	27,00	528	123	KOSZ UA
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	31,00	1 057	124	KOSZ UB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PIEL-C	piełegn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,00	4,93	118	PIEL-C
	POPR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,21	-	111	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	2,21	37,85	107	POP-BRYŁ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,65	2,59	73	WYK-PA5CZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,21	0,28	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50	89,34	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	54,98	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	75,59	145	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	103,08	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	14,00	192,42	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	10,94	202,81	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	-	143	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	18,00	290,54	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	18,00	-	150	GRODZ-DEM
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,30	67,11	150	GRODZ-DEM
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,00	-	150	GRODZ-DEM
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,92	55,89	150	GRODZ-DEM
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	-	201	GODZ RH23
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,38	95,19	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	160	SZUK-PĘDR
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	14,00	11,87	160	SZUK-PĘDR
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	15,00	19,88	160	SZUK-PĘDR
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	20,00	16,96	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-175 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-175 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,01	39,98	133	ZAB-REPEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,82	56,09	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-PASYS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -c -00	ODN-PASC	Odn.brucz.d p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	UT-WODA	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	29,00	-	200	GODZ RH8
POZ	IIIAU	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	553,00	305,5	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	553,00	89,2	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	968,00	36,18	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	295,00	227,22	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	968,00	122,28	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	295,00	49,67	2	CWD-D
	IIIB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	703,00	303,54	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	703,00	97,35	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	655,00	235,68	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	655,00	88,39	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	605,00	293,28	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	605,00	84,14	2	CWD-D
	IIIBU	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	729,00	333,09	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	729,00	116,13	2	CWD-D
	POZ-P	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	PR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	87,66	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	18,12	2	CWD-D
	PTP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	45,02	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,63	2	CWD-D
	PTW	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	45,02	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,63	2	CWD-D
	TPP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-223 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	67,48	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-223 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	16,01	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	30,99	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	8,82	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	46,35	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	11,99	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	75,81	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	22,13	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	80,9	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	25,28	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	6,62	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	26,2	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	14,38	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,7	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	10,69	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	27,93	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	26,49	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,76	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	86,09	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	27	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	60,74	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	17,05	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	28	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	113,76	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	52,98	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	24,77	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	231,61	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	46,71	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	16,05	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,34	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	7,12	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	41,83	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	15,11	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	5,67	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00	179,07	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00	54,39	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	22,81	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	112,49	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	48,26	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	16,97	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	142,59	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	31,22	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	13,42	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	18,89	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	26,39	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	5,17	2	CWD-D
	TWP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	91,37	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-238 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	19,07	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	171,32	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	33,68	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	216,73	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	52,66	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	141,74	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	30,77	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	22,44	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	20,96	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	31,58	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,5	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	7,71	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,8	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	11,46	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-268 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1,88	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	---------------------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów		Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
Stopnie Trudności		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.