
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Jelenin 14-12-1-01-11A   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,61 - 21 WPOD-BN

Jelenin 14-12-1-01-20    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25 - 21 WPOD-BN

Jelenin 14-12-1-01-25    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,39 - 21 WPOD-BN

Jelenin 14-12-1-01-26    -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,54 - 21 WPOD-BN

Jelenin 14-12-1-01-2     -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Jelenin 14-12-1-01-34    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,05 - 21 WPOD-BN

Jelenin 14-12-1-01-88    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 - 21 WPOD-BN

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 - 21 WPOD-BN

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,66 - 21 WPOD-BN

Stara Kopernia 14-12-1-05-52    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,61 - 21 WPOD-BN

Stara Kopernia 14-12-1-05-52    -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,61 - 21 WPOD-BN

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,28 - 21 WPOD-BN

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,73 - 21 WPOD-BN

POZ

IB
Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 53,17 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 25,26 2 CWD-D

IIIAU

Jelenin 14-12-1-01-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 125,4 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 56,53 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00 93,7 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00 39,68 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00 14,41 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 32,6 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00 43,38 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,17 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  486,00 22,1 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 31,16 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  486,00 63,97 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,04 2 CWD-D

IIIB

Jelenin 14-12-1-01-11A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  384,00 215,2 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-11A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  384,00 46,6 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 195,45 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 47,5 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 92,51 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 33,33 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00 197,47 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00 72,6 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 8,42 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,03 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 35,81 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,74 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00 198,69 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00 46,55 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-52    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00 209,16 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-52    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00 57,32 2 CWD-D

IVD

Jelenin 14-12-1-01-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 64,91 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 13,13 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 91,6 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 22,71 2 CWD-D

POZ-P

Jelenin 14-12-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  6,00 - 206 GODZ HH8

Jelenin 14-12-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  6,00 - 208 GODZ MF8

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  8,00 - 212 GODZ MC8
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POZ-P

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

PR

Jelenin 14-12-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  805,00 808,96 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  805,00 104,52 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  575,00 563,41 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  575,00 105,97 2 CWD-D

PTP

Jelenin 14-12-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  560,00 439,87 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  560,00 67,82 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00 345,22 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00 45,39 2 CWD-D

PTW

Jelenin 14-12-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 118,63 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 25,49 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 39,93 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,98 2 CWD-D

TPP

Jelenin 14-12-1-01-11A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 14,25 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-11A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,98 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-11A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 22,87 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-11A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,4 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-25    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 57,67 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,86 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-25    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 54,94 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-25    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 19,1 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 86,58 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 29,99 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-26    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 2,18 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-26    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,37 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-26    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 4,81 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-26    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,23 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 33,09 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 7,54 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 39,52 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,48 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-2     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 39,77 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-2     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,04 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 23,56 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,45 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 33,18 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,58 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-34    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 18,24 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,85 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 17,96 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,67 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 15,76 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 32,92 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 30,14 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,87 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 6,89 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,9 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 13,37 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-36    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,54 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-81    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 5,99 2 CWD-D
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Jelenin 14-12-1-01-81    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,14 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-81    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 11,02 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-81    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,3 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-81    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 48,82 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-81    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 7,27 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-81    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 10,45 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-81    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,66 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-81    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 22,82 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-81    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,02 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 6,42 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,6 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 14,08 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,22 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,81 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,34 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 8,44 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,9 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,79 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,11 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 12,91 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,46 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 11,31 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,31 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 29,88 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,74 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00 20,35 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 42,95 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00 45,18 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 7,06 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 3,88 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,63 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,03 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,91 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 4 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,67 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 9,42 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-89    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,92 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 18,03 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 42,61 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 31,5 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 6,53 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 5,06 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,48 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 12,34 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,18 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,6 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,58 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 13,9 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,21 2 CWD-D
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Jelenin 14-12-1-01-90    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 5,57 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,05 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 12,58 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,46 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00 37,89 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 94,61 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00 70,24 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 15,05 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 5,79 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,11 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 12,49 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-90    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,43 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 12,55 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 21,7 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 25,25 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,08 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 4,58 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,77 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 10,51 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,87 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 5,6 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,08 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 11,27 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,36 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 3,73 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,61 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 7,75 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,84 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 10,45 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,67 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 19,22 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,69 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,32 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,7 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,47 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 15,54 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 32,29 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 29,99 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-93    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,52 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 13,76 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 27,88 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 23,86 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,89 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00 12,84 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,33 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00 24,65 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,2 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 6,66 2 CWD-D
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Jelenin 14-12-1-01-99    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,66 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 10,92 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,85 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 31,02 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,04 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 31,97 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,57 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 74,46 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 14,19 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 3,57 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,74 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 7,08 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,61 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 90,85 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 16,15 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 9,14 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,11 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 21,94 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,06 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 43,2 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,24 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 36,11 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 10 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 7,04 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,47 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 18,14 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,57 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 12,35 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 20,48 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 31,82 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,46 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 12,62 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,27 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 27,9 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,55 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 3,44 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,45 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 5,98 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-245   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,74 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00 31,47 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 53,57 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00 77,94 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,64 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 42,67 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 11,71 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 4,46 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,26 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 10,09 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,17 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 4,45 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,28 2 CWD-D
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Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 12,18 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,37 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 11,04 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,26 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 26,32 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,54 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-61    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 2,99 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-61    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,89 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-61    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,89 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-61    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,59 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-63    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 29,11 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,48 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 58,96 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 18,33 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 6,51 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,37 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 11,86 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,24 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 5,94 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,94 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 10,94 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00 1,09 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,84 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00 2,17 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 36,55 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,24 2 CWD-D

TWP

Jelenin 14-12-1-01-22    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 65,67 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-22    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,75 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 24,61 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 7,43 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-25    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 29,01 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 7,77 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,17 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,83 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-34    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 24,48 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-34    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,21 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 52,56 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,16 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 7,92 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 33,03 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 9,02 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 4,79 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 3,71 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 18,33 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,97 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,82 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 19,14 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 87,19 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-91    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 26,36 2 CWD-D
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Jelenin 14-12-1-01-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 13,52 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 58,89 2 CWD-D

Jelenin 14-12-1-01-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,9 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 4,27 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 20,85 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 7,22 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-247   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 3,66 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 108,27 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 26,48 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,41 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,31 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,42 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-71    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,79 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,95 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,31 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,71 2 CWD-D

Stara Kopernia 14-12-1-05-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,32 2 CWD-D
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