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Długie 14-12-1-03-181   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,65 - 21 WPOD-BN

Długie 14-12-1-03-181   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,71 - 21 WPOD-BN

Długie 14-12-1-03-181   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,85 - 21 WPOD-BN

Długie 14-12-1-03-207   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,07 - 21 WPOD-BN

Krzywczyce 14-12-2-09-121   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,90 128,24 19 WPOD N

Krzywczyce 14-12-2-09-18    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,22 156,17 19 WPOD N

Krzywczyce 14-12-2-09-35    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,70 179,45 19 WPOD N

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -k   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,95 57,61 19 WPOD N

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -n   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,30 45,31 19 WPOD N

Krzywczyce 14-12-2-09-54    -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,43 71,79 19 WPOD N

Krzywczyce 14-12-2-09-54    -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,19 41,48 19 WPOD N

Krzywczyce 14-12-2-09-60    -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21 42,17 19 WPOD N

Krzywczyce 14-12-2-09-78    -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,56 16,55 19 WPOD N

Leszno Górne 14-12-2-11-152   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,25 - 21 WPOD-BN

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20 - 21 WPOD-BN

Leszno Górne 14-12-2-11-178   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40 - 21 WPOD-BN

POZ IB

Długie 14-12-1-03-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 50,13 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 30,29 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-35    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  950,00 42,82 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-35    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 24,39 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-35    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  950,00 127,69 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-35    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,38 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  555,00 32,21 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,68 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00 74,46 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,78 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00 21,82 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,51 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00 45,54 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-38    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,43 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-54    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  580,00 28,98 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-54    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,14 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-54    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  580,00 69,33 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-54    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,7 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-60    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 8,06 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,36 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-60    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 11,76 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  337,00 17,45 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,81 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00 52,74 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,3 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  437,00 22,07 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,26 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00 55,61 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00 0,32 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00 0,7 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-170   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 8,93 2 CWD-D
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Leszno Górne 14-12-2-11-170   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,11 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-170   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 20,72 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-170   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,4 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-178   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00 33,22 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-178   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00 76,19 2 CWD-D

IIAU
Krzywczyce 14-12-2-09-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 25,02 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 7,51 2 CWD-D

IIIB

Długie 14-12-1-03-181   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00 204,45 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00 78,29 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-121   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00 227,67 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-121   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00 78,82 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00 328,64 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00 122,04 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 14,91 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 22,07 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 38,43 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,21 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-174   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 10,61 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-174   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 24,5 2 CWD-D

IIIBU
Długie 14-12-1-03-171   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  401,00 202,4 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-171   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  401,00 61,28 2 CWD-D

IVD

Długie 14-12-1-03-181   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00 87,05 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-181   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00 27,66 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 99,58 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 25,48 2 CWD-D

POZ-P

Długie 14-12-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Długie 14-12-1-03-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Długie 14-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Długie 14-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 206 GODZ HH8

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  10,00 - 208 GODZ MF8

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 - 202 GODZ PILA

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 200 GODZ RH8

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  8,00 - 212 GODZ MC8

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

PR

Długie 14-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  675,00 661,99 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  675,00 122,86 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  665,00 547,36 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  665,00 134,53 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  375,00 332,39 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  375,00 68,41 2 CWD-D

PTP

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00 525,06 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00 114,59 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 218,26 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 43,82 2 CWD-D

PTW

Długie 14-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 138,63 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 22,88 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,65 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,02 2 CWD-D
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PTW
Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 22,78 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,11 2 CWD-D

TPP

Długie 14-12-1-03-123   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 6,93 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,92 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 15,01 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,66 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,41 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,55 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,18 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,88 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 10,33 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 17,51 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 21,09 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,74 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 4,35 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,23 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 7,18 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,96 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 6,58 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,39 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 14,29 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,38 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 4,64 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,06 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 8,42 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 4,88 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,36 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,05 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-123   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,98 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-133   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 76,45 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-133   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 25,03 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,02 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,57 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 136,46 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 34,62 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 52,93 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,38 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-152   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 136,52 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-152   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 34,79 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 61,33 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,78 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-154   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 52,54 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-154   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 11,78 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-154   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 35,85 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-154   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,65 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 31,79 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,84 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00 206,83 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00 54,57 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,66 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,73 2 CWD-D
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Długie 14-12-1-03-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 41,85 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,9 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 56,53 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,08 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 18,58 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,59 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 21,11 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 44,92 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 53,07 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 7,59 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 6,2 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,05 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 13,35 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,94 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 29,63 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,22 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 19,46 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 37,75 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 42,3 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 6,12 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 10,84 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,42 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 25,68 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,89 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 5,58 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,89 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 12,93 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 2,01 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-18    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 3,67 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-18    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,59 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-18    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 7,56 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-18    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,83 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-29    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00 37,96 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-29    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 62,19 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-29    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 79,89 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-29    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,83 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-29    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 7,6 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-29    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,22 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-29    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 15,32 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-29    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,58 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-30    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 9,98 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-30    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 20,96 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-30    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 14,34 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-30    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,99 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-30    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 6,04 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-30    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,11 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-30    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 12,4 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-30    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,39 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-36    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00 29,93 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 51,58 2 CWD-D
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Krzywczyce 14-12-2-09-36    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00 59,99 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,07 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-53    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 17,49 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-53    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 30,87 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-53    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 37,25 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,55 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-53    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00 21,58 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-53    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 36,42 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-53    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00 45,16 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-53    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,18 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 16,21 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 27,8 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 36,2 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,27 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 8,54 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,9 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 16,74 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,97 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 16,81 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 33,21 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 34,62 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 5,18 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 8,74 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 20,64 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 13,3 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 3,03 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 10,84 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 27,07 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 20,02 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 4,46 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,5 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,04 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 8,99 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,2 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 10,02 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 17,42 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,89 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,76 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 18,87 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 36,13 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 37,45 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,5 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,47 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 7,13 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,42 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-59    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,09 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-60    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 9,73 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-60    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 17,34 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-60    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 18,06 2 CWD-D
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Krzywczyce 14-12-2-09-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,55 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 17,21 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,18 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 29,45 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,6 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 12,23 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 19,05 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 22,63 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,53 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 7,66 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,81 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 12,73 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,93 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-155   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 25,74 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-155   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,08 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 12,36 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 19,29 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 25,44 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,16 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 15,67 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 22,97 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 34,42 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,66 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00 35,93 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 60,19 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00 83,76 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,23 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00 1,09 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,84 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00 1,99 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 12,68 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 19,13 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 27,82 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,85 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -l   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 5,54 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -l   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,57 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -l   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,22 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -l   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00 1,09 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,85 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00 1,86 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-158   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,39 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,65 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,15 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 7,2 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 14,52 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 12,5 2 CWD-D
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Leszno Górne 14-12-2-11-161   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 2,26 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 3,38 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,44 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 5,56 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,72 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 1,72 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,9 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 2,87 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,93 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,27 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-163   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 14,67 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 51,07 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-163   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 27,76 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,74 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-164   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 10,7 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,17 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 19,63 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,13 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-165   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 13,78 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,76 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 42,82 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 11,43 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-166   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 22,89 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-166   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,61 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-167   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 7,59 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,2 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-167   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 14,68 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,54 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-167   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 2,23 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-167   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,58 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-167   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 3,58 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-167   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 7,84 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,25 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 14,31 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,49 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 9,99 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 17,41 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 16,15 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,34 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 3,86 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,68 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,39 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 7,06 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,77 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 12,19 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,92 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 14,29 2 CWD-D
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Leszno Górne 14-12-2-11-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,74 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-171   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 3,86 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,54 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-171   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 6,79 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,76 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 2,88 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,34 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 4,7 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,71 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 15,05 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 32,15 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 30,33 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,65 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 9,59 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 17,31 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 15,46 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-172   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,33 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 6,67 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,67 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 11,96 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,95 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 2,14 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,6 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 3,5 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 6,38 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,08 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,43 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-173   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,64 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 10,97 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,39 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 20,3 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,56 2 CWD-D

TWP

Długie 14-12-1-03-181   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 351,54 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 56,07 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 96,44 2 CWD-D

Długie 14-12-1-03-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 15,04 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-100   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 31,42 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-100   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 4,12 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-105   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 84,26 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-105   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 16,24 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 92,01 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 17,79 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 142,96 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 24,27 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-123   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 41,53 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-123   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,33 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 116,79 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 21,79 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 154,32 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 24,11 2 CWD-D
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Krzywczyce 14-12-2-09-17    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 14,85 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 67,9 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 24,47 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 11,75 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-35    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 10,49 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-35    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 46,61 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-35    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 12,19 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-35    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 6,74 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-55    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 100,99 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-55    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 17,7 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 5,58 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 28,19 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,58 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-58    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 4,06 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 7,43 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 32,7 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,29 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 4,74 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-78    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 38,75 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-78    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,94 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-79    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 9,38 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 42,45 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-79    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 11,58 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 6,4 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-79    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 11,68 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-79    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 52,41 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-79    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 15,9 2 CWD-D

Krzywczyce 14-12-2-09-79    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 8,71 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-151   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 37,95 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-151   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,84 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-152   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 7,94 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-152   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 34,41 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-152   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,42 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-152   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 5,03 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 33,2 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,76 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 121,49 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 18,45 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 75,18 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,56 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 32,94 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 7,31 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,56 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,16 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-159   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 60,05 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-159   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,07 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-159   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 54,11 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-159   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,62 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-159   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 81,02 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-159   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 19,31 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 67,38 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-161   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,76 2 CWD-D
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Leszno Górne 14-12-2-11-176   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 17,14 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 81,21 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-176   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 22,46 2 CWD-D

Leszno Górne 14-12-2-11-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 12,4 2 CWD-D
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