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UMOWA Nr SA.271.             /U/23 

                     
zawarta dnia: …………...2023r. w Lwówku Śląskim pomiędzy: 
 
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski 
ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski,    
reprezentowanym przez:  

1. Nadleśniczego   - Alinę Sudoł-Kornalewicz,                    
2. Głównego Księgowego - Adama Kosiuka,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, a    
……………  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………….  zwanym 
dalej „Wykonawcą” zaś wspólnie zwanymi w dalszej treści umowy „Stronami”, o treści 
następującej: 
 
 

§1 Przedmiot umowy 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertą, zadanie pn. 
„Wykonanie okresowych rocznych przeglądów dróg inwentarzowych Nadleśnictwa Lwówek 
Śląski, będących środkami trwałymi, wraz z obiektami inżynieryjnymi (infrastrukturą 
towarzyszącą)..” 
 
2. Do umowy nie stosuje się wymogów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień     
    Publicznych. 
 
 

§2 Okres obowiązywania i sposób realizacji umowy 
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

Usługi - okresowej kontroli rocznej dróg leśnych, będących środkami trwałymi oraz 

obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) w ciągach dróg, zlokalizowanych na terenie 

Nadleśnictwa Lwówek Śląski, zgodnie z załączonym spisem.  

Celem przeglądów dróg jest przeprowadzenie i udokumentowanie stanu technicznego 

dróg leśnych oraz wszystkich grup elementów występujących w korytarzu drogi.  

Zadanie ma być wykonane zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z 

obowiązujących przepisów dotyczących przeprowadzenia podstawowych przeglądów 

okresowych dróg leśnych, a w szczególności art. 62 ustawy Prawo Budowlane.  

W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa drogowego, tj. nawierzchnię 

jezdni, nawierzchnie pobocza, stan rowów, skarp i przeciwskarp, odwodnienie. W ramach 

wykonania przeglądu należy wykonać rejestrację uszkodzeń wraz z określeniem 

częstotliwości ich występowania. 

Z wyniku przeprowadzenia przeglądu należy sporządzić protokół dla każdej drogi 

oddzielnie, a jeżeli droga ma różne nawierzchnie oddzielnie dla każdego odcinka. Każdy 

protokół okresowej kontroli powinien zawierać również wnioski końcowe co do wykonania 

niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych, a także określenie stanu nawierzchni drogi. 

Do protokołów należy załączyć dokumentacje fotograficzną uszkodzeń. 

 

2. Wyniki kontroli – przeglądów należy umieścić w KOB, z przeglądu technicznego należy 

sporządzić protokół  okresowej kontroli drogi leśnej będącej na ewidencji środków trwałych  

w Nadleśnictwie Lwówek Śląski.  

 
3. Czynności określone powyżej w pkt 1 i 2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 
do dnia 30.10.2023 r.  
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§3 Wynagrodzenie Wykonawcy 
 
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, 
ustalone na podstawie oferty ma charakter ryczałtowy i  wynosi: 
 
……………….. zł. netto + podatek VAT 23 % w kwocie ………………….. zł., co łącznie 
stanowi kwotę …………………. brutto (słownie: ………………………………………………… 
 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, rozliczone będzie jednorazowo, na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli stron.  
 
3. Wynagrodzenie obejmować będzie należności z tytułu wykonania robót, których realizacja    
i odbiór nastąpi bez zastrzeżeń. 
 
4. Po podpisaniu protokołu odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie   
będą uwzględnione. 
 
5. Płatność za fakturę dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze rachunek bankowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia 
właściwej faktury Zamawiającemu. 
 
6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony 
obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury. 
 
 

§5 Nadzór 
 
Nadzór ze strony Zamawiającego pełniła będzie Pani Weronika Wawer. 
 
 

§6 Kary umowne  
 

Strony ustanawiają formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, którą będą kary umowne na niżej opisanych zasadach. 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego – w wysokości 
100,00 zł. brutto, liczone za każdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
 
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie    
    przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości   
    10 % wynagrodzenia, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  
    że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
    w chwili zawarcia umowy. 
 
3. Strony ustalają, iż służy im prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
    uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 
4. Zamawiający ma prawo potrącić kary z należności Wykonawcy. 
 
5. Kary naliczane są począwszy od następnego dnia po terminie umownego zakończenia   
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    zadania do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót włącznie.  
 
 

§7 Odstąpienie od umowy 
 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót, 
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
c) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części. 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. 
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 
d) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w lit.c) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych według 
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót wykonanych stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
 
6. Poza ww. okolicznościami Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, 
jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę 
jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy. 
 
 

§8 Zmiany do umowy 
 

1. Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia. 



SA.270.230.2023 4 

1.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 
a) zmiany będące następstwem działania osób trzecich, za których Zamawiający nie ponosi    
    odpowiedzialności; 
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;     
c) działania siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne i inne), mającej bezpośredni wpływ 
na terminowość wykonywania robót.   
d) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe i 
warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót: nawalne deszcze i opady śniegu, 
trwające przez okres nie krótszy niż 7 dni, wówczas realizację przedmiotu zamówienia 
przedłuża się o 14 dni. 
1.2. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy 
a) zmiana obowiązującej stawki VAT: 
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 
równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, 
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, 
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 
c) niezbędne zmiany umowy konieczne do wprowadzenia z uwagi na kolizję  
z nieprzewidywanymi, nieplanowanymi na dzień zawarcia umowy a niezbędnymi do 
wykonania pracami prowadzonymi przez inne podmioty. 
 
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 
3. Nie stanowi zmiany umowy: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego), 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. 
 
 

§9 Zastrzeżenia dodatkowe 
 

1. Wszelkie wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą być 
przenoszone na podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
2. Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony 
będą się starały załatwić polubownie, a nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane 
zostaną pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla 
Zamawiającego. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. 
 
 

§10 Postanowienia końcowe 
 
1. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem, nieważności. 
 
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie aneksu lub odrębnej umowy. 
 
3. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy. 
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4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze  
Stron. 
 
 
 
                        ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA                             
   
 


