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1. Podstawa opracowania

Umowa nr SA.20.11.2024 z dnia 31.05.2024 r. zawarta pomiedzy PGL LP Nadlesnictwem Rudy
Raciborskie z siedzibg ul. Rogera 1, 47-430 Rudy, a firmg Cursus Projekt Marcin Ludwig z siedzibag
ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice,

Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 do celdw projektowych zawierajgca pomiar
wysokosciowy bezposredni terenu inwestycji — mapa do celéw projektowych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
725, 834, 1222),

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 poz. 463 z pbézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz.U. z
2024 r. poz. 1130),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087, 1089, 1473),
Rozporzadzanie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2006 r. nr 58 poz. 405 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

Poradnik techniczny , Drogi le$Sne” Warszawa - Bedon 2006 — znowelizowany zarzadzeniem nr 16
GDLP z dnia 19 marca 2014r.,

Wytyczne Zamawiajgcego tj. PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rudy Raciborskie,

Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach dopuszczone do wykorzystania w jednostkach
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organizacyjnych Laséw Panstwowych — zarzgdzenie DG LP nr 48 z dnia 01.09.2020 .

— Zarzadzenie DG LP nr 36 z dnia 28.05.2021r. w sprawie wytycznych dotyczgcych korzystania z drég

lesnych, a takze ich oznakowania i udostepniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi

i motorowerami (zn. Z1.771.44.2021).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ KOTLARSKA

Droga zlokalizowana jest na terenie Nadles$nictwa Rudy Raciborskie w lesnictwie Borowiec,

Bargtdwka i Kotlarnia.

Zamierzenie budowlane polega na:

3.

wykonaniu robét ziemnych na catym odcinku drogi (wykopy, nasypy, dowdz gruntu G1 w

miejscach gdzie to bedzie konieczne np. nasyp pod mijanki i poszerzenia jezdni),

wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego — jezdnia drogi gtéwnej na

poszerzeniach, mijanki,

wykonaniu w-wy profilujgcej na powierzchni jezdni drogi gtdwnej, mijankach, zjazdach i

poszerzeniach,

wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego (w-wa $cieralna + w-wa wigzaca) — jezdnia

drogi gtdwnej, mijanki, zjazdy i poszerzenia,

wykonaniu przebudowy zjazdu z drogi gminnej znajdujgcego sie na koricu przebudowywanej

drogi lesnej,

wykonaniu poboczy i utwardzen na zjazdach z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm,
oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejgcych zarosli,

rozplantowaniu humusu poza krawedziami robét ziemnych — ewentualnie wywdz,

porzgdkowaniu terenu przylegtego po prowadzonych robotach.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki ewidencyjne nr AR_S8: 32/2, 46, 62, AR_9: 31/2, 45, 61, 71, 70, potozone sg w woj.

$laskim, powiecie raciborskim, w jedn. ewid. 241105 _5 Gmina Kuznia Raciborska — obszar wiejski,

obreb 0006 Rudy oraz dz. ewid. nr AR_3: 8/17, 7/3, 6/3, AR_4: 14/1, 14/2, 310, 22, 32/1, 31/1,
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potozone sg w woj. opolskim, powiecie kedzierzyrnsko-kozielskim, w jedn. ewid. 160302_2 Gmina
Bierawa, obreb 0032 Goszyce. Wskazane dziatki stanowig teren pod planowang przebudowe drogi i
sg wtasnoscig Skarbu Panistwa, w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rudy Raciborskie.

Teren zamierzenia budowlanego stanowi kompleks upraw lesnych zgodnie z Ustawg o lasach.
Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Ustawy o lasach grunt, na ktérym planowana jest przebudowa drogi jest
gruntem zwigzanym z gospodarka lesng, zajetym pod wykorzystanie dla potrzeb gospodarki lesnej:
miedzy innymi drogi le$ne, jest nadal lasem.

Dziatka ewidencyjna nr AR_3: 8/13dr potozona w woj. opolskim, powiecie kedzierzyrsko-
kozielskim, w jedn. ewid. 160302_2 Gmina Bierawa, obreb 0032 Goszyce, stanowi pas drogi gminnej
i jest dziatkg zarzgdzang przez Wéjta Gminy Bierawa. Przebudowa zjazdu z drogi gminnej zostata
uzgodniona Gestorem drogi i wytgczona z zakresu zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe - brak koniecznosci zgtoszenia.

Stan techniczny drogi istniejgcej jest zty. Brak poszerzen na tukach oraz mijanek znacznie
utrudnia prowadzeni nig ruchu oraz spetnienie warunkéw ochrony pozarowej jakg ma ona petnic.

Dodatkowo powstate odksztatcenia (KOLEINY) powodujg zatrzymywanie wody w , korycie” drogi
i podczas obfitych opaddw powodujg nieprzejezdno$¢ drogi oraz dalszg jej degradacje w zakresie
nawierzchni i podbudowy.

Przedmiotowa droga jest drogg lesng, wewnetrzng potozong wytacznie na terenie kompleksu
leSnego zarzgdzanego przez Nadlesnictwo Rudy Raciborskie. W chwili obecnej droga stanowi
przejezdng droge o szerokosci ok. 3,0 - 3,6 m z poboczami gruntowymi poro$nietymi trawg oraz
krzewami (lokalnie).

Orientacyjna powierzchnia planowanej do budowy drogi to okotfo 3 ha.

Przedmiotowa droga nie jest drogg publiczng i stuzy jedynie komunikacji w gospodarce lesnej
w tym ochronie przeciwpozarowej kompleksu le$nego jako dojazd pozarowy.

W pasie drogowym drogi lesnej zinwentaryzowano urzadzenia infrastruktury podziemnej w
postaci sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej. Nie wyklucza sie wystepowania elementow
infrastruktury podziemnej, nie naniesionych na mapach powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Zakres przebudowy nie koliduje z istniejgcy infr. podziemng przy
zatozeniu jej normowego posadowienia wzgledem powierzchni drogi lesne;.

Na catej dtugosci droga posiada koleiny oraz wyjezdzone obnizenia terenu, ktére utrudniajg ruch
technologiczny pojazdédw obstugujgcych kompleks lesny jak i réwniez dojazd stuzb ochrony
pozarowej. Na skutek intensywnej eksploatacji istniejgca nawierzchnia gruntowa utracita nosnosé

pozwalajgcg na dalsze eksploatowanie przedmiotowej drogi. W niektérych miejscach na skutek
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obfitych opaddéw tworzg sie liczne zastoiska wody co spowodowane jest m.in. faktem, ze istniejgce
pobocza wyniesione sg ponad poziom nawierzchni istniejgcej. W ciggu drogi znajdujg sie obustronne
zjazdy na drogi dziatowe lub zjazdy do terenéw upraw lesnych (wydzielenia i oddziaty).

LOKALIZACJA INWESTYCII:

e wojewddztwo  Slaskie,

e powiat raciborski,
e jedn. ewid. 241105_5 Gmina Kuznia Raciborska - obszar wiejski,
e obreb 0006 Rudy,

e dz. ewid. nr: AR_3:8/17,7/3, 6/3, AR_4: 14/1, 14/2, 310, 22, 32/1, 31/1,

e wojewddztwo  opolskie,

e powiat kedzierzyrisko-kozielski

e jedn. ewid. 160302_2 Gmina Bierawa,

e obreb 0032 Goszyce,

e dz.ewid. nr: AR_8:32/2, 46, 62, AR_9: 31/2,45,61,71,70

e les$nictwo Borowiec / Bargtéwka / Kotlarnia,

Nadlesnictwo Rudy Raciborskie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem zagospodarowania objeto istniejgcy slad drogi oraz miejscami teren znajdujacy sie w
bliskim sagsiedztwie w przypadku korekty istniejgcego przebiegu oraz w przypadku lokalizacji
wymaganych przepisami pozarowymi mijanek oraz zjazdéw na drogi lesne.

W ramach projektowanej przebudowy projektuje sie droge leSng o szerokosci podstawowe;j
3,5m z obustronnymi poboczami z kruszywa o frakcji 0/31,5mm o szerokosci 0,75m.

Zaprojektowano réwniez mijanki w miejscach, gdzie technologicznie powinny sie znajdowac
poszerzenia drogi, nie rzadziej jednak jak 300 m oraz zastosowano poszerzenia drogi zgodne z
poradnikiem Drogi lesne.

Wszelkie ewentualne odstepstwa uzyskaty zgode Inwestora oraz nie pogarszajg warunkdéw
ochrony pozarowej drogi — zostat zachowany warunek widocznosci.

W miejscu istniejgcych zjazddw na drogi dziatowe oraz w miejscach wskazanych przez Inwestora

zlokalizowano zjazdy o parametrach jak na przedstawionych rysunkach pn.: Plan sytuacyjny.




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ KOTLARSKA

Projektowana droga bedzie stuzy¢, jako dojazd pozarowy do terendw przy niej zlokalizowanych.

Ponadto w ramach zagospodarowania terenu zaplanowano przebudowe zjazdu z drogi gminnej
o parametrach jak dla zjazdéw zwyktych zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1518).

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

TYP 1 - NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI | ZJAZDOW

— w-wa S$cieralna AC11S 50/70 4cm

w-wa wigzgca AC16W 50/70 5cm

gbrna warstwa podbudowy w-wa wyréwnujgca kruszywo 0/31,5 Cog/3 mm $r. gr. 7cm

profilowanie istniejgcej nawierzchni drogi

TYP 2 - NAWIERZCHNIA MIJANEK | POSZERZEN

— w-wa $cieralna AC11S 50/70 4cm
—  w-wa wigzgca AC16W 50/70 5cm
— gbrna warstwa podbudowy kruszywo 0/31,5 Cgo/38r. 7cm
— dolna warstwa podbudowy kruszywo 0/63 Coo/3 gr. 25cm

— warstwa odsgczajgca z piasku 20cm

wyprofilowane i zageszczone podtoze - nasyp z gruntu dowiezionego G1

TYP 3 - NAWIERZCHNIA POBOCZY

—  kruszywo 0/31,5 Coo/3 mm gr. 16 cm
— materiat pozostaty po profilowaniu.

Uwaga: Warstwe nawierzchni pobocza drogi lesnej dobrano przy zatozeniu ze pobocze na catej

szerokosci nie stanowi obszaru po ktorym dopuszcza sie ruch pojazdéw oraz nie dopuszcza sie

najechania kotami jakiegokolwiek pojazdu w celu wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajacym z

przeciwka.
W miejscu istniejgcych zjazddw nie przewidzianych do przebudowy w ramach przedmiotowe;j
inwestycji przyjeto wyrdwnanie rdznicy poziomu istniejgcego zjazdu i poziomu drogi lesnej po

przebudowie poprzez utozenie i zageszczenie kruszywa 0/31,5 Coo/3 Srednio ok. 15 cm.
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Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejgcym sladem drogi lesnej z korektami
w miejscach gdzie pozwalaty na to warunki terenowe. Zatamania osi trasy z uwagi na ptynnos¢ ruchu
wyokraglono tukami poziomymi. Wielko$¢ stosowanych promieni jest zgodna z Poradnikiem
technicznym ,,Drogi lesne” Warszawa - Bedon 2006. Ze wzgledu na predkos¢ projektowg jaka
w tym wypadku wynosi 30km/h pochylenia poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe o wartosci
3,5% od osi drogi. Dopuszcza sie rdwniez zastosowanie spadku jednostronnego na odcinkach drogi
o wartosci 3,5%. Parametry geometrii poziomej drogi podano na sytuacji szczegétowej i profilu
podtuznym drogi.

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynnosci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety tukami
pionowymi o wartosciach zgodnych z danymi rysunkowymi — rys pn. PROFIL PODLUZNY.
Niweleta drogi
Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- ptynne potgczenie z odcinkami stykowymi,
- widocznos$é pionowg i wygode jazdy przez zaprojektowanie tukdw pionowych,
- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynnoscia,
- wykorzystanie istniejgcej trasy niwelety jezdni drogi lesnej.
Spadki podtuzne przyjeto zgodnie z Poradnikiem technicznym ,,Drogi lesne” Warszawa - Bedon
2006.

Przekrdj normalny

Zastosowano przekrdj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na zewnatrz jezdni 2,0%, na
mijankach 3% i spadkiem poboczy 6,0%. Dopuszcza sie zastosowanie lokalnie spadku nawierzchni
jednostronnego 3,5%. Przekrdj typowy drogi w miejscach charakterystycznych pokazany zostat na

rysunku pn. PRZEKROJE NORMALNE.
5. Zestawienie powierzchni i diugosci

Podstawowe wielkos$ci powierzchni i dtugosci:
e Dtugos¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 5+891,85 m
e Dtugosc rzeczywista (z odc. Kopalni Piasku , Kotlarnia S.A.) 5+888,20 m
e Dtugosc projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP)  5+778,20 m
e Dtugosc zjazdow 132,00 m

e Szerokos¢ jezdni podstawowa 3,50 m

10
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Szerokos¢ poboczy drogi lesnej 0,75 m
Szerokos¢ mijanki 3,00 m
Dtugo$¢é mijanki 23 m
Skosy najazdowe 1: 7 21m
Wyokraglenia wjazdéw i wyjazdéw mijanki r=50,00m

Powierzchni jezdni drogi lesnej (droga, zjazdy, mijanki)

25 006,00 m? w tym:

o Powierzchnia poszerzen (ujeta w pow. Jezdni) 597,00 m?
o Powierzchnia zjazdéw (ujeta w pow. Jezdni) 834,00 m?
o Powierzchnia mijanek (ujeta w pow. Jezdni) 2841,00 m?
Powierzchnia podsypan (zjazd — droga lesna) 353,00 m?
Powierzchnia poboczy drogi le$nej 8 848,00 m?
Powierzchnia robét ok 3 ha
Powierzchnia jezdni zjazdu drogi gminnej 70,00 m?
Powierzchnia poboczy zjazdu drogi gminnej 26,00 m?

6. Zajecie terenu

WSszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z budowg drogi znajdujg sie na terenie
stanowigcym witasnos$é Skarbu Panstwa tj. na dziatkach bedgcych w zarzadzie PGL Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Rudy Raciborskie oraz na terenie dziatki nr 14/6 bedacej w uzytkowaniu wieczystym
Kopalni ,Kotlarnia” S.A. Przed zgtoszeniem robét w wilasciwym terytorialnie starostwie Inwestor
uzyska prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Wszelkie roboty znajdujgce sie w pasie
drogi gminnej zostaty uzgodnione z Gestorem drogi. Projektowana trasa drogi nie narusza stanu
prawnego 0sob trzecich. Orientacyjna powierzchnia zajetego terenu to okotfo 3 ha.

Roboty bedg prowadzone réwniez na terenie nalezgcym do Kopalni Piasku ,Kotlarnia” S.A. zakres

robdt zostat uzgodniony pismem GM/2185/10/2024 w dniu 15.10.2024 r.

7. Warunki geotechniczne

Celem badan byto rozpoznanie podfoza gruntowo-wodnego dla projektowanej budowy drogi
lesnej ,Kotlarska”, a takze okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych i kategorii
geotechnicznej dla przedmiotowego obiektu. Badania wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 40 punktach. Rozpoznanie wykonano

11
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przy pomocy otworow matosrednicowych do gtebokosci 1,0-1,5 m ponizej powierzchni terenu
(,,ppt”). tacznie wykonano 41,0 mb wiercen. Otwory dostarczyty informacji na temat wyksztatcenia
i migzszosci przewierconych utworéw. Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezgco
opiséw makroskopowych cech gruntéw, pobierano metoda B prébki gruntu z zachowana
wilgotnoscig i sktadem ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workdéw foliowych. Wybrane
probki przekazane zostaty do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw i
obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzgdkowano i
doprowadzono do stanu pierwotnego. Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie
podstawowych witasnosci fizycznych gruntéw. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegétowo:

¢ analiza makroskopowa,

e analiza uziarnienia gruntow,

¢ badania granic konsystencji.

W ramach prac badawczych wykonano 11 sondowan sondg DPL do gtebokosci 1,0 m p.p.t..
tacznie wykonano 11,0 mb sondowan DPL. Wyniki sondowan DPL przedstawiono na zatgcznikach nr
4.1 - 4.11 w Dokumentacji geotechniczne;.

W miejscach wykonania otworéw geotechnicznych teren badan pokrywa warstwa kruszywa
tamanego o migzszosci 0,1 - 0,3 m. Pod warstwg kruszywa tamanego wystepuja grunty rodzime —
mineralne, spoiste i niespoiste — stanowigce podtoze budowlane.

Ze wzgledu na geneze i zréznicowanie parametréw fizyko-mechanicznych, grunty wystepujace
w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy:

W podtozu budowlanym wydzielono 12 warstw geotechnicznych:
Warstwa nBla - nasyp budowlany - grunt w postaci piasku drobnego w stanie
Sredniozageszczonym - grunty nosne — [p=0,65;

Warstwa nBIb — nasyp budowlany - grunt w postaci piasku drobnego w stanie zageszczonym -

grunty nosne —1p=0,70;

Warstwa nBIl — nasyp budowlany - grunt w postaci piasku $redniego w stanie

$redniozageszczonym - grunty nosne — [p=0,65;

Warstwa nBllla — nasyp budowlany - grunt w postaci piasku gliniastego lub gliny w stanie

twardoplastycznym — grunty nosne — 1,=0,00;

Warstwa nBIlllb — nasyp budowlany - grunt w postaci pytu piaszczystego lub gliny w stanie

poétzwartym — grunty nosne — [,.=0,00;

Warstwa la — piasek drobny (Pd), piasek drobny na pograniczu piasku Sredniego (Pd/Ps) w stanie
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$redniozageszczonym - grunty nosne — 1p=0,60;
Warstwa lb — piasek drobny (Pd) w stanie zageszczonym - grunty nosne — 1p=0,70;
Warstwa lla — piasek sredni (Ps) w stanie sredniozageszczonym - grunty nosne — 1p=0,60;
Warstwa llb — piasek sredni (Ps) w stanie zageszczonym - grunty nosne — 1p=0,70;
Warstwa llla - pyt piaszczysty (mp) w stanie twardoplastycznym — grunty nosne —1.=0,20;
Warstwa lllb — piasek gliniasty (Pg), gliny (G) w stanie twardoplastycznym — grunty nosne —
1.=0,10;

Warstwa llic — piasek gliniasty (Pg) w stanie pétzwartym — grunty nos$ne — [,.=0,00.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono w zatgczniku nr 5 Dokumentacji Geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw
budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste i ze wzgledu na charakter obiektu

przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng.

8. Ochrona débr kultury

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd gérniczych.
10. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu srodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.
Na podstawie §3 ust. 1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego uzyskano decyzje o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
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11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 88 z pdin. zm.) to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z tg definicjg teren w otoczeniu przedmiotowej drogi jest lasem. Wynika to réwniez
z przeznaczenia zawartego w danych ewidencyjnych.

W oparciu o powyzsze, w danym przypadku nie nastgpi odziatywanie obiektu na teren przylegty.

Odziatywanie ograniczac sie bedzie jedynie do terenu Inwestora, a w zasadzie do samej inwestycji.
12. Pozostate dane o obiekcie

Projektowana droga posiada parametry jak dla drogi publicznej klasy technicznej D (droga

dojazdowa) i stanowié bedzie dojazd jednostek strazy pozarnej do terenéw ewentualnych pozarow
znajdujgcych sie w poblizu planowanej drogi. Niniejsza droga petni¢ bedzie funkcje pomocniczg przy
realizacji gospodarki lesnej Nadlesnictwa.

Na powierzchni projektowanych robdét zachodzi konieczno$é¢ wycinki niektérych drzew
kolidujgcych ze skrajnig projektowanej drogi le$nej. Wyciecie drzew i gospodarka pozyskanym
drewnem lezy po stronie Inwestora tj. PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Rudy Raciborskie.
Wykonawca ma jedynie wykarczowac pozostate pnie i wtasciwie je zagospodarowa¢ w konsultacji z
Inwestorem.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.

13. Inne wymagania

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, wykonawca robdot ma obowigzek przestrzegania zasad,
kryteriow i standardéw zréwnowazonej gospodarki lesnej FSC — http://www.fsc.pl oraz Polskich
kryteriow i wskaznikdw trwatego i zrdwnowazionego zagospodarowania laséw PEFC -
http://www.pefc-polska.pl przy prowadzeniu robét budowlanych zleconych na podstawie
przedmiotowej dokumentacji.

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
przebudowg zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu istniejgcego
zagospodarowania terenu w bezposrednim sagsiedztwie inwestycji, oraz stanu obiektow

budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Po zakornczeniu
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przebudowy przed oddaniem go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza
geodezyjna (zgodnie z zatozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazdéw i mijanek jesli zatozenia projektowe bedg odbiegac od
warunkow terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalno$¢ drogi.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowag drogi wykonawca wykona i uzgodni
projekt organizacji ruchu oraz wystgpi z wnioskiem do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego,
a takze uisci stosowne opfaty, jesli zajdzie taka koniecznos¢.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw
planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru i dopiero po jego akceptacji moze dostarczac
materiaty na plac budowy.

Zakazuje sie prowadzenia robdt w porach deszczowych i ciggtych opaddéw. W przypadku gdy
roboty prowadzone bedg w porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem drogi oraz rozluznieniem
gruntu rodzimego) Wykonawca doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje drogi do stanu
pozwalajgcego na utozenie na nim konstrukcji drogi le$nej np. poprzez stabilizacje na wtasny koszt.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas
odbioru koricowego (poza zapisami zawartymi w SST). W przypadku watpliwosci co do jakosci
planowanego do wbudowania materiatu Inspektor/Inwestor ma prawo pobra¢ materiat
i przebadac go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj badan. W przypadku gdy
watpliwosci co do jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakoriczonych robdt,
powierzchnie wybudowanej jezdni drogi, bedg wieksze od wczesniej planowanych, nie wptywa to na
zwiekszenie zakresu robdt i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjgtkiem robdt
dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytacznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa
na projekt jako zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz
gtéwnych parametrow geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktére nie
zostaty geodezyjnie zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim
sgsiedztwie nalezy wykonywac recznie zachowujgc szczegélna ostroznosé oraz zgodnie z wszelkimi
wymaganiami BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym
Wykonawca zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Kruszywo planowane do wbudowania na w-wy podbudowy powinno spetnia¢ wymagania
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aktualnej normy, a krzywa uziarnienia powinna sie miesci¢ w przedziale krzywych granicznych
dobrego (optymalnego) uziarnienia.

Kruszywo planowane do wbudowania jako podbudowa powinno posiada¢ uziarnienie
umozliwiajgce osiggniecie wymaganej nosnosci i zageszczenia do wymaganych wskaznikéw

okreslonych w SST.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nrewid. SLK/BD/6191/09
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1. Stan istniejacy obiektu

Teren objety projektem stanowi pas istniejgcej drogi lesnej gruntowej o szerokosci 3,00 do
3,60m z poboczami. Teren przylegajacy do drogi okalajg lasy, ktérych pojedyncze drzewa wrastajg i
koliduje ze skrajnia drogowsa.

Nawierzchnia istniejgcej drogi wykonana jest z materiatu, ktéry w skutek intensywnej
eksploatacji zostat zniszczony i nie nadaje sie do przenoszenia ruchu generowanego wywozem
drewna.

W ciggu drogi zlokalizowane s3 zjazdy na drogi boczne i dziatowe. W wyniku ustaleid nie
wszystkie istniejgce zjazdy zostaty ujete w docelowych rozwigzaniach.

Stan nawierzchni zjazdéw jest poréwnywalny z przedmiotowg drogg na w/w odcinkach.

Stan techniczny drogi istniejgcej jest zty. W skutek intensywnej eksploatacji wyjezdzone zostaty
koleiny pod sladami kot, ktére uniemozliwiajg poruszanie sie pojazdéw gospodarki lesne;.

Dodatkowo powstate odksztatcenia (KOLEINY) powodujg zatrzymywanie wody w , korycie” drogi
i podczas obfitych opadéw powodujg nieprzejezdnosc¢ drogi.

Przedmiotowa droga jest drogg leSng, wewnetrzng potozong wytgcznie na terenie kompleksu

lesSnego zarzgdzanego przez Nadlesnictwo Rudy Raciborskie.

2. Geometria drogi

Przyjeto podstawowe parametry drogi:
— Dtugosé konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 5+891,85 m
— Dtugosé rzeczywista (z odc. Kopalni Piasku ,,Kotlarnia S.A.) 5+888,20 m
— Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP)  5+778,20 m
— Klasa techniczna drogi -D,

— Przekrdj drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia + 0,75m pobocze)

— Predkos$¢ projektowa - 30km/h

— Kategoria ruchu - KR-1

— Obciazenie nawierzchni - 10t na o$

— Szerokos¢ korony drogi -min 5.5 m,

— Pobocze drogi lesnej -2x0,75m

— Nawierzchnia drogi les$nej - beton asfaltowy
— Nawierzchnia zjazdu z drogi gminnej - beton asfaltowy

Ze wzgledu na predkosé projektowsy i klase drogi przyjeto na catosci drogi przekrdj daszkowy
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o wartosci 3,5%.
Szkice przekrojow poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej drogi
przedstawione zostaty na rys. PRZEKROJE NORMALNE.

Geometria pozioma

Poziome zatamanie osi trasy zostato narzucone istniejgcym przebiegiem drogi lesnej
z nieznacznymi korektami w miejscach tego wymagajgcych. Zatamania osi trasy z uwagi na ptynnosé
ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Wielko$é stosowanych promieni oraz ewentualnych
poszerzen na dtugosci tuku jest zgodna z Poradnikiem technicznym ,,Drogi leSne” Warszawa - Bedon
2006. Parametry tukéw, poszerzenia oraz dtugosci prostych przejsciowych podano na sytuacji

szczegotowej i profilu podtuznym drogi.

Promien tuku [m] Poszerzenie [m]
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-150 0,30
151-250 0,25
>250 -

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynnosci jazdy zastosowano wyokraglenia, zatamania niwelety fukami
pionowymi. Starano sie aby maksymalnie dopasowac¢ przebieg korygowanej niwelety do rzednych
istniejgcych drogi lesnej jak i réwniez dochodzacych zjazddéw na drogi boczne i dziatowe. Elementy
tukdw pionowych oraz parametry prostych wraz z ich pochyleniami pokazano na profilu podtuznym
drogi.

Niweleta drogi

Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widoczno$é pionowg oraz pozioma a takze wygode jazdy przez zaprojektowanie tukdw pionowych,

- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang ptynnoscig jazdy i widocznoscig.
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- wykorzystanie istniejgcej trasy niwelety jezdni drogi lesnej
Spadki podtuzne przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Dyrekcji Generalnej Laséw
Panstwowych ,Drogi Le$ne” — Warszawa —Bedon 2006. .

Przekrdj normalny

W czesdci rysunkowej zatgczono szczegdtowe przekroje normalne. Przekrdj poprzeczny

dwustronny ze spadkiem na jezdni 2,0%, na mijankach 3% i spadkiem poboczy 6,0%.
3. Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe

Roboty przygotowawcze polegac¢ bedg na:
a) Wytyczeniu podstawowych elementéw drogi.
b) Karczowaniu pozostatych korzeni i krzewéw wraz z zagospodarowaniem.
c) Zdjeciu warstwy humusu na poboczach i mijankach w zasiegu planowanych robdt
drogowych.
Roboty drogowe polegac beda na:
d) Wykonaniu robét ziemnych na catym odcinku drogi (wykopy, nasypy, dowdz gruntu G1 w

miejscach gdzie to bedzie konieczne),

e) Wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego — jezdnia drogi gtéwnej,

mijanki, zjazdy, poszerzenia jezdni,
f)  Wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego — jezdnia drogi gtéwnej, zjazdy, mijanki,
g) Wykonaniu poboczy drogi lesnej z kruszywa 0/31,5 mm,
h) Oczyszczeniu skarp i poboczy z istniejgcych zarosli,
i) Rozplantowaniu humusu poza krawedziami robét ziemnych — ewentualnie wywéz,
j) Porzadkowaniu terenu przylegtego po prowadzonych robotach,
k) Przebudowie zjazdu z drogi gminnej.

W miejscach gdzie przebiegaja sieci podziemne, pnie nalezy sfrezowa¢ za pomoca frezarki do

pni na gt. 0,4m po poziom planowanej nawierzchni drogi (poszerzenia, zjazdy mijanki).

W pozostatych lokalizacjach pnie nalezy karczowac¢ tradycyjnie za pomocg koparki i innych

dostepnych narzedzi.
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4. Odwodnienie

Dla zapewnienia wfasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni
dwustronny wynoszacy 2,0% od jezdni na zewnatrz oraz 3,0% na mijankach i 6,0% dla poboczy.
Pozwoli to na szybkie sptywy wod powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi poprzez pobocza
na teren le$ny i do istniejgcych rowdw przydroznych. Rowy znajdujgce sie wzdtuz drogi oraz
dochodzace do przepustéw znajdujacych sie pod drogg i pod zjazdami nie podlegajg konserwacji w

ramach przedmiotowej inwestycji

ISTNIEJACE PRZEPUSTY

Nr Kilometraz | Dtugo$¢ |Srednica .
Lokalizacja
przepustu [km] [m] [mm]
1 0+000,00 7,50 600 Zjazd nr 1
2 0+776,80 6,90 600 Droga
3 1+590,90 7,66 600 Droga
4 2+061,70 8,00 500 Zjazd b.n.
5 2+417,60 7,30 600 Droga
6 2+507,20 6,00 600 Droga
7 3+248,90 | 28,64 600 Zjazd b.n.
8 3+960,30 9,75 500 Zjazd b.n.
9 4+192,90 9,60 600 Droga (PKP)
10 4+201,50 11,20 600 Droga (PKP)
11 4+202,40 1,20 1200 | Droga (PKP)
12 4+220,20 11,15 600 Droga (PKP)
13 4+4345,40 8,30 600 Droga
14 4+490,50 8,50 600 Droga
15 4+994,80 6,50 600 Droga
16 5+041,20 6,30 600 Droga
17 5+088,50 5,75 600 Droga
18 5+479,70 6,65 600 Droga
19 5+664,00 6,60 600 Droga
20 5+723,20 7,00 600 Droga

Razem:| 170,50 - -
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Zestawienie rowow znajdujgcych sie wzdtuz drogi:

ROWY PRZYDROZNE

Nr Poczatek | Koniec |Strona DICECEs
rowu [m]
1 -0+044,80 |0+000,00 | Prawa 44,80

2 0+000,00 |0+100,00 | Prawa 100,00

3 0+285,20 |0+553,80 | Prawa 268,60

4 0+398,00 |0+563,90| Lewa 165,90

5 0+561,90 |0+622,80 | Prawa 60,90

6 0+563,90 |0+613,00| Lewa 49,10

7 0+715,00 |0+939,60 | Prawa 224,60

8 0+727,00 |0+936,40| Lewa 209,40

9 0+939,60 |1+504,40 | Prawa 564,80

10 0+936,40 |[1+335,90| Lewa 399,50
11 1+335,90 | 1+506,60| Lewa 170,70
12 1+504,40 |2+061,70 | Prawa 557,30
13 1+4532,60 |1+962,90| Lewa 430,30
14 2+061,70 |2+323,30| Prawa 261,60
15 2+135,60 |2+549,00| Lewa 413,40
16 2+323,30 |2+581,00| Prawa 257,70
17 2+739,80 |2+985,90| Lewa 246,10
18 2+832,00 |3+055,60| Prawa 223,60
19 3+090,50 |3+229,90| Lewa 139,40
20 3+122,20 |3+227,80| Prawa 105,60
21 3+263,70 |3+527,80| Prawa 264,10
22 3+266,80 |3+539,20| Lewa 272,40
23 3+596,80 |3+950,40| Prawa 353,60
24 3+615,20 |3+791,00| Lewa 175,80
25 3+826,80 |3+870,80| Lewa 44,00
26 3+875,60 |3+955,30| Lewa 79,70
27 3+965,20 [4+079,00| Lewa 113,80
28 4+343,30 |4+397,70| Lewa 54,40
29 4+424,70 |4+490,00 | Lewa 65,30
30 5+664,00 |5+723,20| Prawa 59,20
Razem:| 6375,60

Ksztatt poprzeczny rowu zgodnie z rys. 3.1 3.2.

Zestawienie rowdw znajdujgcych sie w poprzek drogi:

Nr rowu | Kilometraz [km] |Strona
1 0+613,00 Lewa
2 0+753,90 Prawa
3 0+776,80 Prawa
4 0+776,80 Lewa
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5 0+844,40 Prawa
6 0+121,40 Prawa
7 1+341,40 Lewa
8 1+590,90 Prawa
9 1+590,90 Lewa
10 1+962,90 Lewa
11 2+415,60 Prawa
12 2+419,30 Lewa
13 2+454,90 Prawa
14 2+469,60 Lewa
15 2+509,50 Lewa
16 3+206,50 Lewa
17 3+255,50 Prawa
18 3+425,50 Lewa
19 3+434,50 Prawa
20 4+490,50 Prawa
21 4+944,80 Prawa
22 4+944,80 Lewa
23 5+041,20 Prawa
24 5+041,20 Lewa
25 5+088,50 Prawa
26 5+088,50 Lewa
27 5+479,70 Prawa
28 5+479,70 Lewa

5. Roboty drogowe

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robdt drogowych zostaty wyliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych.

Obejmujg one niwelacje istniejgcej konstrukcji pod konstrukcje drogi lesnej, zjazdéw, mijanek
oraz wykonanie profilowania gruntu rodzimego po doprowadzeniu do wymaganych rzednych. Bilans
robdt uwzglednia roboty ziemne po Sciggnieciu humusu na sr. gt. 20 cm.

Grunt przeznaczony na nasyp powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.

Nie wyklucza sie wystepowanie elementéw infrastruktury podziemnej ktdéra nie zostata
zidentyfikowana na etapie wykonywania mapy.

Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw nalezy wykonaé¢ po ostatecznym
uksztattowaniu nasypow i nadaniu projektowanych spadkéw i pochylen poprzecznych.

Dopuszcza sie zagospodarowanie urobku bezposrednio przy drodze w sposdb niezaktdcajacy

istniejgcego uksztattowania terenu. Nadmiar ponad rozplantowanie nalezy wywiez¢.
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Bilans robadt (zjazdy, mijanki, poszerzenia):

Wykop 1119 m3

Nasyp 559 m?

Rozplantowanie 560 m?3

W przypadku gdy grubos$é zalegajacego materiatu nieno$nego np. humusu, bedzie wieksza niz
wskazania na kartach otworéw to nalezy grunt ten wymieni¢ lub ewentualnie doprowadzi¢ do
parametrow pozwalajgcych na ufozenie konstrukcji poprzez wykonanie np. stabilizacji lub innego
sposobu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wymiany nalezy uzy¢ materiat pochodzgcy
z nadmiaru wykopu jesli jego parametry na to pozwolg (zaktada sie ze parametry gruntu rodzimego
pozwolg na jego wbudowanie).

Niektére mijanki zlokalizowane sg na istniejgcych zanizeniach terenu co skutkowaé bedzie
koniecznoscig uzupetnienia tych zanizen materiatem zageszczalnym pochodzgacym z wykopu a w
przypadku jego niedoboru z mat. dowiezionego. Koszt dowozu nalezy ujgé¢ w robotach ziemnych.

b) Roboty nawierzchniowe

Na catosci drogi nawierzchni jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego.

Ponizej przedstawiono konstrukcje drogi, zjazdodw i mijanek wystepujgce na dtugosci
projektowanej drogi lesnej.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

TYP 1 - NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI | ZJAZDOW

— w-wa $cieralna AC11S 50/70 4cm

— w-wa wigzgca AC16W 50/70 5cm

— gobrna warstwa podbudowy w-wa wyréwnujgca kruszywo 0/31,5 Coo/3 mm $r. gr. 7cm
— profilowanie istniejgcej nawierzchni drogi

TYP 2 - NAWIERZCHNIA MIJANEK | POSZERZEN

— w-wa $cieralna AC11S 50/70 4cm
—  w-wa wigzgca AC16W 50/70 5cm
— gbrna warstwa podbudowy kruszywo 0/31,5 Cgo/3 gr. 7cm
— dolna warstwa podbudowy kruszywo 0/63 Coo/3 gr. 25cm

— warstwa odsgczajaca z piasku 20cm
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— wyprofilowane i zageszczone podfoze - nasyp z gruntu dowiezionego G1

TYP 3 - NAWIERZCHNIA POBOCZY

—  kruszywo 0/31,5 Cgo/z mm gr. 16 cm

— materiat pozostaty po profilowaniu.

Uwaga: Warstwe nawierzchni pobocza drogi lesnej dobrano przy zatozeniu ze pobocze na catej

szerokosci nie stanowi obszaru po ktorym dopuszcza sie ruch pojazdow oraz nie dopuszcza sie

najechania kotami jakiegokolwiek pojazdu w celu wyminiecia sie z pojazdem nadjezdzajagcym z

przeciwka.

W miejscu istniejgcych zjazddw nie przewidzianych do przebudowy w ramach przedmiotowe;j

inwestycji przyjeto wyrdwnanie rdznicy poziomu istniejgcego zjazdu i poziomu drogi le$nej po

przebudowie poprzez utozenie i zageszczenie kruszywa 0/31,5 Coo/3 Srednio ok. 15 cm.

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:

Dtugos¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi

Dtugo$é rzeczywista (z odc. Kopalni Piasku , Kotlarnia S.A.)

Dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP)

Dtugos¢ zjazdoéw

Szerokos¢ jezdni podstawowa

Szerokos¢ poboczy drogi lesnej

Szerokos¢ mijanki

Dtugos¢ mijanki

Skosy najazdowe 1: 7

Wyokraglenia wjazdéw i wyjazddw mijanki
Powierzchni jezdni drogi lesnej (droga, zjazdy, mijanki)
o Powierzchnia poszerzen (ujeta w pow. Jezdni)
o Powierzchnia zjazdéw (ujeta w pow. Jezdni)
o Powierzchnia mijanek (ujeta w pow. Jezdni)
Powierzchnia podsypan (zjazd — droga lesna)
Powierzchnia poboczy drogi lesnej

Powierzchnia robot

Powierzchnia jezdni zjazdu drogi gminnej

Powierzchnia poboczy zjazdu drogi gminnej

5+891,85 m
5+888,20 m
5+778,20 m
132,00 m
3,50 m
0,75m
3,00 m

23 m

21 m
r=50,00m

25 006,00 m? w tym:

597,00 m?
834,00 m?
2841,00 m?2
353,00 m?
8 848,00 m?
ok 3 ha
70,00 m?
26,00 m?
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW

ZJAZDY
L.p. Kilometraz [km] | Dtugo$é [m] | Strona | Powierzchnia [m?]

Zjazd nrl 0+000,00 13,9 Prawa 95,35
Zjazd nr 2 0+006,00 16,08 Lewa 84,36
Zjazd nr3 1+504,40 26,96 Prawa 212,22
Zjazd nr 4 1+506,60 25,94 Lewa 211,45
Zjazd nr5 3+073,00 22,88 Lewa 109,71
Zjazd nr6 3+073,70 26,19 Prawa 120,68

Razem: 131,95 - 833,77

ZESTAWIENIE MIJANEK

MIJANKI
L.p. Kilometraz [km] | Strona | Powierzchnia [m?]

Mijanka nr 1 0+000,00 Lewa 132,73
Mijanka nr 2 0+294,60 Lewa 132,30
Mijanka nr 3 0+594,60 Prawa 132,30
Mijanka nr 4 0+894,60 Prawa 132,30
Mijanka nr 5 1+194,60 Lewa 132,30
Mijanka nr 6 1+491,30 Lewa 100,65
Mijanka nr 7 1+790,00 Prawa 132,29
Mijanka nr 8 2+090,10 Lewa 132,40
Mijanka nr 9 2+383,10 Prawa 132,30
Mijanka nr 10 2+680,00 Lewa 132,30
Mijanka nr 11 2+980,00 Prawa 132,30
Mijanka nr 12 3+086,40 Prawa 85,98
Mijanka nr 13 3+386,50 Prawa 132,86
Mijanka nr 14 3+686,50 Lewa 132,30
Mijanka nr 15 3+986,50 Prawa 132,30
Mijanka nr 16 4+251,90 Prawa 132,26
Mijanka nr 17 4+422,10 Prawa 130,47
Mijanka nr 18 4+720,40 Lewa 132,35
Mijanka nr 19 4+978,50 Prawa 134,03
Mijanka nr 20 5+278,80 Lewa 132,66
Mijanka nr 21 5+570,40 Lewa 133,16
Mijanka nr 22 5+842,20 Prawa 138,21

Razem: 2840,75
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ZESTAWIENIE POSZERZEN NA tUKACH

POSZERZENIA

Nr . | Poczatek | Koniec |Strona Pomerichma
poszerzenia [m?]
1 3+029,30|3+115,20| Prawa 31,11
2 3+029,30(3+115,20| Lewa 29,68
3 4+086,00 | 4+282,70 | Prawa 87,67
4 4+086,00|4+335,50| Lewa 112,05
5 4+380,00|4+518,50 | Prawa 113,27
6 4+909,50|5+001,20| Lewa 44,17
7 5+314,80|5+418,20 | Prawa 22,44
8 5+455,10 | 5+603,30 | Prawa 52,66
9 5+683,80|5+880,80| Lewa 103,97
Razem: 597,02

PODSYPANIA ZJAZDOW KRUSZYWEM 0/31,5mm

PODSYPANIA ZJAZDOW KRUSZYWEM 0/31,5mm
L.p. Kilometraz [km] Strona Powierzchnia [m?]

1 0+215,70 Prawa 20,00
2 0+224,30 Lewa 20,00
3 0+561,90 Prawa 20,00
4 0+563,90 Lewa 20,00
5 0+936,40 Lewa 20,00
6 0+939,60 Prawa 20,00
7 1+335,90 Lewa 20,00
8 2+061,70 Prawa 20,00
9 2+082,90 Lewa 20,00
10 2+323,30 Prawa 20,00
11 2+611,00 Prawa 20,00
12 3+248,90 Prawa 20,00
13 3+256,50 Lewa 20,00
14 3+549,00 Lewa 20,00
15 3+960,30 Lewa 20,00
16 5+156,00 Lewa 20,00
17 5+314,80 Prawa 20,00
18 5+592,10 Lewa 12,00
Razem: 352,00
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6. Obiekty inzynierskie

Na trasie planowanej przebudowy nie przewiduje sie remontu poprzez wymiane czesci

przelotowych przepustéw pod droga i pod zjazdami.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09
Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: DROGA LESNA KOTLARSKA

BRANZA: DROGOWA

PGL LP NADLESNICTWO RUDY RACIBORSKIE,
Wojewddztwo opolskie, powiat kedzierzynsko-kozielski, jedn. ewid. 160302_2
«|Bierawa, obreb 0032 GOSZYCE, dz. ewid. nr: AR_3: 8/17, 7/3, 6/3, AR_4: 14/1, 14/2,
LOKALIZACIA: 310, 22 321, 3171,
Wojewddztwo Slgskie, powiat raciborski, jedn. ewid. 241105_5 Kuznia Raciborska -
obszar wiejski, obreb 0006 Rudy, dz. ewid. nr: AR_8: 32/2, 46, 62, AR_9: 31/2, 45, 61,
71,70

PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO RUDY RACIBORSKIE
INWESTOR:| ul. Rogera 1, 47-430 Rudy

tel./fax. +48 32 410 30 29, +48 77 32 410 30 68
e-mail: rudy@katowice.lasy.gov.pl
https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl

JEDNOSTKA| CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PLAWNIOWICE

PROJEKTOWA: tel. +48 602 555 630 fax. +48 32 720 28 16
www.cursusprojekt.pl  e-mail: biuro@cursusprojekt.pl

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN ADRES PODPIS DATA
do projektowania bez
OPRACOWAL.: ograniczen w Ul. Spokojna 14 10-2024 r
mgr inz. Marcin Ludwig specjalnosci drogowej | 44-171 Ptawniowice ) :
SLK/2515/POOD/09
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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji

1.1. Zakres robdt
Inwestycja obejmuje:

e przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi lesnej,
e przebudowe zjazdu z drogi gminnej,
e przebudowe zjazdéw na drogi lesne,
e przebudowe mijanek,

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robot
e oznaczenie budowy tablica informacyjna,
e zagospodarowanie placu budowy,
e roboty geodezyjne polegajace na wytyczeniu przebudowywanej drogi,
e wycinka drzew i karczowanie/frezowanie pni,
e roboty ziemne — poszerzenia,
e roboty budowlane zwigzane z budowa: nawierzchni drogi,
e roboty budowlane zwigzane z budowa: zjazdéw, mijanek,

e roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

e Sieé energetyczna

e Sijec teletechniczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

e Na dziatce inwestora wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — sie¢ energetyczna, teletechniczna.

e Zagrozenie spowodowane moze by¢ przy realizacji robot zwigzanych z wycinkg i
karczowaniem drzew oraz z robotami ziemnymi w sgsiedztwie w/w sieci.

e Zagrozenie spowodowane moze by¢ przy realizacji robdét zwigzanych z budowg zjazdu na

droge lesng z drogi gminne;j.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robét budowlanych

4.1.Roboty ziemne
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Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu).

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu).

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e potracenie pracownika lub osoby postronnej przez nadjezdzajgce pojazdy przy wykonywaniu
robdt w pasie drogowym drogi krajowej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru pomaranczowego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢é wykonane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

tadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywanie robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.

Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg

prefabrykowana.

31



PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ KOTLARSKA

4.2.Roboty wykorczeniowe
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw betonowych i kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne

e hetmy ochronne

e rekawice wzmocnione skora

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
4.3.Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e podczas wykonywania wykopow ramie koparki lub dzwigu moze zaczepi¢ o drzewo

e przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze dojs¢ do przygniecenia
roztadowujacych

e pochwycenie koniczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kierownik budowy powinien zapoznac pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy;,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym z wigzanym
z pracy na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami
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elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
5.1. Udzielanie pierwszej pomocy
Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Przed rozpoczeciem robét na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba uprawniona

do petnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnic sprawny samochdd i telefon komérkowy

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkdw,
powinny zapewnié wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

e higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),

33



PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ KOTLARSKA

e umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania materiatow
i wyrobéw. Sktadowiska materiatdw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdéw.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtosci stoséw przy sktadaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o drzewa, pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy w szczegdlnosci powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych.

Rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sgsiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowac zgodnie z instrukcja
oznakowania i zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikow
w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z inwestycjg ogrodzi¢

i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem oséb trzecich.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z

2024 r. poz. 725, 834, 1222), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze

projekt budowlany pod nazwag:

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ KOTLARSKA

LOKALIZACJA INWESTYCII:

e wojewddztwo
e powiat

e jedn. ewid.

e obreb

e dz.ewid. nr:

e wojewddztwo
e powiat

e jedn. ewid.

e obreb

e dz. ewid. nr:

Slaskie,

raciborski,

241105_5 Gmina Kuznia Raciborska - obszar wiejski,

0006 Rudy,

AR_3:8/17,7/3,6/3, AR_4: 14/1, 14/2, 310, 22, 32/1, 31/1,

opolskie,

kedzierzynsko-kozielski

160302_2 Gmina Bierawa,

0032 Goszyce,

AR_8:32/2, 46, 62, AR_9: 31/2,45,61,71,70

e les$nictwo Borowiec / Bargtéwka / Kotlarnia,

e Nadles$nictwo Rudy Raciborskie.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z umowg oswiadczam rowniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyé.

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
. do projektowania bez
PROJEKTOWAL: ograniczen w specjalnosci | SLK/2515/POOD/09 10-2024 r.

mgr inz. Marcin LUDWIG

drogowej
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v

ZASWIADCZENIE

M ® POLSKDA
7N

"“" \\EI 7 B A
A\ !&g

/".PT BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

-

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6B2-UCA-ZT9 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kh

UZGODNIENIA

/. KOPALNIA PIASKU ,,KOTLARNIA”

N,

; N\ 4
& SPOLKA AKCYJNA
KOTLARNIA ul. Debowa 3, 47-246 Kotlarnia
KOPALNIA PIASKU "KOTLARNIA" S.A. Pan
47-246 Kotiarnia, ul. Dgbowa 3 Nadleéniczy Nadleénictwa Rudy Raciborskie
tel (77) 484 88 01, fax (77) 484 83 00. 484 88 07 ul. Rogera 1
NIP: 749-000-72-36, REGON. P-530843100 47-430 Rudy Raciborskie

BDO: 000003484

Nasz znak: GM/ 2489 /1072024 Kotlarnia, dn. 15.10.2024

Dotyczy: wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze le$nej przebiegajacej przez dziatke
gruntu nr 14/6 w Goszycach zapisana w Ksigdze wieczystej OP1K/00030832/1.

W zwiazku z mailem otrzymanym w dniu 2.09.b.r. od firmy "Cursus Projekt" Marcin Ludwig
Kopalnia Piasku ,Kotlarnia” S.A. akceptuje przedstawiony zakres przebudowy.

Informujemy ponadto ze, jeden z dwdch toréw przedstawionych na mapie skrzyzowania
drogi z linig kolejowa zostat rozebrany. Byt to tor linii kolejowej nr 301 relacji Kotlarnia
Pyskowice. Drugi tor jest torem linii kolejowej nr 304 (relacji Kotlarnia — Knuréw). Tor ten
réwniez przewidziany jest do rozbiérki. W zwiazku z powyzszym w bliskiej perspektywie
czasowej w miejscu aktualnego przejazdu kolejowego pozostanie wylacznie droga lesna.

Jednocze$nie informujemy, ze w miejscu skrzyzowania pod infrastrukturg kolejowaq i
drogowa przebiegajq trzy przepusty tqczace rowy leéne. Jeden z tych przepustdw przebiega
pod kolejq oraz pod droga. Dwa pozostate przebiegajg wytacznie pod droga.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 14/6 znajduje si¢ w uzytkowaniu wieczystym Kopalni
Piasku ,Kotlarnia” S.A. W zwigzku z przewidywang likwidacjg linii kolejowej 304 Kopalnia
bedzie zmierzata do zbycia prawa uzytkowania wieczystego terenéw pozostatych po likwidacji.
W tym kontek$cie uzasadnione jest nabycie praw wiasnosciowych do gruntu pod droga oraz
zwigzanych z nim przepustéw przez Nadleénictwo, po uprzednim przeprowadzenia podziatu
geodezyjnego dziatki nr 14/6.

Prosimy o podjgcie rozmoéw w tej kwestii.

Do wiadomosci "Cursus Projekt" Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice (na adres
email: mludwig@cursusprojekt.pl)

CZLONEK ZARZADU
DyrektorZakiadu Gorniczege [
o) -

. ing. JenBYOIDYLA o
Kopia GM mer 4 hert Rakoczy

Prowadzacy Tytus Kosarzycki
tel. 77 480 29 20;

Numery kont bankowych: PKO Bank Polski S.A.: 70144011270000000001937642  Bank PEKAO S.A. Oddzial Kedzierzyn-KoZle: 48124016591111000025948040
Telefony: Sad Rejonowy Opole VIIl Wydzial KRS: KRS: 0000021490 s o7
Centrala: ~ (077) 48-48-801 NIP:  749-000-72-36 Q Qi

REGON: 530943100
-~ Dyspozytor: (077) 48-48-806 BDO: 000003438

Marketing: ~ (077) 48-48-608 htitps://www.kotlarnia.com.pl 4SA.CRAO7E
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IRZP.DR.7226. |yg .2024 Bierawa, 2024-08-12

CURSUS PROJEKT
Marcin Ludwig

Ul Spokojna 14
44-171 Plawniowice

W odpowiedzi na pismo dot. uzgodnienia zakresu przebudowy zjazdu z drogi gminnej ul.
Degbowa ( dz. Nr 8/13/) w m. Goszyce na dzialke drogi lesnej ,, Kotlarska™ z dnia 9 sierpnia
2024 roku , Gmina Bierawa wyraza zgode na wykonanie zjazdu z dziatki nr 8/17 na drogg ul.

Debowa w m. Goszyce z zachowaniem nastgpujgcych warunkow:

1. Urzad Gminy Bierawa nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wskutek
prowadzonych robdt urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym.
Ewentualne uszkodzenia urzadzen obcych wykonawca robot bedzie zobowigzany
usung¢ na wlasny koszt w porozumieniu z ich administratorem.

2. W przypadku kolizji wjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia
kolidujacego urzadzenia lub sieci.

3. Polaczenie zjazdu z droga gminng wykonac na wlasny koszt.

4. Niniejsze pismo stanowi rowniez zgodg na wejscie w teren na czas prowadzenia robot
zwigzanych z przebudowa zjazdu.

Sprawe prowadzi: Karina Kubina
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PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ KOTLARSKA

WOJT GMINY
BIERAWA
woj. opeiskie

Nr IRZP.6220.5.2024 Bierawa, 28.11.2024 r.

DECYZJAnrd4/24

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt 4 1 ust. 4, art. 80 ust. 2,
art. 84, art. 85, ust. 1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U z 2024 . poz. 1112 z pézn. zm.), zwanej dalej
ustawg 00§, w nawigzaniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz.
1839) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 z pdézn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2024 r. (data wptywu 17.07.2024 r.) ztozonego
przez Pana Marcina Ludwig — przedstawiciela CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig -
dzialajgcego z upowaznienia Panstwowego Gospodarstwa Lesénego Lasy Pafstwowe
Nadlesnictwa Rudy Raciborskie z siedzibg w Rudach przy ul. Rogera 1, 47-430 Rudy o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
»Przebudowa drogi lesnej KOTLARSKA?”, na terenie dzialek w obrebie Goszyce, gm.
Bierawa, pow. kedzierzyfisko-kozielski, woj. opolskie oraz w obrebie Rudy, gm. Kuznia

Raciborska, pow. raciborski, woj. §laskie

PO zasiggnigciu opinii:

- Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kedzierzynie-Kozlu — opinia sanitarna
z dnia 28.08.2024r. (wpt. dn. 29.08.2024r.), znak: NZ.9022.4.34.2024.AA,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu — postanowienie z dnia 18 wrzesnia
2024r. (wpl. dn. 18.09.2024r.), znak: WO0$.4220.229.2024.JGD,

- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gliwicach — opinia z
dnia 09.10.2024 . (wpl. dn. 14.10.2024 r.), znak: CG.ZZS$.4901.143.2024.MS,

- Burmistrza Miasta Kuznia Raciborska — postanowienie z dnia 29.08.2024r. (wpl. dn.
09.09.2024r.), znak: 0$.6220.5.2024.

1. Stwierdzam  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na S$rodowisko dla wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Okreslam nastepujace warunki realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

a) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) nalezy podjaé niezwloczne
dzialania majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do wéd
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powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za
pomoca odpowiednich sorbentéw);

b) odpady powstajace podczas realizacji i eksploatacji przedsi¢wzigcia zbiera¢ i
magazynowaé selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadajacych
uszczelniong nawierzchnie, a nast¢pnie przekazywaé wyspecjalizowanym firmom
do odzysku lub unieszkodliwienia;

¢) ewentualne tankowanie pojazdoéw i maszyn budowlanych oraz magazynowanie
wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materialéw
budowlanych zawierajgcych substancje niebezpieczne) wykonywaé na szczelnej
nawierzchni;

d) na biezgco monitorowa¢ stan techniczny pojazdéw i maszyn budowlanych pod
katem szczelnosci ukladéw hydraulicznych i paliwowych;

e) ewentualne naprawy sprz¢tu prowadzi¢ poza terenem inwestycji, w punktach
serwisowych.

Charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko)

UZASADNIENIE

Pan Marcin Ludwig - przedstawiciela CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig - dziatajacego
z upowaznienia Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Rudy
Raciborskie z siedzibg w Rudach przy ul. Rogera 1, 47-430 Rudy wystapit z wnioskiem z dnia
05.07.2024r. (wpl. dn. 17.07.2024 r.) do Wdjta Gminy Bierawa o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowa drogi
lesnej ,, KOTLARSKA””.

Do wniosku zatgczono:

1)

2)

3)

4)

karte informacyjng przedsigwzigcia (KIP), opracowang zgodnie z art. 62a ustawy i
zawierajgcg informacje umozliwiajace organowi dokonanie analizy kryteriow, o
ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, w czterech egzemplarzach wraz z jego zapisem
w formie elektronicznej na informatycznym nos$niku danych;

po$wiadczong przez wilasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktéorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
przewidywany teren, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwziecie;

mape, w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktdry bedzie oddzialywac przedsigwzigcie;
pelnomocnictwo do reprezentowania PGL LP Nadlesnictwa Rudy Raciborskie jako
Inwestora zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania —
przebudowa drogi lesnej Kotlarskiej”.

Zgodnie z zapisami art. 21 ust. 2 ustawy, informacje o wniosku w sprawie wydania decyzji
oraz o karcie informacyjnej przedsigwzigcia, zostaly zamieszczone w prowadzonym przez tut.
organ publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o
$rodowisku i jego ochronie (nr karty dla wniosku: 20/2024, dla KIP: 21/2024).
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Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy 00§ organem wlasciwym do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Bierawa. W toku postgpowania
stwierdzono, ze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 (drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 32 oraz obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drég oraz obiekiéw
mostowych, stuzqcych do obstugi sieci elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019r. poz. 1839), przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywan na $rodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia
raportu moze by¢ wymagany.

Teren inwestycji w czgéci potozonej na terenie Gminy Bierawa objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa zatwierdzonym uchwalg nr
XI11I/104/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 02.12.2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania wschodniego obszaru gminy Bierawa obejmujacego solectwa Grabéwka,
Korzonek, Ortowice, Stara Kuznia, Kotlarnia i Goszyce (Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia
10.12.2019r., poz. 3930). Zgodnie z ustaleniami ww. planu lokalizacja przedsigwziecia jest
zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji
znajduje si¢ na obszarze oznaczonym symbolem ZL, dla ktérego ustala si¢ przeznaczenie:

- podstawowe — lasy;

- uzupehniajgce — drogi dojazdowe do gruntéw lesnych, $ciezki spacerowe, szlaki i trasy
rowerowe w ramach drég dojazdowych do gruntéw lesnych, obiekty i urzadzenia dopuszczone
w ustawie o lasach,

oraz symbolem KK, dla ktérych ustala si¢ przeznaczenie podstawowe - tereny kolejowe.

Obszar inwestycji w obrebie gminy Kuznia Raciborska w catosci nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Wojt Gminy Bierawa ustalil, ze liczba stron postgpowania przekracza 10. W zwigzku z tym,

zawiadomieniem IRZP.6220.5.2024 z dnia 12.08.2024 r. powiadomil strony postepowania o
jego wszczgeiu oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. Poniewaz liczba stron
przekroczyla 10, zostalty one zawiadomione w drodze obwieszczenia. Zadna ze stron
postgpowania nie wniosta uwag ani zastrzezen dotyczacych rozpatrywanej sprawy.
Ww. obwieszczenie zamieszczono w terminie od 12.08.2024r. do26.08.2024r. na tablicy
ogloszen Urzgdu Gminy Bierawa i w solectwie Goszyce i Kotlarnia oraz na stronie BIP tut.
Urzgdu a takze zamieszczone na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta w Kuzni Raciborskiej w
dniu 20.08.2024r. oraz na tablicy ogloszen w sotectwie Rudy w dniu 21.08.224r. oraz stronie
BIP Urzedu Miasta Kuznia Raciborska.

Dzialajac zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 w/w ustawy o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko, Wo6jt Gminy Bierawa wystapil w dniu 12.08.2024r. do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kedzierzynie-KoZlu oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gliwicach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania planowanego przedsigwziecia na srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko.
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Opinig znak: W00$.4220.229.2024.JGD z dnia 18.09.2024r. (wpl. dn. 18.09.2024r.)
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu wyrazil opini¢ (po zasiggnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach), ze dla przedmiotowego
przedsigwziecia — nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Opinig znak: CG.ZZ$.4901.143.2024.MS z dnia 09.10.2024r. (wpt. dn. 14.10.2024r.)
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po uzupelnieniu przez Inwestora
dokumentacji w dniu 13.09.2024 r. na wezwanie z dnia 06.09.2024 r., wyrazil opinig, ze dla
analizowanego przedsiewzigcia nie ma obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko oraz okreslit warunki tej realizacji.

Opinig znak: NZ.9022.4.34.2024.AA z dnia 28.08.2024r. (wpl. dn. 29.08.2024r.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kedzierzynie-Kozlu nie wnidst o natozenie na
inwestora obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
projektowanego przedsigwzigcia. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu nie
zajat stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(ustawa 00$), w przypadku gdy przedsigwzigcie wykraczajacego poza obszar jednej gminy,
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wdjt, na ktérego obszarze wiasciwosci
znajduje sie najwigksza czg$¢ terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to przedsigwzigcie, po
zasiegnieciu opinii wojta wlasciwego dla pozostatego terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to
przedsigwzigcie.

W zwigzku z tym Wojt Gminy Bierawa zwrdcit si¢ do Burmistrza Miasta Kuznia Raciborska
o opini¢ na temat przedsigwzigcia, ktore w czgsci realizowane bedzie na terenie gminy Kuznia
Raciborska.

Burmistrz Miasta Kuznia Raciborska postanowieniem 08.6220.5.2024 z dnia 29.08.2024r.
pozytywnie zaopiniowat realizacj¢ przedsigwzigcia.

Zgodnie z zapisami art. 21 ust. 2 ustawy 00§, informacje o opiniach organéw
wspoldzialajacych, zostaly zamieszczone w prowadzonym przez tut. organ publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego
ochronie (nr kart: 22/2024, 23/2024, 24/2024, 25/2024).

Wyrazone opinie organéw wspoldziatajacych, skala i rodzaj zamierzonego
przedsigwziecia uzasadnia brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

Oznacza to w mys$l art. 79 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko, Zze postepowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nie wymaga zapewnienia mozliwosci udziahu spoteczenstwa.

Z analizy uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko wynika co nastgpuje:
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Planowane do realizacji przedsiewzigcie polega¢ bedzie na przebudowie drogi le$nej
»KOTLARSKA” o szeroko$ci ok. 3,00 — 3,50 m i dhugosci przebudowywanego odcinka
wynoszacego ok. 5,889 km. Obecnie droga ta posiada nawierzchnie gruntowg z kruszywa
tamanego, ktéra zostanie zastgpiona nawierzchnig z betonu asfaltowego.

Przedsigwzigeie zlokalizowane jest w potudniowo-zachodniej czeSci  Polski, w
wojewodztwie opolskim i $lgskim, w powiecie kedzierzynsko-kozielskim i raciborskim, na

terenie gminy Bierawa (obrgb Goszyce) oraz na terenie gminy Kuznia Raciborska (obreb Rudy).

Czg$¢ przedsigwzigeia zlokalizowana na terenie gminy Bierawa (ok. 3,816 km) bedzie
obejmowala dzialki w obrebie Goszyce nr: 8/13, 8/17, 7/3, 6/3, 14/1, 14/2, 14/6, 310, 22,32/1,
31/1, 174,

Natomiast cz¢$¢ zlokalizowana na terenie gminy Kuznia Raciborska (ok. 2,073 km) bedzie
obejmowata dzialki w obrgbie Rudy nr: 32/2, 46,62, 31/2, 45, 61,71, 70.

Obecnie droga lesna ,,KOTLARSKA” wykorzystywana jest do prowadzenia gospodarki
lesnej przez PGL LP Nadlesnictwo Rudy Raciborskie i charakteryzuje sie bardzo ztym stanem
technicznym nawierzchni, z licznymi ubytkami, przetomami, zwezonymi poboczami.

Na odcinku objgtym opracowaniem wystepuja obszary upraw lesnych. W poblizu
planowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowana jest Kopalni Piasku Kotlarnia S.A,
oraz zaklady przemystowe Polbruk S.A. i Betafence Sp. z 0.0. Obszar inwestycji przecina linia
kolejowa przeznaczona do transportu piasku z kopalni.

Zakres planowanej przebudowy nie bedzie kolidowat ani nie bedzie wplywat na istniejgce
obiekty — przepust pod drogg leéng oraz przepust prowadzacy wody obiektu hydrograficznego
Doplyw z lasu. Nie przewiduje si¢ jakichkolwiek prac na ww. przepuscie. Wskazano, ze w
rejonie obiektu hydrograficznego beda prowadzone prace zwiazane z przebudowg nawierzchni
drogi w zakresie wykowania nawierzchni bitumiczne;.

Roboty budowlane wykonane zostana przy uzyciu typowego sprz¢tu i maszyn
posiadajacych aktualne badania techniczne. Przy realizacji przedsiewziecia dominowaé beda
roboty ziemne i nawierzchniowe, wykonywane metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem
sprzgtu samojezdnego, napedzanego silnikami spalinowymi.

Prace inwestycyjne beda wykonywane z materialéw bezposrednio dostarczanych na
miejsce budowy — zaréwno beton asfaltowy, jak i material kamienny — bez sktadowania na
zapleczu budowy.

W okresie budowy, szacunkowe zuzycie podstawowych surowc6w, materiatéw, paliw i
energii wyniesie: wody — ok. 600 — 700 m?, paliwa ptynne (olej napedowy) — ok. 10 — 11 Mg,
energii elektrycznej — ok. 500 — 600 kWh. Ponadto wykorzystane zostang takie materialy jak:
piasek, kruszywo, beton asfaltowy, ktére beda przewozone z zewngtrz samochodami w
zalezno$ci od wystepujacych potrzeb.

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania, w tym
utrzymania zimowego drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych
$rodk6w). Zuzycie tych materialéw bedzie zalezne od warunkow atmosferycznych i rodzaju
stosownych $rodkéw). Zuzycie tych materialéw bedzie zalezne od sposobow i zasad
eksploatacji drogi i bedzie takie samo jak dla pozostalej czesci drég eksploatowanych przez
tego samego zarzadce (Srednio ilosci ta wynosi okoto 1,5 kg/m? utrzymywanej powierzchni
drogi).

Z uwagi na cigglos¢ procesu inwestycyjnego zwigzanego z procesem technologicznym
realizacji drogi, etap rozbiérki bedzie jednoczesnie etapem realizacji przedsiewziecia.

Na etapie realizacji zadania beda wykonywane w istniejagcym $ladzie jezdni drogi lesnej —
spowoduje to okresowe utrudnienia w ruchu, ktére moga powodowaé okresowy wzrost
zanieczyszczenia powietrza (m.in. wzrost stezenia SO2, CO, NO2, C6H6) w zwigzku z
zaplanowanymi objazdami.

Ponadto w wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawaé sie beda zanieczyszczenia
(np. weglowodory, pyly o réznym skladzie granulometrycznym w tym PM10) pochodzace: ze
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spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy przebudowie obiektu,
pojazdéw transportujacych materialy budowlane oraz operacji technologicznych. Emisja
zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy bgdzie miata charakter emisji niezorganizowane;j,
bedzie emisjg krotkotrwata, ktora ustapi wraz z chwilg zakonczenia realizacji przedsigwzigcia.

W fazie eksploatacji przedsiewzigcia zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla
komunikacji samochodowej beda: tlenki azotu z dominacja dwutlenku azotu (NO2), powstajgce
podczas spalania oleju napgdowego.

Na wielko$é emisji tego rodzaju zanieczyszczen wplyw bedzie mial nie tylko stan
techniczny drogi, ale i stan techniczny pojazdéw, rodzaj paliwa itp. Nie mniej inwestycja na
etapie eksploatacji nie bedzie znaczacym zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza.

W ramach realizacji przedsiewzigcia wykonana zostanie nowa nawierzchnia na istniejgcej
drodze przez co nastapi poprawa plynnosci ruchu i jednoczesnie zmniejszy si¢ emisja spalin
wydzielanych przez silniki poruszajacych si¢ po drodze pojazdow.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakoSci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport
wojewodzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu
Departamenty Monitoringu Srodowiska Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska,
przedmiotowe usytuowane jest poza obszarami przekroczen standardéw jakosci powietrza.

Przy planowanej inwestycji zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na poczatku
odcinka przewidzianego do przebudowy w ciggu ul. Dgbowej w Goszycach (woj. Opolskie,
gmina Bierawa). W fazie budowy ucigzliwos¢ hatasu bedzie odczuwalna zwlaszcza w strefie,
ktora znajduje si¢ bezposrednio przy projektowanej drodze. Zrédlem hatasu i drgan bedzie
sprzet (gféwnie samochody cigzarowe i maszyny drogowe) wykorzystywany w czasie realizacji
inwestycji. Prace beda prowadzone tylko w porze dziennej (od godz. 6.00 do godz. 22.00). W
rejonie bezposrednio przeprowadzanej budowy moga wystapi¢ krétkotrwale nasilenia hatasu
zwigzane z pracg maszyn drogowych. W trakcie budowy, w rejonie lokalizacji okresowe
zaklécenia akustyczne spowodowane bedg praca cigzkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami pojazdow transportujacych materialy i surowce. Oddziatlywanie to bgdzie miato
charakter krotkotrwaly, ograniczy si¢ do terenu inwestycji i ustapi wraz z zakonczeniem prac
budowlanych.

Na etapie eksploatacji inwestycji Zrodtem hatasu beda pojazdy mechaniczne, poruszajgce sig
po jezdni. Realizacja przedsigwzigcia z uwagi na wymiang nawierzchni drogi poprawi klimat
akustyczny w poréwnaniu do stanu obecnego.

W trakcie prac inwestycyjnych teren budowy zostanie wyposazony w zaplecze socjalne dla
pracownikéw budowy, tj. przenoéne toalety ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi o
pojemnosci 100 1. Scieki bytowe (ok. 0,2 m*/tydzien) zgromadzone w ww. zbiornikach bgda
okresowo wywozone do oczyszczalni $ciekdéw przez wyspecjalizowang firmg. Na etapie
realizacji inwestycji nie beda powstawaty $cieki przemystowe.

Inwestycja nie bedzie wymagala utworzenia zaplecza budowy dla parku maszynowego.
Pojazdy, maszyny i urzadzenia beda parkowane w czasie nie wykonywania pracy na terenie
pozostajagcym we wiadaniu Inwestora. Materialy i surowce na budowe bedg przywozone
bezposrednio na teren budowy w zaleznosci od potrzeb.

Dobry stan techniczny oraz prawidlowa eksploatacja pojazdéw samochodowych
obstugujacych budowe oraz maszyn budowlanych pozwoli na whasciwe zabezpieczenie gruntu
i wdd przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.

Funkcjonowanie drogi nie bedzie wiazalo si¢ z powstawaniem $ciekéw bytowych i
przemystowych. Odwodnienie terenu pasa drogi odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie przez
odpowiednio zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne. Z uwagi na niewielkie natgzenie
ruchu oraz powierzchniowy sposob ich odprowadzania wody nie bedg podczyszczane.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig w
rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt. 34 ustawy Prawo wodne.
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Na etapie budowy beds powstawaly odpady zwigzane z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem sprzgtu budowlanego oraz w zwigzku zatrudnieniem pracownikéw. Beda to
odpady materialéw budowlanych (np.: beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szkto,
zelazo i stal), opakowania po materialéw budowlanych, odpady komunalne. Na etapie tym
powstawaé bedg gitéwnie odpady z grupy 17 wigczajac glebe i ziemi¢ z terendow
zanieczyszezonych, w tym odpady o kodzie: 17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drog,
17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01.

Przedmiotem odpowiedzialnym za prawidlowe gospodarowanie odpadami na etapie
realizacji przedsi¢wzigcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do dalszego ich
zagospodarowania bedzie firma budowlana.

Podczas fazy eksploatacji przedsigwzigcia powstawaé bedzie nieznaczna ilogé odpadow
zwigzana z funkcjonowaniem drogi (np. o kodach 02 01 03, 16 81 01*, 16 81 02, 20 03 03).
Wytworzone odpady beda selektywnie gromadzone i sukcesywnie przekazywane
uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi
oraz odpadami nadajacymi si¢ do powtdrnego wykorzystania.

Zgodnie z informacjg zamieszczong w KIP, w zasiggu oddzialywania planowanego
przedsigwzigeia nie znajdujg si¢ inne przedsigwzigcia realizowane lub zrealizowane, dla
ktorych wystgpowatoby kumulowanie oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do zakltadow o zwigkszonym ryzyku wystapienia
awarii, ani tez do zaktadu o duzym ryzyku wystapienia awarii. Nie spenia kryteriéw zaliczenia
do jednej z wymienionych kategorii okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwickszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138). W zwiazku z
uzytkowaniem drogi moga wystapi¢ zagrozenia dla $rodowiska w wyniku: wypadkdéw
drogowych, a w szczegolnosei incydentéw z udzialem pojazdéw przewozacych substancje
niebezpieczne (ryzyko skazenia powietrza, wod , gleb), awarii pojazdéw — wzrost emisji
substancji szkodliwych do atmosfery.

Przebudowa drogi lesnej bgdzie obejmowata typowe drogowe roboty budowlane, ktérych
wykonanie zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg projektowa i przepisami prawa
budowlanego oraz obowigzujacymi normami i przepisami BHP, nie spowoduje zagrozenia
katastrofg budowlana.

Planowana inwestycja nie wplynie znaczaco na ryzyko wystapienia katastrofy naturalne;j
zarowno w trakcie realizacji, jak i eksploatacji.

W KIP oddzialywanie przedsigwzigcia na klimat rozpatrzono uwzgledniajac lagodzenie
zmian klimatu, a takze adaptacj¢ do zmian klimatu i odporno$é na kleski zywiotowe.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nie bgdzie miatlo wplywu na zmiany klimatu. Podczas
prac budowlanych, Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, w tym
gazéw cieplarnianych bedzie spalanie paliw w silnikach maszyn budowlanych i pojazdéw
transportowych. Krétki okres trwania tych emisji, ograniczajacy si¢ do etapu budowy oraz
niewielki fadunek emitowanych gazéw nie beda miaty wplywu na zmiany klimatu. Réwniez na

etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie bgdzie znaczgcym zrédlem emisji gazéw cieplarnianych.

Przedsigwzigcie pozostaje bez wplywu na natezenie ruchu pojazdéw i nie zwiekszy sig emisja
gazéw cieplarnianych w poréwnaniu do stanu istniejgcego. Zmianie nie ulegnie réwniez
miejsce emisji — ruch pojazdoéw bedzie przebiegal jak dotychczas, istniejacg drogg lesna.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja cenne obiekty zabytkowe.
W rejonie oddziatywania bezposredniego planowane;j inwestycji, brak jest obiektow wpisanych
do rejestru zabytkéw wojewddztwa opolskiego i $laskiego lub chronionych na podstawie
przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Inwestycja bedzie prowadzona w obecnym $ladzie jezdni drogi lesnej. Podczas budowy
wystapi czasowe znieksztalcenie i naruszenie krajobrazu terenéw przyleglych budowie w
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waskim pasie do ok. 5 m od granicy $ladu istniejgcej jezdni. Planowana inwestycja nie zmieni
krajobrazu bezposrednio przy projektowanej inwestycji. Podczas trwania prac budowlanych
elementem dysharmonizujagcym bedzie zaplecze budowy, ktére zostanie uprzatnigte po
przeprowadzeniu inwestycji. Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren wokot drogi zostanie
uporzadkowany i zagospodarowany.

Jak wskazano powyzej planowana inwestycja bedzie realizowana na terenach dwdch
wojewddztw: opolskiego i $laskiego.

W granicach wojewddztw opolskiego obszar realizacji inwestycji znajduje si¢ poza formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z pdzn. zm.), zwang dalej ustawa o ochronie
przyrody, a zatem nie begdzie narusza¢ obowigzujacych w stosunku do nich zakazéw.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie poza granicami opolskich obszaréw Natura 2000, a tym
samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunkow roslin i zwierzat,
dla ochrony ktorych je wyznaczono.

Zgodnie z bazg danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu w bliskim
sgsiedztwie przebudowywanej drogi, stwierdzono wystepowanie gatunkéw podlegajgcych
ochronie prawnej, kumaka nizinnego Bombina bombina i traszki grzebieniastej Triturus
cristatus. Uwarunkowania siedliskowe wskazuja, ze ww. gatunki moga wystgpowaé na dzialce
nr 6/3 obrebu Goszyce. W pdinocnej czgsci przebiegu przebudowywanej drogi stwierdzono
wystepowanie pachnicy dgbowej Osmoderma eremita. Zgodnie z informacjami zawartymi w
KIP, wykluczono obecnos$¢ tego gatunku w zwigzku z brakiem jakichkolwiek wzmianek
literaturowych. Nie mozna wykluczy¢ (sporadycznie na terenie inwestycji lub w jej
bezposrednim sgsiedztwie) wystgpowania innych chronionych gatunkéw zwierzgt (zigba
Fringilla coelebs, sikora bogatka Parus major, jaszczurka zwinka Lacerta agilis, trzmiel
ziemny Bombus terrestris, $limak winniczek Helix pomatia czy drobne ssaki). W stosunku do
ww. gatunkOw zastosowanie maja powszechnie obowigzujace przepisy prawne (ar. 56 ustawy
o ochronie przyrody).

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w granicach obszaru projektowanej formy ochrony
przyrody, tj. obszar chronionego krajobrazu Bory Ke¢dzierzynsko-Kozielskie — wyznaczone w
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego.

Zgodnie z KIP, inwestycja prawdopodobnie bgdzie wymagata usuwania drzew — w ramach
gospodarki le$ne;j.

Przebudowywana droga przebiega przez korytarz ekologiczny wyznaczony przez Instytut
Biologii Ssakow Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy w 2011r. we wspdlpracy z Pracownig
na Rzecz Wszystkich Istot o randze krajowej Lasy Raciborskie KPd-16 oraz wytyczony
wezedniej korytarz Rudy Wielkie i Dolina Gornej Wisty. Powazniejszymi zagrozeniami wydaje
sie by¢ prawdopodobnie zwigkszony ruch pojazdéw spalinowych nie tylko w trakcie realizacji
inwestycji, lecz rowniez w trakcie eksploatacji (zamierzenie usprawnienia ptynnosci ruch).

Przebudowywana droga zlokalizowana jest poza obszarami o wysokich walorach oraz
szczegblnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu (zgodnie z opracowaniem pn.:
Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewodztwa opolskiego wraz z programem czynnej i
biernej ochrony z 2006r.). Uklad przestrzenny okolicy pozostanie bez zmian wzglgdem
krajobrazu (budowa drogi po istniejacym sladzie, brak lokalizacji obiektéw kubaturowych).

W granicach wojewodztwa $laskiego droga znajduje si¢ na terenie Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i w korytarzu ekologicznym dla zwierzat
kopytnych. Dla ww. parku zostaly wprowadzone zakazy okreslone w rozporzadzeniu nr 181/93
Wojewody Katowickiego z dnia 22 listopada 1983 r. (Dz. U. Woj. Katowickiego poz. 130) —
powyzsze zakazy nie zawieraja si¢ w katalogu zakazoéw ujetych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z p6zn. zm.).

Najblizej pofozonym w stosunku do inwestycji obszarem Natura 2000 sg Stawy Legzczok
PLH240010 (polozony w odlegtoséci ok. 11,8 km wzgledem planowanej przebudowy drogi).
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Wedlug opinii realizacja i eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie wplynie na walory
krajobrazowo-przyrodnicze parku krajobrazowego, ani nie wplynie na ograniczenia
mozliwosci migracji zwierzat w korytarzu ekologicznym.

W bezposrednim sasiedztwie, a zarazem w zasiggu oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia nie wystepuja:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska fggowe oraz ujécia rzek;

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie;

c) obszary gorskie lub lesne;

d) obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw
wad $rodlagdowych;

e) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

f) obszary przylegajace do jezior;

g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie znajdujace si¢ na
terenach lesnych. Nad obszarami tymi piecze sprawuje Lesnictwo Kotlarnia, Borowiec,
Bargléwka, Nadle$nictwo Rudy Raciborskie, Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w
Katowicach. Przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywalo na lasy panstwowe.
Ewentualne kolidujace z projektowanym przedsiewzieciem zostang usuni¢te w ramach
gospodarki lesnej prowadzonej przez nadlesnictwo.

Wedlug stanu na 2021 r. liczba mieszkancéw zmniejszyla sie o 9,6%. Srednia gestosé
zaludnienia na 1 km?, wedtug danych na 2021 r. wynosita 85 oséb.

Prawidlowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie bedzie
oddziatywa¢ w sposéb ponadnormatywny na stan srodowiska i zdrowie ludzi.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewzigcia (na terenie gminy Bierawa i Kuznia Raciborska,
ktore nie s polozone w obszarze przygranicznym) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje
lokalne oddziatywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsigwzigcia) inwestycja nie
wymagala przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na
srodowisko.

Przedsigwzigcie jest zlokalizowane w zasiggu jednolitych czesci wod powierzchniowych
(JCWP) Bierawka od Knuréwki do ujscia o kodzie RW600011115899 oraz JCWP Leknica
gorna o kodzie RW600010115879029, posiadajace status naturalnych czeéci wod. Stan JCWP
Bierawka od Knuréwki do ujscia, zgodnie z ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, przyjgtym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r.
(Dz. U. z 2023 poz. 335), oceniony zostal jako zly (slaby stan ekologiczny, stan chemiczny
ponizej dobrego). Obie JCWP, ze wzgledu na zidentyfikowane w zlewniach presje, zostaly
uznane za zagrozone nieosiggnigciem celéw srodowiskowych.

Ponadto planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w zasiegu jednolitej czgsei wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000143 znajdujacej si¢ w regionie wodnym Gérnej Odry,
posiadajacg dobry stan chemiczny oraz staby stan ilosciowy w zwiazku, z czym stn ogdlnej
Jednolitej zostal oceniony jako staby. Jednolita cz¢$¢ wod podziemnych uznana zostala za
zagrozong nieosiggnigeiem celéw srodowiskowych. Teren inwestycji znajduje si¢ poza
zasiggiem zbiornikéw wod podziemnych.

W celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia ryzyka zanieczyszczenia $rodowiska
wodno-gruntowego w trakcie prowadzonych prac i tym samym pogorszenia aktualnego stanu
jednolitej czgsci wod, w zlewni ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie, konieczne jest
zobligowanie wykonawcy prac do przestrzegania wskazanych w niniejszej opinii warunkow
realizacji przedsigwzigcia. Przy spetnieniu ww. warunkéw, realizacja inwestycji nie wplynie na

52



PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ KOTLARSKA

mozliwo$¢ osiggniecia celow srodowiskowych o ktérych jest mowa w art. 56. art. 57, art. 59 i
art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Analizujgc wyzej opisane cechy przedsigwzigcia stwierdzono, ze nie bgdzie ono znaczaco
negatywnie oddzialywaé na stan $rodowiska oraz zdrowie i Zzycie ludzi. Podstawa od
odstgpienia od natozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
planowanego przedsigwzigcia jest brak przestanek wynikajacych z zapisow art. 63 ustawy 00§,
ktory okresla uwarunkowania konieczne do uwzglgdnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatlywania przedsi¢gwzigcia na Srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego

przedsigwzigcia Wojt Gminy Bierawa, speiniajagc wymog art. 10 § 1 kpa, poinformowal w
drodze obwieszczenia strony postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku
postepowania materiatami dla w/w przedsigwzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co
do ztozonych materialéw w terminie 7 dni od daty w ktorej obwieszczenie stalo si¢ skuteczne.
Zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani wnioskow.
Ww. obwieszczenie zamieszczono w terminie od 18.10.2024r. do 04.11.2024r. na tablicy
ogloszen Urzedu Gminy Bierawa i w sotectwie Goszyce i Kotlarnia oraz na stronie BIP tut.
Urzedu a takze zamieszczone na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta w Kuzni Raciborskiej w
dniu 28.10.2024r. oraz na tablicy ogloszen w sotectwie Rudy w dniu 28.10.2024r. oraz stronie
BIP Urzgdu Miasta Kuznia Raciborska.

Majac na uwadze powyzsze oraz uwzgledniajac tgczne uwarunkowania, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. 2024r. poz. 1112 z p6Zzn. zm.) postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. 1 oraz zgloszenia art. 72 ust. 1a ustawy oos. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy oo$ zlozenie wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w pkt 1, moze
nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa
w pkt 1, od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz ze aktualne sa warunki realizacji przedsigwzigcia
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90
ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska
nastgpuje w drodze postanowienia uwzgledniajacego informacje na temat stanu srodowiska i mozliwosci
realizacji warunkow wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Na postanowienie, o ktérym mowa w pkt. 2 przystuguje zazalenie.
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Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Opolu. Odwolanie wnosi si¢ za po$rednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostale strony wyrazily na to zgode¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.
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Otrz; ja:
@ CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig, ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice

3)
4

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paistwowe Nadlesnictwo Rudy Raciborskie, ul. Rogera 1, 47-430 Rudy
Pozostale strony post¢powania zawiadomione zgodnie z art. 49 kpa w drodze obwieszczenia
ala

Do wiadomosci:

1)
2)
3)
4)

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Anny 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
Burmistrz Miasta Kuznia Raciborska, ul. Stowackiego 4, 47-420 Kuznia Raciborska

Sprawe prowad:=i: Sabina Mroczek

Pobrano optatg skarbowg za wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsigwzigcia w wysokosci 205,00 zi

w dniu 15.07.2024r. przelewem na podstawie art. 4,

zalgeznik czgs¢ I pkt 45 ustawy o oplacie skarbowej

z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)
P s
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PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ KOTLARSKA

Zaljcznik nr 1
do decyzji nr 4/24 Wéjta Gminy Bierawa z dnia 28.11.2024 r.
(zn. sprawy IRZP.6220.5.2024)

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy 00$

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa odcinka drogi lesnej o istniejacej nawierzchni
gruntowej z kruszywa naturalnego tamanego o szerokosci ok. 3,00 — 3,50 m na terenie gminy
Bierawa (ok. 3,816 km) oraz Kuznia Raciborska (ok. 2,073 km).

Planowany zakres prac:

- budowa wymaganych poszerze jezdni umozliwiajacych wyminigcie si¢ pojazdoéw
(mijanki);

- wzmocnienie istniejacego podioza gruntowego spoiwem hydraulicznym;

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego amanego na mijankach;

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na calym odcinku jezdni;

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na catym odcinku jezdni;

- przebudowa istniejacych zjazdéw na drogi leéne zlokalizowane w ciggu
przebudowywanej drogi.

Parametry techniczno-eksploatacyjne drogi:
- kategoria drogi — droga lesna
- klasa techniczna drogi — D (dojazdowa)
- kategoria ruchu — KR 1
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni podstawowa — 3,50 m
- szeroko$¢ jezdni na mijankach — od 6,50 do 8,0 m
- szeroko$¢ pobocza — 0,75 m
- przekrdj drogowy — szlakowy
- no$no$¢ nawierzchni — min. 100 kN
- nacisk osi — min. 5t/0$

Powierzchnia inwestycji bedzie obejmowata:

- powierzchnia jezdni: ok. 30 000,00 m2,

- powierzchnia poboczy: ok. 10 000,00 m2.

Przewidywany teren na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie wyniesie ok. 67 350 m?
(ok. 6,735 ha), natomiast przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie
w wariancie inwestycyjnym wynosi 1207364,00 m? (ok. 120,74 ha).

mgr Krz Kigos
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CZESC RYSUNKOWA
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PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ KOTLARSKA

SPIS RYSUNKOW

1.1 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:25 000
1.2 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10 000
2.1 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.2 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.3 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.4 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.5 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.6 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.7 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.8 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.9 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

2.10 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500

3.1 PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50

3.2 PRZEKROJE NORMALNE skala 1:50

4.1 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.2 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.3 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.4 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.5 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.6 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
4.7 PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
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