

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	DĄBIE	12-14-1-02-1A -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,37
		DĄBIE	12-14-1-02-1A -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	3	HA	3,44
		DĄBIE	12-14-1-02-44 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,11
		DĄBIE	12-14-1-02-4B -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,82
		DĄBIE	12-14-1-02-60 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,11
		DĄBIE	12-14-1-02-72 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,88
		DĄBIE	12-14-1-02-73A -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	11,58
		DĄBIE	12-14-1-02-74B -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,08
		DĄBIE	12-14-1-02-8A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-13 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-14 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-15 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,15
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-34 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-69 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-70 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,57
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-70 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17
	CW	DĄBIE	12-14-1-02-24 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,22
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,78
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,06
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,63
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,04
		DĄBIE	12-14-1-02-45 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,30
		DĄBIE	12-14-1-02-45 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,12
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,80
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,80
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-46 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,50
	MA-PORZ	DĄBIE	12-14-1-02-56A -g -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97
		DĄBIE	12-14-1-02-56A -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,14
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,29
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-28 -b -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,90
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,78
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,26
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-33 -a -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,43
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -c -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,03
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-46 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,66
	ODN-GLEB	DĄBIE	12-14-1-02-23 -t -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w brzdach	2	KMTR	4,23
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -t -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	4,23
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -b -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w brzdach	2	KMTR	14,34
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	14,34
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -c -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w brzdach	2	KMTR	9,99
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	9,99
		DĄBIE	12-14-1-02-6 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,80
		DĄBIE	12-14-1-02-6 -i -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w brzdach	2	KMTR	12,13
		DĄBIE	12-14-1-02-6 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-plug leśny	3	KMTR	12,13
		DĄBIE	12-14-1-02-6 -i -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	2,80
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-28 -b -00	WYK-POGCZ	woryw.brzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,29
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -h -00	WYK-POGCZ	woryw.brzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	4,59
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,53

HOD		NOWY DWÓR	12-14-1-03-33 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,53
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,06
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-46 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,88
	ODN-LUK	DAŁBIE	12-14-1-02-59 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,05
		DAŁBIE	12-14-1-02-73 -cx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,63
		DAŁBIE	12-14-1-02-73 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,67
	ODN-POZ	DAŁBIE	12-14-1-02- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,86
		DAŁBIE	12-14-1-02- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	36,55
		DAŁBIE	12-14-1-02- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	39,41
		DAŁBIE	12-14-1-02- - -	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,86
		DAŁBIE	12-14-1-02- - -	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	36,55
	ODN-ZŁOŻ	DAŁBIE	12-14-1-02-42 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		DAŁBIE	12-14-1-02-42 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	18,00
		DAŁBIE	12-14-1-02-42 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,00
		DAŁBIE	12-14-1-02-42 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,25
		DAŁBIE	12-14-1-02-42 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	29,21
		DAŁBIE	12-14-1-02-45 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00
		DAŁBIE	12-14-1-02-45 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00
		DAŁBIE	12-14-1-02-45 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	6,85
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,75
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,75
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,50
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,25
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,75
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,73
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,73
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	15,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,73
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,73
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	27,41
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,41
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	27,41
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,02
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,02
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,02
	ODN-ZRB	NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,40
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,96
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,36
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	15,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,36
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,40

	NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,96
PBD-GLEB	DĄBIE	12-14-1-02-56A -g -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	6,26
	DĄBIE	12-14-1-02-56A -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	6,26
PIEL	DĄBIE	12-14-1-02-23 -bx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,76
	DĄBIE	12-14-1-02-23 -z -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,16
	DĄBIE	12-14-1-02-24 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,60
	DĄBIE	12-14-1-02-25 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,08
	DĄBIE	12-14-1-02-42 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	8,60
	DĄBIE	12-14-1-02-43 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,26
	DĄBIE	12-14-1-02-45 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,28
	DĄBIE	12-14-1-02-56A -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,97
	DĄBIE	12-14-1-02-56A -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40
	DĄBIE	12-14-1-02-56 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,92
	DĄBIE	12-14-1-02-61 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,05
	DĄBIE	12-14-1-02-62 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,35
	DĄBIE	12-14-1-02-62 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,08
	DĄBIE	12-14-1-02-62 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,90
	DĄBIE	12-14-1-02-9 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,90
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,18
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,26
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,14
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,35
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-46 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,24
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,78
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-48 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,78
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-48 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	4,26
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,22
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,33
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,96
	NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,60
	POPR	DĄBIE	12-14-1-02- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT
NOWY DWÓR		12-14-1-03- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50
ŁO-DOKSO	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	W-KARM	wykładanie karmy	-----	H	20,00
ŁO-POL	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	NAGANKA	naganka na polowaniu zbiorowym	-----	H	880,00
	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	POL-TRANL	Transport ludzi na pol. zbior.	-----	H	160,00
	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	POLPRZYG2	Przygotowanie i obsługa polowania zbioroweg, pow. 10 myśliwych	-----	DN	10,00
ŁO-POLFT	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	76,00

ŁOW	ŁO-URZS	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	POL-TRANZ	transport zwierzyny na pol. zb	-----	H	60,00
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	REM-URZ	Remont urządzeń łowieckich	-----	H	200,00
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	ROZRZ-KUK	zadawanie karmy na pasach zapo	-----	H	150,00
ŁR	D-UPRR	N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	-----	HA	49,81
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	7,34
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	-----	HA	52,81
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-GRODZN	Grodzenie pól siatką	-----	HM	5,00
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	52,81
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	2,94
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-NAWO	Nawożenie organiczne	-----	HA	3,54
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-ORKA	Gleboka orka	-----	HA	7,34
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-PODOR	Podorywka	-----	HA	3,80
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-PRAS	Prasowanie siana	-----	HA	3,00
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	7,34
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-WAŁOW	Wałowanie	-----	HA	61,79
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	5,44
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	7,34
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	-----	HA	52,81
	O-GRODZN	DĄBIE	12-14-1-02-42 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	10,00
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	21,40
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	535,00
		DĄBIE	12-14-1-02-45 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00
		DĄBIE	12-14-1-02-45 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	8,00
		DĄBIE	12-14-1-02-45 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	200,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,90
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	198,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	8,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	180,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,50
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	160,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	11,80
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	280,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	8,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	16,20
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	360,00
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,60
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,09
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00

OCHRL	O-GRODZR	DĄBIE	12-14-1-02-42 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,66
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,06
		DĄBIE	12-14-1-02-44 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02-44 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,88
		DĄBIE	12-14-1-02-56A -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		DĄBIE	12-14-1-02-56A -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,02
		DĄBIE	12-14-1-02-56A -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02-56A -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,80
		DĄBIE	12-14-1-02-56 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02-56 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,23
		DĄBIE	12-14-1-02-60 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		DĄBIE	12-14-1-02-60 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,40
		DĄBIE	12-14-1-02-60 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		DĄBIE	12-14-1-02-60 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,78
		DĄBIE	12-14-1-02-6 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		DĄBIE	12-14-1-02-6 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,42
		DĄBIE	12-14-1-02-74B -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		DĄBIE	12-14-1-02-74B -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,48
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	14,55
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,50
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-53 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-53 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	14,50
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-66 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-66 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,80
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-69 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-69 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-69 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-69 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,90
	O-GRODZS	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	35,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	70,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	35,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	70,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00
	O-POZ	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
	O-SMIECI	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
	O-SPAL GAŁ	DĄBIE	12-14-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00

	O-ZGRYZC	DĄBIE	12-14-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,75
		DĄBIE	12-14-1-02-56A -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02-56A -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
		DĄBIE	12-14-1-02-56 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02-56 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,67
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-33 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-33 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
	O-ZWRYJK	NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -j -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
OCHRP	P-INFO	NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
	P-INNE	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	P-PORZ	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	56,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55A -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	2,25
	P-POŻAR	DĄBIE	12-14-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	UT-WODA	NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
OCHRP	OP-GATRG	DĄBIE	12-14-1-02-23 -bx -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		DĄBIE	12-14-1-02-43 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		DĄBIE	12-14-1-02-61 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	OP-POZ	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	CP-P	NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	IB	DĄBIE	12-14-1-02-23 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	311,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	311,00
		DĄBIE	12-14-1-02-56A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00
		DĄBIE	12-14-1-02-56A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00
	IIAU	NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00
	IIIA	NOWY DWÓR	12-14-1-03-46 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	271,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-46 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	271,00
	IIIAU	NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	489,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	489,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	416,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	416,00
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	887,00

POZ	IIIBU	DĄBIE	12-14-1-02-62 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	887,00
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	259,00
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	259,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-28 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	385,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-28 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	385,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	674,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	674,00
	PM	DĄBIE	12-14-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
	POZ-P	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
	PR	DĄBIE	12-14-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	PTP	DĄBIE	12-14-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	592,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	592,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00
	PTW	DĄBIE	12-14-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	TPP	DĄBIE	12-14-1-02-1 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00
		DĄBIE	12-14-1-02-1 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00
		DĄBIE	12-14-1-02-1 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		DĄBIE	12-14-1-02-1 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
		DĄBIE	12-14-1-02-1 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		DĄBIE	12-14-1-02-1 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		DĄBIE	12-14-1-02-1 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00
		DĄBIE	12-14-1-02-1 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00
		DĄBIE	12-14-1-02-6 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		DĄBIE	12-14-1-02-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		DĄBIE	12-14-1-02-8 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		DĄBIE	12-14-1-02-8 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	521,00

		NOWY DWÓR	12-14-1-03-12	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	521,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-2	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-2	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-2	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-2	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-46	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-46	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	567,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	567,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-54	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-54	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
	TWP	DĄBIE	12-14-1-02-35A	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00
		DĄBIE	12-14-1-02-35A	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		DĄBIE	12-14-1-02-5	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		DĄBIE	12-14-1-02-6	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		DĄBIE	12-14-1-02-6	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
		DĄBIE	12-14-1-02-6	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		DĄBIE	12-14-1-02-6	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		DĄBIE	12-14-1-02-7	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		DĄBIE	12-14-1-02-7	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		DĄBIE	12-14-1-02-7	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		DĄBIE	12-14-1-02-7	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-50	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-50	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-50	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-50	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
UBOCP	CHOINKIL	DĄBIE	12-14-1-02-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		DĄBIE	12-14-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
UTRZ	UT-DROGIL	DĄBIE	12-14-1-02-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	38,00
		DĄBIE	12-14-1-02-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
	UT-MEL	NOWY DWÓR	12-14-1-03-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	56,00

