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1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 372,00 107,61 40 030,92 8 3 202,47 43 233,39

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 556,00 106,96 487 309,76 8 38 984,78 526 294,54

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 

WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Nadleśnictwo Świdnica

58-100 Świdnica; gen. Władysława Sikorskiego 11

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 

Nadleśnictwa Świdnica w roku 2026''  na pakiet: 07, tego zamówienia:

Cięcia złożone
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3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 735,00 166,19 288 339,65 8 23 067,17 311 406,82
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4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 206,00 222,85 45 907,10 8 3 672,57 49 579,67
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5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 950,00 136,87 130 026,50 8 10 402,12 140 428,62
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6 12 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 

100% pokrycia

HA 1,21 5 000,70 6 050,85 8 484,07 6 534,92

7 18 PORZ-STOS
Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy 

niewymiarowe
M3P 320,00 32,73 10 473,60 8 837,89 11 311,49

8 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 5,98 1 336,46 7 992,03 8 639,36 8 631,39

9 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 5,18 719,46 3 726,80 8 298,14 4 024,94

10 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,50 1 357,40 678,70 8 54,30 733,00

11 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 5,17 1 739,47 8 993,06 8 719,44 9 712,50

12 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,50 2 024,00 1 012,00 8 80,96 1 092,96

13 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 1,20 759,00 910,80 8 72,86 983,66

14 107 POP-BRYŁ
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w 

poprawkach i uzupełnieniach
TSZT 0,50 1 028,50 514,25 8 41,14 555,39

15 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 6,45 173,47 1 118,88 8 89,51 1 208,39

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe



16 123 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 1,00 1 100,00 1 100,00 8 88,00 1 188,00

17 124 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 1,00 1 870,00 1 870,00 8 149,60 2 019,60

18 125 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 1,00 3 025,00 3 025,00 8 242,00 3 267,00

19 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,84 2 733,90 24 167,68 8 1 933,41 26 101,09

20 132 CP-W Czyszczenia późne HA 32,15 3 325,15 106 903,57 8 8 552,29 115 455,86

21 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 11,56 1 319,75 15 256,31 8 1 220,50 16 476,81

22 144 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 5,11 1 253,22 6 403,95 8 512,32 6 916,27

23 146 GRODZ-SRG
Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową w warunkach 

górskich
HM 0,20 1 303,50 260,70 8 20,86 281,56

24 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 14,80 673,42 9 966,62 8 797,33 10 763,95

25 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 120,00 65,00 7 800,00 8 624,00 8 424,00

26 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 50,00 20,00 1 000,00 8 80,00 1 080,00

27 154 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00 12,01 72,06 8 5,76 77,82

28 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 151,00 55,00 8 305,00 8 664,40 8 969,40

29 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 20,00 120,00 2 400,00 8 192,00 2 592,00

1 221 615,79

1 319 345,04

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN


