

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia trwałych użytków zielonych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Przemków wraz z usunięciem pokosu poprzez balotowanie i zwiezenie balotów z powierzchni w ramach prowadzonej przez Nadleśnictwo Przemków gospodarki łąkowo-rolnej.

2. Lokalizacja

Lokalizacja poszczególnych działek rolnych została wskazana w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji mapowej stanowiącej załącznik nr 2.

3. Sposób wykonania usługi

Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na

- koszeniu użytków zielonych na wysokości 5-15 cm w terminie oraz rozmiarze powierzchniowym określonym w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
- pozostawienie powierzchni nieskoszonych zgodnie z powierzchnią i lokalizacją wskazaną w załączniku nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia oraz wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego,
- jednokrotnym grabieniu ściętego pokosu,
- usunięciu ściętej biomasy poprzez balotowanie w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu na które termin nie był przestrzegany, wraz ze złożeniem balotów w miejscu umożliwiającym ich wywóz z powierzchni,
- balotowanie należy wykonać dopiero po uzyskaniu przez biomasę optymalnej wilgotności właściwej dla siana przeznaczonego do skarmiania zwierząt, która umożliwia ich przechowywanie bez utraty wartości pokarmowych,
- w razie trudności z uzyskaniem optymalnej wilgotności skoszonej biomasy należy ją przetrząsać w celu uzyskania właściwej wilgotności, o której mowa powyżej,
- niedopuszczalne jest rozdrabianie i pozostawianie biomasy na powierzchni,
- wszelkie prace dotyczące koszenia, grabienia oraz balotowania biomasy powinny bezwzględnie prowadzić do uzyskania siana o jak najwyższej jakości.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wykaz powierzchni

Załącznik nr 2 – mapy działek rolnych podlegających koszeniu

Adres leśny	Rodz. użytku	Pow. wydzielenia	Pow. zgłoszona do dopłat	PROW (pakiet)	Termin koszenia	Powierzchnia bez koszenia w 2026 r. (10% pow. manipulacyjnej)	Pow. do przygotowania
13-32-1-01-178 -i -00	R	0,97	0,95	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,95
13-32-1-01-193 -j -00	R	1,41	1,37	3.1	15.VI-30.IX.2026r	0,14	1,23
13-32-1-01-157 -w -00	R	1,89	0,60	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,60
13-32-1-01-230 -c -00	R	0,54	0,54	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,54
13-32-1-03-105 -t -00	R	0,10	0,10	TUZ	31.VII.2026r	-	0,10
13-32-1-03-105 -y -00	R	0,19	0,19	TUZ	31.VII.2026r	-	0,19
13-32-1-03-105 -z -00	R	0,21	0,17	TUZ	31.VII.2026r	-	0,17
13-32-1-04-101 -w -00	R	0,14	0,14	TUZ	31.VII.2026r	-	0,14
13-32-1-04-101 -z -00	R	0,67	0,66	TUZ	31.VII.2026r	-	0,66
13-32-1-04-101 -x -00	Ł	0,28	0,26	TUZ	31.VII.2026r	-	0,26
13-32-1-04-101 -y -00	Ł	0,20	0,20	TUZ	31.VII.2026r	-	0,20
13-32-1-05-177 -s -00	R	0,86	0,56	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,56
13-32-1-06-294 -gx -00	R	0,34	0,34	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,34
13-32-1-06-294 -hx -00	R	0,10	0,10	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,10
13-32-1-06-294 -ix -00	R	0,04	0,04	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,04
13-32-1-06-367 -j -00	R	0,51	0,51	3.1	15.VI-30.IX.2026r	0,05	0,46
13-32-1-06-367 -k -00	R	0,68	0,68	3.1	15.VI-30.IX.2026r	0,07	0,61
13-32-1-06-367 -l -00	R	0,40	0,37	3.1	15.VI-30.IX.2026r	0,04	0,33
13-32-1-08-39 -h -00	R	0,47	0,47	TUZ	31.VII.2026r	-	0,47
13-32-1-08-39 -k -00	R	1,00	0,90	TUZ	31.VII.2026r	-	0,90
13-32-1-04-153 -f -00	Ł	1,15	1,06	3.1	15.VI-30.IX.2026r	0,11	0,95
13-32-1-06-367 -m -00	PS	0,36	0,33	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,33
13-32-1-05-192 -l -00	PS	0,13	0,13	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,13
13-32-1-04-108 -c -00	PS	2,17	0,96	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,96
13-32-1-07-8 -a -00	Ł	0,82	0,68	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,68
13-32-1-08-70 -f -00	PS	1,01	1,00	3.1	15.VI-30.IX.2026r	0,10	0,90
13-32-1-05-192 -x -00	PS	0,36	0,36	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,36
13-32-1-04-108 -n -00	R	0,26	0,26	TUZ	31.VII.2026r	-	0,26
13-32-1-04-108 -w -00	R	0,39	0,39	TUZ	31.VII.2026r	-	0,39
13-32-1-04-108 -s -00	R	0,27	0,20	TUZ	31.VII.2026r	-	0,20
13-32-1-03-110 -y -00	R	0,49	0,49	TUZ	31.VII.2026r	-	0,49
13-32-1-03-110 -x -00	R	1,35	1,29	TUZ	31.VII.2026r	-	1,29
13-32-1-03-107 -f -00	Ł	3,83	3,62	TUZ	31.VII.2026r	-	3,62
13-32-1-03-104 -g -00	Ł	1,71	1,71	2.4	15.VI-15.VII.2026r	0,17	1,54
13-32-1-08-22 -a -00	PS	1,31	1,27	2.4	15.VI-15.VII.2026r	0,13	1,14
13-32-1-08-22 -c -00	PS	1,44	1,40	TUZ	31.VII.2026r	-	1,40
13-32-1-08-22 -i -00	R	0,34	0,32	TUZ	31.VII.2026r	-	0,32
13-32-1-08-22 -h -00	PS	3,13	2,96	TUZ	31.VII.2026r	-	2,96
13-32-1-08-22 -d -00	R	0,41	0,34	TUZ	31.VII.2026r	-	0,34
13-32-1-08-69 -h -00	R	0,33	0,31	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,31
13-32-1-08-69 -g -00	R	0,37	0,33	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,33
13-32-1-08-83 -d -00	R	0,25	0,22	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,22
13-32-1-08-83 -h -00	R	0,77	0,75	3.1	15.VI-30.IX.2026r	0,08	0,67
13-32-1-08-83 -i -00	R	0,69	0,69	3.1	15.VI-30.IX.2026r	0,07	0,62
13-32-1-08-91 -r -00	R	1,09	0,58	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,58
13-32-1-08-91 -w -00	R	0,19	0,19	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,19
13-32-1-07-11 -f -00	R	1,44	1,26	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	1,26
13-32-1-06-254 -f -00	Ł	0,12	0,12	3.1	15.VI-30.IX.2026r	-	0,12
Razem		37,18	32,37			0,96	31,41