UMOWA Nr SA-271- U122
zawarta dnia: ............... 2022r. w Lwowku Slgskim pomiedzy:

Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lwowek Slagski
ul. Obrofcéw Pokoju 2, 59-600 Lwowek Slgski,
reprezentowanym przez:

1. Nadlesniczego - Aline Sudot-Kornalewicz,

2. Gléwnego Ksiegowego - Adama Kosiuka,
zwanym dalej ,Zamawiajagcym”, a
..................................................................................... zwanym dalej ,Wykonawcg”,
za$ wspolnie zwanymi w dalszej tresci umowy ,Stronami”, o tresci nastepujgce;j:

§1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertg, ustuge
pn. ,Przedmiotem zamoéwienia sg roboty rozbiérkowe schronu na sadzonki w lesnictwie
Ptoszczyna o nr inw. 104/357.”

2. Do umowy nie stosuje sie wymogoéw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien
Publicznych.

§2 Okres obowigzywania i sposéb realizacji umowy

=

. Termin wykonania zaméwienia ustala sie na 20 dni od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania Przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien wptywu zgtoszenia
Wykonawcy do Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania ustugi.

§3 Odbiér ustugi

1. Odbidér nastgpi na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru ustugi. Zgtoszenie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego winno nastgpic
w formie pisemnej.

2. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od podjecia pisemnego potwierdzenia przez
przedstawiciela zamawiajacego gotowosci Wykonawcy do odbioru.

3. Odbidér nastgpi protokolarnie w obecnosci przedstawicieli stron.

4. Wymogiem odbioru prac jest przedstawienie dokumentu z utylizacji papy po rozbiérce
schronu.

5. Strony ustalajg, iz zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru moze nastgpic
drogg elektroniczng (e-mail: lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl).

84 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg, iz wstepne, ustalone na podstawie oferty, wynagrodzenie Wykonawcy
z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, wynosi:

.......... zt. netto + podatek VAT 23 % w kwocie ............ zt., co tgcznie stanowi kwote
.......... zh. brutto (Stownie: ...cevviiiiiiiiiiirr )
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1, rozliczone bedzie jednorazowo, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli stron.

3. Po podpisaniu protokotu odbioru ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie bedag
uwzglednione.

4. Pfatnos¢ za fakture dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy, w ciggu 14 dni kalendarzowych liczagc od dnia doreczenia wiasciwej faktury
Zamawiajgcemu.

5. W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towardw i ustug, Strony
obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia

faktury.
§5 Nadzor

Nadzér ze strony Zamawiajgcego pemit bedzie Pan Andrzej Swiderski.

§6 Kary umowne

Strony ustanawiajg forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, ktorg bedg kary umowne na nizej opisanych zasadach.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

a) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego — w wysokosci
100,00 zt. brutto, liczone za kazdy dzieh zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 150,00 zt., za kazdy dzien zwioki liczgc od
wyznaczonego ustalonego terminu usuniecia wad,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego robét — 150,00 zt.
,za kazdy dzien zwioki liczgc od wyznaczonego ustalonego terminu

d) w przypadku gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni — Zamawiajgcy naliczy kare
w wysokosci 100,00 zt. brutto, za kazdy dzien zwtoki liczgc od wyznaczonego ustalonego
terminu,

e) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje ustugi wadliwie, nie reaguje na pouczenia
Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania ustugi w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 100,00 zt. brutto, za
kazdy dzien zwioki liczagc od wyznaczonego ustalonego terminu.

f) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia przekazania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie
kontynuuje, Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 100,00 zt. brutto, za kazdy dzieh zwtoki.
g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

h) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych za odstgpienie
przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

3. Strony ustalajg, iz stuzy im prawo dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

4. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kary z naleznosci Wykonawcy.
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5. Kary naliczane sg poczgwszy od nastepnego dnia po terminie umownego zakonczenia
zadania do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robot wigcznie.

§7 Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje ustugi,

b) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

c) Wykonawca realizuje ustuge przewidziang niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§8 Zastrzezenia dodatkowe

1. Wszelkie wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy nie mogg byé
przenoszone na podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wszelkie ewentualne spory jakie wynikng w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Strony
bedg sie staraty zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie rozstrzygng¢ watpliwosci poddane
zostang pod rozstrzygniecie sadowi powszechnemu wifasciwemu miejscowo dla
Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie mie¢ bedg odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

89 Postanowienia koncowe

1. Umowa zostaje zawarta na piSmie pod rygorem, niewaznosci.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpic¢ pisemnie wylgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie aneksu lub odrebnej umowy.

3. Integralng czescig niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy.

4. Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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