PGL LP Nadlesnictwo Rybnik 44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 36

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI :  Remont elewacji budynku gospodarczo-biurowego

ADRES INWESTYCJI  :  Raciborz, ul. Rybnicka 140

INWESTOR . Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Rybnik
ADRES INWESTORA  : ul. Ko$ciuszki 36, 44-200 Rybnik

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marcin Fros - Specjalista ds. budownictwa i remontéw
DATA OPRACOWANIA . 27.10.2025

Stawka roboczogodziny :  35.00 zt

Poziom cen

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.10.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont elewacji budynku gospodarczo - biurowego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
<e1+e4>(5.85*3.6)*2-(0.42*0.75) m?2 41.805
<e2>4.72*9.55+(3.93*4.78)/2 m?2 54.469
A (sumaczesciowa) L e
m?2 96.274
<e3>(9.55*3.76)-(3*0.4*0.55)~(3*2.7*1.1) m?2 26.338
<e5>(11.32*3.7)+(5.12*11.32)/2-(1.5*1+0.9*2.2) m?2 67.383
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 93.721
RAZEM 189.995
2|KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa |m?2
2601-05 siatki
poz.1 m2 189.995
RAZEM 189.995
3|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o |m2
0108-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek. (kolor RAL 7038)
41.805+54.469 m?2 96.274
A (sumaczesciowa) | e
m?2 96.274
26.338 m?2 26.338
B (suma czesciowa) L e
m?2 26.338
RAZEM 122.612
4|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu o uziarnieniu 2,0 mmi |m?2
0108-03 fakturze baranek. (kolor: NCS S-8500-N)
67.383 m?2 67.383
RAZEM 67.383
5|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie podbitki dachowej drewniane;j. m?2
1036-04
analogia
(8+8+8+8)*0.5 m?2 16.000
<narozniki>1.5*4 m?2 6.000
RAZEM 22.000
6|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 9 m - ekstrapolacja m?2
1604-01/02
<e3>26.338 m?2 26.338
<e5>67.383 m?2 67.383
RAZEM 93.721
7|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1,2,3,4,5)
2.52.5.15

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 3554 Uzytkownik: Nadle$nictwo Rybnik




