Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 JASIEŃ-JUSZCZYN

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Jasień	02-30-1-07-24 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,13	33,02	132	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-34 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	20,29	132	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-52 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,18	58,97	132	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-84 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,48	15,96	132	CP-W
		Jasień	02-30-1-07-84 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,12	3,14	132	CP-W
		Juszczyn	02-30-1-08-336 -a -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	7,84	353,62	132	CP-W
		Juszczyn	02-30-1-08-341 -c -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,40	63,15	132	CP-W
		Juszczyn	02-30-1-08-363 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	7,56	272,18	132	CP-W
		Juszczyn	02-30-1-08-367 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	3,69	132,85	132	CP-W
	H-POZ	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	48,00	-	202	GODZ PILA
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
	PIEL	Jasień	02-30-1-07-79 -f -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	4	HA	0,64	30,05	124	KOSZ UB
		Juszczyn	02-30-1-08-330 -a -00	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	0,50	12,53	123	KOSZ UA
		Juszczyn	02-30-1-08-341 -b -00	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	2	HA	0,50	12,53	123	KOSZ UA
OCHRL	O-GRODZS	Jasień	02-30-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	42,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	400,00	-	200	GODZ RH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	2 000,00	1122	18	PORZ-STOS
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	300,00	168,3	18	PORZ-STOS

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 JASIEŃ-JUSZCZYN

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	O-ZGRYZC	Jasień	02-30-1-07- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	133	ZAB-REPEL
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	4,50	123,89	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	P-PORZ	Jasień	02-30-1-07- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	10,00	-	911	GOPP PILA
		Jasień	02-30-1-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	2,50	66,94	902	PPOŻ-PORZ
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	5,00	-	911	GOPP PILA
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	3,00	80,33	902	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIS	Jasień	02-30-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	45,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Jasień	02-30-1-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00	-	171	NAPR-BUD
	IVD	Jasień	02-30-1-07-24 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2,82	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-24 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	545,00	169,65	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-24 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	10,36	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	545,00	70,86	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-54 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2,35	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	75,67	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-54 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	10,02	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	34,24	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	715,00	324,43	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	715,00	141,16	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-65 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	4,3	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	94,33	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-65 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	19,88	2	CWD-D

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 JASIEŃ-JUSZCZYN

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Jasień	02-30-1-07-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	37,61	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-78 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	88,91	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-78 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	40,08	1	CWD-P
	POZ-P	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	210	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	210	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Jasień	02-30-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	700,00	356,79	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	700,00	120,14	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	142,93	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	34,27	2	CWD-D
	PTP	Jasień	02-30-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	595,00	291,76	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	595,00	101,19	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	133,16	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	38,4	2	CWD-D
	PTW	Jasień	02-30-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	38,51	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,36	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	100,62	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	28,04	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	675,00	284,87	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	675,00	149,7	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	101,82	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	45,17	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	564,00	351,95	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	564,00	122,44	1	CWD-P

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 JASIEŃ-JUSZCZYN

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jasień	02-30-1-07-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 035,00	532,1	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 035,00	262,38	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00	105,87	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00	30,72	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-82 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	4,11	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-82 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	61,84	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-82 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	8,52	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	14,54	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-335 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	12,25	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-335 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	351,00	276,45	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-335 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	35,68	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-335 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	351,00	60,99	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-338 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	481,00	324,52	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-338 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	481,00	130,38	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-339 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	309,00	214,87	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-339 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	309,00	91,56	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-365 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	60,87	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-365 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	15,18	2	CWD-D
	TWP	Jasień	02-30-1-07-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	50,1	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,25	1	CWD-P
		Jasień	02-30-1-07-34 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	228,88	2	CWD-D
		Jasień	02-30-1-07-34 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	43,34	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-336 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	127,83	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-336 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	42,4	2	CWD-D

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 JASIEŃ-JUSZCZYN

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Juszczyn	02-30-1-08-367 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	48,09	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-367 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	13,67	1	CWD-P
	VA	Juszczyn	02-30-1-08-330 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 016,00	677,53	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-330 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 016,00	220,6	2	CWD-D
		Juszczyn	02-30-1-08-336 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	87,43	1	CWD-P
		Juszczyn	02-30-1-08-336 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	34,48	1	CWD-P
	ZS	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 080,00	-	7	REM SZLZR
		Jasień	02-30-1-07- - -	WYK-DBL	Wyk. dylowanki bez legarów	-----	M	300,00	-	11	WYK-DBL
		Jasień	02-30-1-07- - -	WYK-DYL	Wykonanie dylowanki	-----	M	20,00	-	10	WYK-DYL
		Jasień	02-30-1-07- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	180,00	-	6	WYK SZLG
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	1 300,00	-	7	REM SZLZR
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	610,00	-	6	WYK SZLG
	UT-DROGIL	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	211	GODZ MH23
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	201	GODZ RH23
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	201	GODZ RH23
	UT-OBEDUK	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	201	GODZ RH23
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 JASIEŃ-JUSZCZYN

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	201	GODZ RH23
		Jasień	02-30-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	201	GODZ RH23
		Juszczyn	02-30-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Juszczyn	02-30-1-08-334 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		Juszczyn	02-30-1-08-334 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8

Załącznik 2.2.1 do SWZ Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ścioła /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.