RZADOWE CENTRUM BEZPIECZENSTWA

Warszawa, dn. 3 kwietnia 2013 r.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA WYKONAWCOW DOTYCZACYCH TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA oraz MODYFIKACJE
TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania nr 1/ZP/RCB/2013 dotyczacego ,ustugi dost¢pu do sieci Internet
dla Rzadowego Centrum Bezpieczenstwa”

Do Zamawiajacego wplynely nastepujace pytania ze strony Wykonawcow:

1. Zamawiajacy w pkt. 5 STWZ wskazal, iz przedmiot Umowy $wiadczony bedzie w okresie
24 miesiecy od dnia podpisania umowy, jednak data rozpoczgcia éwiadczenie ustugi nie
moze przypasé wezesniej niz w dniu 17.05.2013 r. Wykonawca zwraca sie z pytaniem,
jaki minimalny czas na rozpoczecie $wiadczenia ustugi przewiduje Zamawiajacy?
Bowiem, takie okreslenie terminu rozpoczecia $wiadczenia ustugi, bez wiedzy
uczestnikow postegpowania na temat faktycznego terminu zakoficzenia postepowania i tym
samym bez wiedzy na temat terminu podpisania umowy, jest, zdaniem Wykonawcy,
niedopuszczalne. Takie dziatanie Zamawiajacego pozbawia wykonawcéw wiedzy na
temat okresu, jakim bedg dysponowaé na przygotowanie si¢ do rozpoczecia $wiadczenia
ushig (nie jest znany termin podpisania umowy). Dzialanie to naraza wykonawcow na
ryzyko zaplaty odszkodowania (ewentualnych kar umownych) wskutek zbyt krotkiego
czasu na wykonanie czynno$ci zwigzanych z uruchomieniem ustug. Argumentacj¢ taka
podziela réwniez Krajowa Izba Odwotawcza min. w wyrokach dotyczacych
analogicznych sytuacji sygn. akt: KIO/UZP 707/08 oraz K10/1756/ 10.Ponadto, okreslenie
daty rozpoczecia $wiadezenia ustugi w powyzszy sposob w istotny sposob narusza zasade
wyrazona w art. 29 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, w taki sposdb, ze stawia W
uprzywilejowanej pozycji podmiot, ktéry obecnie $wiadezy dla Zamawiajacego ustugi
podobne badZ identyczne z tymi objetymi niniejszym postepowaniem. Przedmiotem
zamowienia jest tacze dedykowane tylko dla Zamawiajacego, Zamawiajgcy powinien
wiec liczy¢ sie z tym, ze dostep z sieci wykonawcy do konkretne] lokalizacji moze
wymagaé inwestycji w postaci przylgczenia tego punktu. Z dotychczasowej praktyki
wynika, ze rozpoczecie $wiadezenia ustug dla abonentow na warunkach wyzej opisanych
nastepuje w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zatem przedstawienie przez
Zamawiajacego warunku rozpoczecia §wiadezenia ushug w sposob nieprecyzyjny, lub tez
okreélenie, iz ustugi maja by¢ $wiadczone od dnia podpisania umowy powoduje, iz
wickszos¢ wykonawcéw nie bedzie moglo zlozy¢ swojej oferty, a zawezenie grona
potencjalnych wykonawcow odbedzie si¢ ze szkoda dla Zamawiajacego. ktory
ograniczajac konkurencj¢ zmniejsza swoje szanse na optymalizacje wykorzystania
srodkdw budzetowych na realizacjg przedmiotu zaméwienia. Czy Zamawiajacy zgodzi sig
na modyfikacje zapisow SWIZ w taki sposob by okresli¢ minimalny czas 30 dni od dnia
podpisania Umowy na rozpoczecie $wiadezenia ustugi, z jednoczesnym okresleniem, 7€
data rozpoczecia $wiadczenia ustugi nie moze przypas¢é wezesniej niz w dniu
17.05.2013r.?
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2. Majgc na uwadze wysoka jako$é $wiadczenia ustugi dla Zamawiajgcego, Wykonawca

wnosi o doprecyzowanie technologii, w jakiej potencjalni Wykonawcy beda mogli
realizowa¢ ushuge dostepu do internetu.

Wykonawca sugeruje, aby w przypadku zastosowania technologii radiowej, Zamawiajacy
wymagal doprowadzenia ustugi za pomocg dostgpu radiowego z wykluczeniem urzgdzen
pracujgcych w pasmie niekoncesjonowanym.

Wykonawea argumentuje to faktem, ze urzadzenia pracujgce W  pasmie
niekoncesjonowanym (uwolnionym) nie podlegaja regulacjg UKE przez co nie gwarantujg
odpowiedniej jakosci tacza oraz bezpieczenstwa transmisji. Ze wzgledu na powszechne
wykorzystanie takich urzadzen przez firmy jak i osoby prywatne, istnieje duze ryzyko
wystapienia zaktocen i uniemozliwieniu poprawnej pracy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 4, 4a Ustawy Zamawiajacy udziela nastepujacej
odpowiedzi na zadane pytanie i dokonuje nizej wymienionych modyfikacji:

1.

Zamawiajgcy w celu umozliwienia udzialu Wykonawcom wyraza zgodg na dokonanie
przedmiotowej modyfikacji. W zwigzku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiajgcy W celu
doprecyzowania Zamawiajacy:

a) modyfikuje tres¢ cz. 4 pkt 6 tiret 1 SIWZ i nadaje brzmienie:

~Wykonawca w_terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje
wszystkie urzadzenia i oprogramowanie niezbedne do realizacji ustugi bedacej przedmiotem
zamobwienia [...] ponosi Wykonawca (wskazany 30 dniowy termin nie jest wliczany do okresu
$wiadczenia ustugi gtownej, ktorej okres wynosi 24 miesigce),”

b) cz. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,Przedmiot umowy $wiadczony bedzie w okresie 24 miesigcy, jednak data _roz'poczec?a
$wiadczenia ustugi gtéwnej (dostepu do sieci Internet) nie moze przypas¢ wczesnigj niz W dniu
17.05.2013 r., Jednoczesnie do okresu $wiadczenia ustugi gléwnej nie wlicza si¢ 30 dniowego

okresu zwigzanego z przygotowaniem do $wiadczenia ustugi, o ktérym mowa w cz. 4 pkt. 6 tiret 1
Siwz.”

c) w zalgczniku nr 6 do SIWZ modyfikuje sie §2, ktéry otrzymuje brzmienie:

,Umowa zawarta jest na czas okreslony, od dnia ... 2013 r. dodnia ...., wtym:

- okres przygotowania do $wiadczenia ustugi gtéwnej, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia zawarcia umowy; )
- okres $wiadczenia ustugi gléwnej — dostepu do sieci internetowej - 24 miesigce od zakonczenia
okresu przygotowawczego do $wiadczenia ustugi’.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie technologii radiowej i przewodowej. W przypadku
zastosowania technologii bezprzewodowej urzgdzenia musza pracowa¢ w pasmie tzw.
pasmie koncesjonowanym oraz posiadaé¢ stosowne homologacje i by¢ dopuszczone do
uzytkowania na terenie Polski.
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