Zatacznik Nr 4 do wniosku

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

Poprawa brd na przejsciach dla pieszych na DK 77 w m. Rudnik nad Sanem i Dunkowiczki
W przedmiocie zamdwienia nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych jak tez wszystkich uzytkownikow.

1. Przedmiot zamdwienia:

Budowa drég dla pieszych, Budowa doswietlenia przejsc¢ dla pieszych.

Lokalizacja:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego w ciggu drogi krajowej
nr 77 na odcinku w km 724240 do km 724250 w m. Rudnik nad Sanem, na odcinku w km
140+180 do km 140+200 w m. Dunkowiczki.

Stan istniejacy:
DK?77:

- Rudnik nad Sanem: Wykonano dojscia do przejscia dla pieszych wraz
z oswietleniem dedykowanym (okablowanie, przewiert, stupy wraz z fundamentami, oprawy),
oraz wykonano przytgcze na istniejacym stupie elektrycznym nN, bez wpiecia do sieci. Wykonano
ztacze kablowo- licznikowe (ZKL), wraz z bezpiecznikami oraz zegarem astronomicznym.

- Dunkowiczki: Wykonano oswietlenie dedykowane wraz ze strefami przejsciowymi przejscia
dla pieszych (okablowanie, przewiert, stupy wraz z fundamentami, oprawy) oraz wykonano
przytacz do istniejacego stupa elektrycznego nN nr 13/1/1,2,5 ze stacji Dunkowiczki 1, bez
wpiecia do sieci. Wykonano ztgcze kablowo- licznikowe (ZK1+1P), wraz z bezpiecznikami oraz
zegarem astronomicznym.

Planowany zakres:
DK77:

- Rudnik nad Sanem:

Branza drogowa: Wykonanie projektow czasowej i statej organizacji ruchu oraz wprowadzenie
czasowej i statej organizacji ruchu. Zamawiajacy zatacza do przetargu skan PSOR i PTOR, ktére
utracity juz waznosc.

Branza elektryczna: Opis stupdw zgodnie z STWIORB. Sprawdzenie istniejacej instalacji przed
uruchomieniem oswietlenia (ciggtos$¢ kabli). Wykonawca bedzie zobligowany do doprowadzenia
istniejacej instalacji elektrycznej do odbioru przez OSD i w rezultacie do uzyskania od
odpowiedniego gestora sieci potwierdzenia mozliwosci $wiadczenia ustug dystrybucji energii
elektrycznej.

- Duhkowiczki:



Branza drogowa:
Strona lewa:

Wykonanie rozbiérek zgodnie z PB. Wykonanie drogi dla pieszych w km od 140+182 do km
1404195 o nawierzchni z kostki brukowej i kostki integracyjnej, przepustem fi 400 wraz z
umocnieniem wlotu i wylotu, wykonaniem nasypu. Wykonanie wyspy dzielgcej od km ok
140+185 do km ok 140+198. Wykonanie projektéw czasowej i statej organizacji ruchu oraz
wprowadzenie czasowej i statej organizacji ruchu. Zamawiajacy zatacza do przetargu skan PSOR
i PTOR, ktore utracity juz waznosc.

Strona prawa:

Wykonanie rozbidrek zgodnie z PB. Wykonanie drogi dla pieszych w km od 140+190 do km
1404200 o nawierzchni z kostki brukowej i kostki integracyjnej, wraz z palisadq, przepustem fi
400 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu, wykonaniem nasypu. Wykonanie projektéw czasowej i
statej organizacji ruchu oraz wprowadzenie czasowej i statej organizacji ruchu. Zamawiajacy
zatgcza do przetargu skan PSOR i PTOR, ktore utracity juz waznosc.

Branza elektryczna:

Opis stupow zgodnie z STWIORB. Sprawdzenie istniejacej instalacji przed uruchomieniem
o$wietlenia (ciggto$¢ kabli). Wykonawca bedzie zobligowany do doprowadzenia istniejacej
instalacji elektrycznej do odbioru przez OSD i w rezultacie do uzyskania od odpowiedniego
gestora sieci potwierdzenia mozliwosci Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej.

Szczegotowo zakres przedmiotu zamowienia wymagany do wykonania okreslony
zostatl w Projekcie Wykonawczym.

Termin realizacji zamowienia:

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zostaty ukonczone w terminie do 90 dni od daty zawarcia
umowy.

2. Powigzanie inwestycji z drogami publicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekty czasowej i statej organizacji ruchu oraz
zatwierdzi¢ je w GDDKIA Oddziat w Rzeszowie uwzgledniajagc bezpieczne dla ruchu
drogowego funkcjonowanie czesciowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas
budowy znakdw, sygnatow i urzadzen brd.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane przy uwzglednieniu minimalizacji
utrudnien w ruchu drogowym tj.: nie nalezy prowadzi¢ prac na drodze w przedziatach
godzinowych najwiekszego natezenia ruchu.




Wymagania przy realizacji zaméwienia Wykonawca powinien posiadaé stosowny sprzet do
prowadzenia robdt oraz:
a) Zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu tj. ograniczy¢ do terenu zajecia obszaru
niezbednego do realizacji przedsiewziecia,
b) Utrzymac porzadek na terenie zaplecza i budowy,
¢) Do budowy stosowac sprzet sprawny technicznie,
d) Prace zwigzane z realizacjg przedsigwziecia wykonywaé w porze dzlennej tj.
od 6.00 do 22.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie drogi i pasa drogoweqo w zakresie
realizowanego zamdwienia przez okres: od przejecia terenu od Inwestora do odbioru

ostatecznego.

Gdziekolwiek w__Przedmiocie Zamoéwienia, Przedmiarach robdt | Specyfikacjach
technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetniaé
majg roboty budowlane, bedg obowiazywaé postanowienia nainowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.

Wykonawca zobowigzany jest zatwierdzié u Zamawiajaceqgo wszystkie materiaty, ktore
zamierza wbudowaé.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom:
a) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce zamodwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie, e czynnosci polegajace na wykonaniu robét budowlanych,
beda wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn.

zm.)- nie dotyczy kierownika budowy.
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