
Załącznik Nr 4 do wniosku 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 77 w m. Rudnik nad Sanem i Duńkowiczki 
W przedmiocie zamówienia należy uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych jak też wszystkich użytkowników.  
 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Budowa dróg dla pieszych, Budowa doświetlenia przejść dla pieszych. 
 

Lokalizacja:  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego w ciągu drogi krajowej 
nr 77 na odcinku w km 72+240 do km 72+250 w m. Rudnik nad Sanem, na odcinku w km 
140+180 do km 140+200 w m. Duńkowiczki. 

Stan  istniejący: 

DK77: 

- Rudnik nad Sanem: Wykonano dojścia do przejścia dla pieszych wraz  
z oświetleniem dedykowanym (okablowanie, przewiert, słupy wraz z fundamentami, oprawy), 
oraz wykonano przyłącze na istniejącym słupie elektrycznym nN, bez wpięcia do sieci. Wykonano 
złącze kablowo- licznikowe (ZKL), wraz z bezpiecznikami oraz zegarem astronomicznym.  

- Duńkowiczki: Wykonano oświetlenie dedykowane wraz ze strefami przejściowymi przejścia 
dla pieszych (okablowanie, przewiert, słupy wraz z fundamentami, oprawy) oraz wykonano 
przyłącz do istniejącego słupa elektrycznego nN nr 13/1/1,2,5 ze stacji Duńkowiczki 1, bez 
wpięcia do sieci. Wykonano złącze kablowo- licznikowe (ZK1+1P), wraz z bezpiecznikami oraz 
zegarem astronomicznym. 

Planowany zakres: 

DK77: 

- Rudnik nad Sanem:  

Branża drogowa: Wykonanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenie 
czasowej i stałej organizacji ruchu. Zamawiający załącza do przetargu skan PSOR i PTOR, które 
utraciły już ważność.   

Branża elektryczna: Opis słupów zgodnie z STWiORB. Sprawdzenie istniejącej instalacji przed 
uruchomieniem oświetlenia (ciągłość kabli). Wykonawca będzie zobligowany do doprowadzenia 
istniejącej instalacji elektrycznej do odbioru przez OSD i w rezultacie do uzyskania od 
odpowiedniego gestora sieci potwierdzenia możliwości świadczenia usług dystrybucji energii 
elektrycznej.  

- Duńkowiczki: 



Branża drogowa:  

Strona lewa: 

Wykonanie rozbiórek zgodnie z PB. Wykonanie drogi dla pieszych w km od 140+182 do km 
140+195 o nawierzchni z kostki brukowej i kostki integracyjnej, przepustem fi 400 wraz z 
umocnieniem wlotu i wylotu, wykonaniem nasypu. Wykonanie wyspy dzielącej od km ok 
140+185 do km ok 140+198. Wykonanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu oraz 
wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu. Zamawiający załącza do przetargu skan PSOR 
i PTOR, które utraciły już ważność.    

Strona prawa: 

Wykonanie rozbiórek zgodnie z PB. Wykonanie drogi dla pieszych w km od 140+190 do km 
140+200 o nawierzchni z kostki brukowej i kostki integracyjnej, wraz z palisadą, przepustem fi 
400 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu, wykonaniem nasypu. Wykonanie projektów czasowej i 
stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu. Zamawiający 
załącza do przetargu skan PSOR i PTOR, które utraciły już ważność.    

Branża elektryczna: 

Opis słupów zgodnie z STWiORB. Sprawdzenie istniejącej instalacji przed uruchomieniem 
oświetlenia (ciągłość kabli). Wykonawca będzie zobligowany do doprowadzenia istniejącej 
instalacji elektrycznej do odbioru przez OSD i w rezultacie do uzyskania od odpowiedniego 
gestora sieci potwierdzenia możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.   

Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia wymagany do wykonania określony 
został w Projekcie Wykonawczym. 

 

 

Termin realizacji zamówienia: 
 
Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie do 90 dni od daty zawarcia 
umowy. 
 
 
2. Powiązanie inwestycji z drogami publicznymi. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty czasowej i stałej organizacji ruchu oraz 
zatwierdzić je w GDDKiA Oddział w Rzeszowie uwzględniając bezpieczne dla ruchu 
drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas 
budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd.  
Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy uwzględnieniu minimalizacji 
utrudnień w ruchu drogowym tj.: nie należy prowadzić prac na drodze w przedziałach 
godzinowych największego natężenia ruchu. 

  




