Zatacznik nr 1

WZOR UMOWY

Umowa nr

W dniu r. w siedzibie Nadle$nictwa Nurzec pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Nurzec
z siedzibg w Nurcu - Stacji

Ul. Akacjowa 3,

17-330 Nurzec-Stacja

NIP 544-000-19-63, REGON 050026615

reprezentowanym przez:

Jana Szatytowicza - Nadle$niczego,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

a
(w przypadku osdb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
Z siedzibg w

ul.

wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
pod numerem KRS:
NIP , REGON
reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg” lub ,Inspektorem Nadzoru”,

lub

(w przypadku osdb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

z siedzibgw __ - __ ul.

NIP , REGON

dziatajacg/ym osobiscie

zwana/ym dalej ,Wykonawcg” lub , Inspektorem Nadzoru”,

lub

(w przypadku konsorcjum os6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie:

1) p. prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibgw __ - __ ul.

NIP , REGON

2) p. prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibgw __ - __ ul.

NIP , REGON
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3) p. prowadzacg/ym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma

z siedzibgw __ - __ ul.
NIP , REGON
reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie
petnomocnictwa z dnia T

zwanymi dalej tgcznie ,Wykonawca” lub ,,Inspektorem Nadzoru”,
za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

Preambuta

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na wykonanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
podczas realizacji inwestycji: Przebudowa zbiornika wodnego w Lesnictwie Koterka realizowanego
w ramach projektu , Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata
retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja””, zgodnie z
umowg o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0064/24 wspétfinansowanego ze srodkéw Funduszu
Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zostala zawarta umowa
(,Umowa") nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie ustugi polegajacej na nadzorze inwestorskim podczas
realizacji inwestycji: Przebudowa zbiornika wodnego w Les$nictwie Koterka realizowana w
ramach projektu , Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mata
retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja”.

2. Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Nurzec.
Lokalizacja inwestycji: czesci dziatek o numerach geodezyjnych: 38, 39, 635/8, 37, 40 i 384 w obrebie
0003 Metna, gmina Mielnik.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) Umowsa,
2) Oferta Wykonawcy.

4. Oferta Wykonawcy jest integralng cze$cia Umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednia wiedza i doSwiadczeniem, ktére gwarantuja
wykonanie umowy w spos6b zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami,
zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

6. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca pelni¢ bedzie obowigzki i funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2024 r. poz. 725 z pdZn. zm.) oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania umowy

1. Przedmiot Umowy powinien by¢ zrealizowany w okresie: szacunkowo 90 dni:

1) Rozpoczecie ustugi - od dnia podpisania umowy, ale nie wcze$niej niz od dnia protokolarnego
przekazania placu budowy Wykonawcy robé6t budowlanych objetych nadzorem.

2) Zakonczenie ustugi - do dnia uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
przebudowanego zbiornika z zastrzezeniem, Ze nadzér bedzie realizowany takze w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi w przypadku odbioru ewentualnych robét usterkowych tj. przez
okres ....od dnia .............
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2. Podane w ust. 1 terminy realizacji moga ulec zmianie na warunkach oraz zasadach okreslonych w § 11
Umowy (Dopuszczalne zmiany umowy).

Strony ustalajg, Zze zmiana terminéw realizacji rob6t budowlanych wptywajaca na zmiane terminu
realizacji umowy okreslonego w ust. 1, nie powoduje zmiany pozostatych warunkéw umowy pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca, z zastrzezeniem dopuszczalnych zmian umowy.

3.

§3
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1
2)

3)

4)

Wspétpraca z Wykonawca w celu sprawnego, terminowego i rzetelnego wykonania Przedmiotu
Umowy;

Informowanie Wykonawcy o istotnych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy;

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, wszystkich decyzji administracyjnych
dotyczacych realizowanej inwestycji, kopii umowy w wykonawcg robét budowlanych oraz
zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy;

Terminowa zaptata wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Udziat w czynno$ciach przekazania Wykonawcy rob6t budowlanych terenu budowy,

Zapoznanie sie z dokumentacja projektowa (stanowigca zatgcznik nr 11 do SWZ postepowania
nr S.270.1.2025 ,Przebudowa zbiornika wodnego w LesSnictwie Koterka”) oraz
z warunkami terenowymi,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robo6t, obowigzujacymi normami i przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,; w tym zakresie
Inspektor Nadzoru ma prawo wydawac wigzace polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrob6w budowlanych oraz
urzadzen technicznych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.
Dz.U. 2021, poz. 1213 z p6zn. zm.),

Wspotpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowsg, osoba sprawujacg nadzér przyrodniczy i
wykonawcg robét budowlanych w zakresie realizowanych prac, w tym state konsultowanie i
fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajacego celem wspélnego poszukiwania rozwigzan biezacych
probleméw,

Nadzér budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru. W przypadku przestoju prac czestotliwo$¢ nadzoru mozna ograniczy¢ do
minimum,

Sprawdzenie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych urzadzen technicznych,

Udzial wspdlnie z przedstawicielami Zamawiajagcego w odbiorach czes$ciowych, odbiorze
koncowym oraz odbiorze przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi,

Weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych zwigzanych z
odbiorami robét budowlanych (odbiorem robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorem
cze$ciowym, odbiorem koncowym), w tym m.in. atestéw, certyfikatow, Swiadectw jakoSci,
wynikéw badan itp., sprawdzenia obmiaréw wykonanych robét i protokotéw oraz kontrola
materiatéw przed ich wbudowaniem,

Udzial w odbiorach robét Inspektor Nadzoru potwierdza stosownymi zapisami w dzienniku
budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
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10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

Kontrola zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z przedtozonym przez wykonawce robot
budowlanych i uzgodnionym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym
robot,

Nadzoér nad terminowo$cia realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania
terminu ich zakonczenia,

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét odbiegajacych od zatozen
projektowych, w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
Udziat w komisji powotanej przez Zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych
oraz sprawdzenie pod wzgledem merytorycznym konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
zaproponowanych przez komisje,

Sporzadzania protokotdw koniecznosci, jezeli zajdzie taka potrzeba,

W uzasadnionych przypadkach zasieganie opinii projektanta, osoby sprawujacej nadzor
przyrodniczy i dokonania koniecznych uzgodnien,

Nadzorowanie przestrzegania przez wykonawce robot budowlanych zasad BHP i ppoz.,
Zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego dotyczacych
bezpieczenstwa budowy w toku jej realizacji,

Zapewnienie we wiasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe,

Sprawdzenie przed przekazaniem Zamawiajgcemu przez wykonawce robdt budowlanych
dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dostarczonych dokumentéw pod wzgledem ich
kompletno$ci oraz tresci merytoryczne;.

Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktaddw finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawcg robét budowlanych bez wczesniejszego uzyskania
akceptacji Zamawiajacego. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwiekszenie kosztdw musi by¢ wcze$niej
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy
zaniechanie wykonania robét innych niz wymienione w umowie z Wykonawca mogloby
spowodowac zagrozenie dla zycie ludzi lub katastrofg budowlana.

Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczgcych Zamawiajacego, uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem umowy i nie moze ich udostepnia¢ bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim
oraz ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ich udostepnienie podmiotom nieuprawnionym.
Zachowanie poufnos$ci danych i informacji uzyskanych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy
dotyczy réwniez oséb, ktérymi Inspektor nadzoru postuguje sie przy realizacji przedmiotu umowy.
Niewykorzystywanie przekazanych przez Zamawiajacego danych i informacji do innych celéw, niz
wykonanie przedmiotu umowy. Obowigzek zachowania w poufnos$ci danych i informacji
obowiazujgce przez okres 5 lat po zakonczeniu umowy. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim dotyczy réwniez oséb i podwykonawcéw, ktérymi przy realizacji przedmiotu umowy
postuguje sie Inspektor nadzoru.

Wykonywanie zleconego nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, przedmiarem, operatem wodnoprawnym, dokumentacja projektowg oraz Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
robét budowlanych z Zadaniem usuniecia okres$lonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wykonywania prac przez osoby, ktére nie powinny
by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub
wymaganego prawem ich potwierdzenia, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
wykonywania prac lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe.
Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wypadkach przy pracy w rozumieniu przepiséw
prawa pracy zaistnialtych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
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28) Stosowanie sie do zalecenn Przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy, ktére sa zgodne z przepisami dotyczacymi prac objetych Umowa
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowigzujagcymi w Panstwowym
Gospodarstwie Le$nym Lasy Panistwowe lub uznang wiedza le$na.

29) Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy
Wykonawcy robo6t budowlanych, przy czym Zamawiajacy wymaga petnej dyspozycyjnosci i
inspekcji na terenie prowadzenia robé6t budowlanych, polegajacych na obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w razie potrzeby, gdy konieczno$¢ pobytu wynikaé
bedzie z postepu robét, przyczyn technicznych, awarii itp.

30) Inspektor nadzoru zobowigzany jest réwniez do prowadzenia dokumentacji fotograficznej
(zwtaszcza robot zanikowych) w formie elektronicznej podczas catego procesu inwestycyjnego i
przekazanie jej Zamawiajgcemu po odbiorze koncowym robot.

31) Weryfikacja i opiniowanie uméw o podwykonawstwo robot budowlanych.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy jezeli Wykonawca narusza
postanowienia Umowy. Wstrzymanie nastepuje do czasu ustania okolicznosci stanowigcych przyczyne
wstrzymania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robé6t budowlanych,
powstate w wyniku bteddw w nadzorze inwestycyjnym, do momentu wygasniecia okresu gwarancji i
rekojmi okreslonego w ofercie wykonawcy rob6t budowlanych, nad ktérymi bedzie prowadzony nadzér
- na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1061 z pdézn. zm.).

§4

Obowiazki Wykonawcy w zaKkresie personelu

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan
prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zasad i przepiséw BHP i ppoz. na terenie
wykonywanych prac.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udzial w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach do zakresu prac.

Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy osoby, ktére zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich
wykonania (np. odbyly odpowiednie szkolenia i ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadaja
wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.).

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wykonywania prac przez osoby,
ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego jest
uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub Zadania zaprzestania
wykonywania tych prac przez taka osobe.

Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamos$ci Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji prac.

§5

Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw.
Realizacja przez Wykonawce Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wystepujac o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz
szczegdtowo okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy. Zamawiajacy jest
uprawniony przed wyrazeniem zgody zada¢ od Wpykonawcy przedtozenia dokumentéw
potwierdzajacych wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
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§6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za ustuge bedaca przedmiotem umowy:

w

10.

11.

12.

13.

Cena netto: zt (stownie: 00/100 z1)
Podatek VAT - 23% tj. zt (stownie: 00/100 z1)
Cena brutto: zt (stownie: 00/100 z1)

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, podatek bedzie
doliczany do wynagrodzenia netto w warto$ciach wynikajacych z obowigzujacych przepiséw.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze z zastrzezeniem ponizszego ust. 4. w dwdch transzach:
- 90% kwoty o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu tj. Kwote .......ccceeriviiiiniiiiinnn zt
NEtLO, ovvvivvrreeriir e e zt brutto - po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie przebudowanego zbiornika
- 10% kwoty o ktérej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu tj. Kwote .......ccceevvviiiiniiiinnnn zt
NELLO, ovverre i e zt brutto - po odbiorze pogwarancyjnym przebudowanego zbiornika -
szacunkowo do 15.12.2029 roku.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Podstawe do zaptaty faktury stanowig prawomocne decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
nadzorowanego obiektu budowlanego.
Zamawiajacy dziatajac na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (tekst jednolity: Dz. U.z 2024 r. poz. 361), wyraza zgode na przesytanie faktur, duplikatéw tych
faktur oraz innych korekt w formie elektronicznej na adres e-mail: nurzec@bialystok.lasy.gov.pl
W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Zamawiajacego - Nadle$nictwo Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec-Stacja.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 9 wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.
Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosSci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o ktérym
mowa w przepisach art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz. U. z 2024 poz. 1646 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w przepisach
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2022
r. poz. 931). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iZ Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w przepisach art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
Wskazanie przez Wykonawce rachunku bankowego nie spetniajacego wymogoéw okreslonych w ust. 9
powyzej powoduje wstrzymanie wykonania zaptaty dla Wykonawcy, a Wykonawca nie bedzie miat
prawa naliczania odsetek za opdZnienie w ptatno$ci Wynagrodzenia.
Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy Ustawy o podatku od towardw i ustug) wskazanego cztonka Konsorcjum zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw Konsorcjum.
Zmiana numeru rachunku bankowego, nie stanowi zmiany Umowy, a nastepuje poprzez ztozenie
Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego
zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem niewaznoSci, i staje sie skuteczna z chwilg otrzymania
tego o$wiadczenia przez Zamawiajacego. Dla skuteczno$ci o§wiadczenia o zmianie numeru rachunku
bankowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zaswiadczenie banku potwierdzajace
prowadzenie rachunku Wykonawcy.
Zaptata:
1) Kwoty odpowiadajacej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu przepis6w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2022 r. poz. 931),
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2) Kwoty odpowiadajgcej wartos$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednoSciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

14. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy.

15. Wykonawca niniejszym potwierdza, iZ wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie
elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgce wnikliwg i cato$ciowg
znajomos$¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie
ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, ktére zostang poniesione.

16. W przypadku wystgpienia przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego robédt
dodatkowych / zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania ustugi nadzoru
inwestorskiego nie ulegnie zwiekszeniu.

§7

Personel kierowniczy oraz przedstawiciele Stron

1. W imieniu Wykonawcy nadzér inwestorski petni¢ bedzie posiadajacy
uprawnienia budowlane w specjalno$ci z dnia Nr

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do pelnienia nadzoru personel wskazany w ofercie. Zmlana
osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego,
z zZastrzezeniem ust. 3 ponizej.

3. Zmiana dopuszczalna jest pod warunkiem zapewnienia osdb posiadajgcych kompetencje w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu nie mniejsze od tych jakie byly okreslone w zapytaniu ofertowym i
spetnionych przez osobe wskazang w Ofercie.

4. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 4 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia 0os6b wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.

5. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie p6ézniej niz
4 dni przed planowanym skierowaniem do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do sprawowania nadzoru inwestorskiego innej osoby niz
wskazana na etapie postepowania wyboru wykonawcy, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce petnienia nadzoru inwestorskiego bedacego
przedmiotem Umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w § 5
niniejszej umowy. Za dziatania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

9. Wykonawca zapewni na swoéj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

10.0sobami uprawnionymi do kontaktéw ze strony Zamawiajacego s3:

1) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy),

2) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy.
11. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest:

1) (zostanie uzupetnione w dniu podpisania Umowy).

12. Strony dopuszczaja zmiane oséb wskazanych w ust. 10 - 11. Zmiana ktérejkolwiek z oséb nie bedzie
stanowi¢ zmiany treSci Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie skutecznego
powiadomienia Stron.

§8

Kary umowne
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. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

1) odstapienia od Umowy przez ktoérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) nieprzystapienia przez Wykonawce do wykonywania swoich obowigzkéw w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni naliczajagc Wykonawcy kare
umowna - w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

3) nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora nadzoru,
w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazde naruszenie, a jezeli
naruszenie miato charakter ciaggly za kazdy dzien trwania naruszenia (przez nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Inspektora nadzoru nalezy rozumiec jej wykonanie w sposéb niezgodny
Z obowigzujgcymi przepisami w tym Prawa budowlanego lub w przypadku jej wykonania
niezgodnie z wymaganiami okre$lonymi Umow3),

4) naruszenia obowigzku zachowania poufnosci, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 21)-23) Wykonawca
zobowiazany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia,

5) niestawienia sie Wykonawcy na placu budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego do stawienia sie na placu budowy lub w siedzibie
Zamawiajgcego - w wysokosci 2 000,00 ztotych jednorazowo za kazdy stwierdzony przypadek,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,20 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6
ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

7) dopuszczenia do wykonywania ustugi objetej przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa, w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

8) w przypadkach nieopisanych w ust. 1 pkt 1-5, za niedochowanie nalezytej starannosci do ktorej
Wykonawca byt zobowigzany zapisami umownymi za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
1 000,00 zt.

. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy z tytutu:

1) Odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy w wysokosci 20,00 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesionej przez Zamawiajgcego.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowg lub dokona

potracenia kar z wystawionych przez Wykonawce faktur lub innych wymagalnych naleznosci, na co

Wykonawca wyraza zgode.

. Kary umowne Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania noty

obcigzeniowej, o ile Zamawiajacy nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 4.

. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre$lonych w ust. 1 pkt 2-7 nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych

obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego z tytutéw, o ktérych mowa w

niniejszym §, nie moze przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

. Maksymalna 1aczna wysoko$¢ kar umownych ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 50%

Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

§9

Ubezpieczenie
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Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy zawarcia ani posiadania polisy ubezpieczeniowej w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

§10
Odstapienie od Umowy

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepiséw prawa lub z innych
postanowien Umowy, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku wystapienia
ktdrejkolwiek z ponizszych okolicznosci:

1) w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg robdt budowlanych z przyczyn zawinionych przez
niego. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 7 dni od zaistnienia przestanki do
odstagpienia lub naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwote stanowiacg ponad 10 % WartoSci
Przedmiotu Umowy.

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Strony zgodnie ustalaja,
ze za taka okoliczno$¢ bedzie uznana w szczeg6lnosci sytuacja, w ktorej cofniete zostanie w catosci
lub czesci dofinansowanie ,, Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le§nictwa do zmian klimatu -
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja. Numer
umowy FENX.02.04-IW.01-0064/24”. W takim wypadku Odstgpienie od umowy w catosci lub w
niewykonanej cze$ci moze nastgpi¢ w terminie miesiaca od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za czas
petnienia nadzoru inwestorskiego (warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do
wartosci rob6t odebranych). Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub czeSci w terminie
30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach.

3) Wykonaweca nie rozpoczat prac przez 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie. Odstapienie dla swej skutecznosci wymaga
przestania zawiadomienia drugiej stronie do usuniecia stanu stanowigcego podstawe do odstgpienia
i bezskutecznego uptywu wyznaczonego, co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie tego stanu.

4) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni. Odstgpienie
dla swej skutecznosSci wymaga przestania zawiadomienia drugiej stronie do usuniecia stanu
stanowigcego podstawe do odstgpienia i bezskutecznego uptywu wyznaczonego, co najmniej 7-
dniowego terminu na usuniecie tego stanu.

2. Zamawiajgcy ma ponadto prawo odstapi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy
dotyczace sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. OSwiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé
poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszen postanowien Umowy i
wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 3 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony odstapi¢ od Umowy.

3. Wedle wyboru Zamawiajacego, Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ w catosci lub w czesci, tj. w
zakresie zobowigzan nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu. O$wiadczenie o
odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ zloZone na pi$mie oraz winno wskazywac czy Zamawiajacy
odstepuje od Umowy w cato$ci czy w czesci (a jezeli tak to w jakiej), jak réwniez powinno wskazywac
podstawe odstapienia i zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ do konica terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2).

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji ustug w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.

3) Wykonawca zgtosi termin dokonania przez Zamawiajacego odbioru ustug przerwanych oraz ustug
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do: dokonania odbioru ustug przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
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§11
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w
przypadku, gdy wystapi co najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

a) gdy Wykonawca robét budowlanych objetego nadzorem nie dotrzyma umownego terminu
zakonczenia robot lub zostang stwierdzone usterki, Wykonawca bedzie petni¢ nadzér inwestorski
do czasu zakorniczenia robét oraz usuniecia usterek przez Wykonawce robét budowlanych. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
Umowy oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

b) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszato
obowiazujace przepisy prawa;

) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan albo innymi
Srodkami ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

Zadna ze zmian wskazanych w lit. a) - ¢) nie moze pociagnaé¢ za sobg zwiekszenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spetnienia §wiadczenia,
w tym przeprowadzania odbioréw, jesli nie zmniejszy to standardu $wiadczenia ustug i nie spowoduje
zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego.

3) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia
Zamawiajgcy dopuszcza sie wskazanie cztonka lub cztonkéw konsorcjum upowaznionych do
wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiane w zakresie tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez
Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji Umowy.

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenie zmian w tre$ci umowy w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji robdt objetych nadzorem inwestorskim z
powodu okoliczno$ci nie zawinionych przez Wykonawce,

b) w przypadku zaistnienia dziatania "sity wyzszej" - tj. zdarzenia, ktérego wystapienie jest niezalezne
od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, a w
szczegoblnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, rewolucje, zamieszKi i strajki, niedostepnos¢ drég dojazdowych,

¢) zaistnienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wskutek wstrzymania
robét przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,

d) wstrzymania robét budowlanych przez upowaznione do tego organy,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonywanie rob6t budowlanych;

f) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych

niemozliwo$cig prowadzenia prac,

g) w przypadku przedtuzajacych sie procedur zwigzanych z wytonieniem wykonawcy Robot
budowlanych spowodowanej lub spowodowanych brakiem ofert, uniewaznieniem postepowania
na wytonienie wykonawcy robét budowlanych, przedtuzajaca sie procedura kontroli wykonywanej
przez Prezesa UZP lub inne upowaznione podmioty.

6) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w zakresie sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w przypadku koniecznosci dokonania zmian w finansowaniu zwigzanych ze zmiang
budzetu, planu finansowego, dotacji, pozyczek lub innych srodkéw zewnetrznych o ile wprowadzone
zmiany nie spowoduja konieczno$ci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie
WwyZszej oraz nie sg sprzeczne z wytycznymi dotyczacymi finansowania.
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2. Inne zmiany:

1) w sktadzie oséb zdolnych do wykonania zaméwienia (w tym inspektora nadzoru) na uzasadniony
wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, Ze zmiana ta wynika z okoliczno$ci, ktérych Wykonaweca nie
mogt przewidzieé na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego wyrazona na piSmie, akceptujgcg kandydata. Warunkiem uzyskania zgody jest
wykazanie przez Wykonawce, Ze osoba zastepujgca posiadata co najmniej takie same uprawnienia
oraz doswiadczenie w nadzorowaniu inwestycji jak byto oceniane przez Zamawiajacego, zgodnie z §
7 ust. 4.

2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednia zgoda Zamawiajacego zmiana podwykonawcy na etapie
realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom umowy;

3) zmiany w zakresie terminu realizacji lub wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci
aktualizacji rozwigzan przyjetych w dokumentacji z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych;

4) W przypadku powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony;

5) Zmiany podmiotowe:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany w sktadzie Konsorcjum Inspektora nadzoru
spowodowanej wystapieniem niewyptacalnosci ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum lub
wszczeciem postepowania likwidacyjnego wobec ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum.
W takim przypadku pozostali cztonkowie Konsorcjum przejma zobowigzania ustepujacego
cztonka Konsorcjum.

b) Na zasadach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany Wykonawcy tj. w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki
Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy PZP.

6) Zmiany w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przedituzenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy
o okres odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody uniemozliwiajacej realizacje
Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, jezeli:

- w trakcie realizacji Umowy wystgpia okoliczno$ci uniemozliwiajace realizacje jej
Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za ktoére
odpowiedzialnosci nie ponosi Inspektor, ani Zamawiajacy lub

-- termin realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zagrozony na skutek okoliczno$ci,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczego6lnosci beda
nastepstwem nie wywigzania sie Zamawiajacego z obowigzkéw okreslonych w
Umowie, lub koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej,
koniecznosci zmiany Wykonawcy Robét Budowlanych w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu Umowy
lub uzgodnienia procedury uzyskania zgéd/ uzgodnien, ktorych ciezar uzyskania
spoczywatl na Zamawiajacym, lub dochowanie terminu wskazanego pierwotnie
okazato sie niemozliwe z powoddéw, za ktére nie ponosi odpowiedzialnoSci
Inspektor  lub w przypadku naruszenia przez Zamawiajacego terminéw
dokonywania okre$lonych w Umowie czynnosci lub
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- zpowodu przedtuzajacych sie robdt budowlanych prowadzonych przez
Wykonawce, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym oKkresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ lub

---- wystapia przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego lub niezalezne od niego,
wynikajgce z Kolizji pomiedzy dziataniami Wykonawcy a dziataniami innych
Wykonawcéw wykonujacych prace na terenie budowy lub oddziatujacych na
wykonywanie Umowy przez Inspektora lub wystapi Kolizja z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym innymi
inwestycjami Zamawiajacego), przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie Kolizji lub

----- konieczno$¢ wydtuzenia terminu wynika z przyczyn spowodowanych
odmiennymi od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi, wodnymi, gruntowymi
aw szczegblnosci w przypadku znalezienia na Terenie budowy niewypatéw
i niewybuchéw, wystepowanie podziemnych urzadzen, instalacji, wykopalisk
archeologicznych lub wystepowanie obiektéw infrastrukturalnych wcze$niej
niezinwentaryzowanych, ktére uniemozliwiaja realizacje Przedmiotu Umowy lub

------ w przypadku wstrzymania robot budowlanych przez upowaznione do tego organy
lub

------- w przypadku koniecznosci zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu prac, ktdrych
Strony nie przewidziaty w chwili zawarcia Umowy, a zaistniaty przestanki do ich
wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wstrzymujacych
(opdzniajacych) realizacje = rob6t  budowlanych  awynikajacych  z
nieprzewidzianych zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym lub
innych zdarzen takich jak wypadki kolejowe, wypadki drogowe lub inne katastrofy
skutkujagce niemoznos$cia wykonywania Umowy wplywajaca na termin
zakonczenia catosci robét lub

b) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ skrdécenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy:

- w przypadku gdy zawarta Umowa na roboty budowlane zostanie zrealizowana w
krotszym czasie niz okreslono w umowie (na roboty budowlane) spowoduje
konieczno$¢ skrocenia czasu Swiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego.
Skrocenie czasu $wiadczenie wustugi nadzoru inwestorskiego zostanie
dostosowane do czasu niezbednego do wykonania umowy na roboty budowlane.

-- rozwigzania Umowy na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca przed ukonczeniem robét, w tym zastapienia dotychczasowego
Wykonawcy nowym Wykonawca lub kontynuowania robé6t budowlanych przez
wiecej niz jednego Wykonawce, powodujacych konieczno$¢ dostosowania Umowy
na nadzoér do zaistniatej sytuacji, w zakresie tylko tych zmian, ktére sg konieczne
dla prawidtowej realizacji Umowy oraz w granicach wynikajacych z koniecznosci
dostosowania §wiadczenia Ustugi do zaistniatej sytuacji.

Zmiany okre$lone w lit. b) moga prowadzi¢ do stosunkowego zmniejszenia wysokoS$ci
wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub uniemozliwienia opisanego w
niniejszym § spowodowanego przez Zamawiajgcego badz osoby przez niego upowaznione do dziatania
lub wskutek dziatania oséb trzecich w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania
Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opéznienia badZ tez o czas opdZnienia wynikajacy z
zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.
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4. Przedtuzenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi o okres odpowiadajgcy okresowi trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej realizacje Przedmiotu Umowy lub o okres niezbedny do wykonania
Przedmiotu Umowy

5. Strony dopuszczaja mozliwosé¢ skrocenia terminu realizacji Umowy w przypadku wczes$niejszego
zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zakoniczenia Umowy na Roboty budowlane.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Wynagrodzenia Inspektora w przypadku, gdy wystapi co
najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

a) Koniecznosci wykonania Prac dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP
na warunkach tamze okres$lonych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
udzielenia zamoéwienia, a wykonanie ktérych jest konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy. Zmiany w tym zakresie zostang wprowadzone wylgcznie w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.

b) Na zasadach okreslonych w umowie.

4. W przypadku konieczno$ci zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktora przyznata $rodki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiany
zostang wprowadzone w zakresie dostosowania do ww. wymagan.

5. Zasady wprowadzania zmian:

1) Wszelkie zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci,

2) Wszelkie zmiany do umowy mozliwe sa wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego
i musza by¢ uzasadnione prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy,

3) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w § 11 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

9. Tryb dokonywania zmian postanowieni umowy:

1) z pisemnym wnioskiem (zawierajacym uzasadnienie, stosowne opinie, notatka stuzbowa, protokét
konieczno$ci itd.) o dokonanie zmiany postanowienn umowy wystepuja odpowiednio Zamawiajgcy
do Wykonawcy lub Wykonawca do Zamawiajacego.

2) Wnioski Wykonawcy ztozone na 10 lub mniej dni przed planowanym terminem zakonczenia umowy
traktowane sg jako bezskuteczne i odrzucone z "urzedu” przez Zamawiajacego, a ztoZone przed tym
terminem moga dotyczy¢ wylacznie okresu nie dluzszego niz pozostajgca ilo$¢ dni do terminu
realizacji umowy pomniejszonego o 10 dni.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Waloryzacja wynagrodzenia oraz szczegélne uprawnienia Zamawiajgcego

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 moze zosta¢ zmienione w trakcie
obowigzywania Umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.
2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienione w ust. 1 beda dokonywane wedlug nastepujacych
zasad:
1) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 wynagrodzenie brutto Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci ulegnie zmianie o warto$¢
réznicy pomiedzy nowg warto$cia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towaréw i ustug). W takiej sytuacji Wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i
warto$¢ obowiazujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.
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§14
Wilasciwos¢ sadu, rozjemstwa w sporach

Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg w stanie
rozstrzygnac sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 15
Sila wyzsza

. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy jezeli
wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej powstate
po dacie podpisania Umowy.

. W niniejszej umowie termin "sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi
prawnej o:

1) Charakterze niezaleznym od Stron,

2) Ktorego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) Ktoérego nie mozna unikna¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

. Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okoliczno$ci, ktére bezposrednio oddziatujg na
mozliwo$¢ wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy w rodzaju wyliczonym ponizej bez
ograniczania sie do nich, je$li tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1)-3) sa spetnione:

1) Wojna, dzialania wojenne , inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) Terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) Bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niz personel wykonawcy,
podmioty udostepniajace zasoby, podwykonawcow,

4) Amunicja wojskowa, niewypaly, niewybuchy, promieniowanie jonizujagce lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostepniajgcy zasoby,

5) Kleski zywiotowe takie jak np.: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykte mrozy,
powodzie,

6) Pandemia.

. Strona, ktérej dotycza okolicznoSci Sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.
. Jezeli sita wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sie, Zze uniemozliwi - ktérej$ ze Stron wykonanie
ktéregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Umowy, to zainteresowana Strona przekazuje drugiej Stronie
powiadomienie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych site wyzsza 1 wyszczeg6lni
zobowigzania, ktérych wykonanie jest - lub przewiduje sie, Ze bedzie - uniemozliwione. Powiadomienie
powinno zosta¢ doreczone drugiej Stronie w ciggu 14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub
powinna byta dowiedzie¢ sie, o odno$nym wydarzeniu lub okoliczno$ci stanowiacej site wyzsza.
. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci sily wyzszej i jej trwania przez okres 60 dni niezaleznie do
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny kazda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30
dniowego terminu okresu wypowiedzenia.
. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia jezeli
op6znienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z umowy jest
wynikiem zdarzenie sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od
nieterminowych ptatnosci jezeli sg one wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
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8. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe, zabytkowe lub inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos$¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

9. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.

§16
Ochrona Danych Osobowych

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuije, Ze:

1

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Administratorem danych osobowych jest Nadle$nictwo Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec -

Stacja zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 6565110,

e-mail: nurzec@bialystok.lasy.gov.pl

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowac sie pod

adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1).

Celem przetwarzania danych osobowych jest wywigzanie sie z warunkéw okreslonych w umowie

badz podjecie dziatan zmierzajacych do przygotowania umowy pod katem jej przysztej realizacji.

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy
oraz

b) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie
uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora.

Dane osobowe moga by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panstwowe,

podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak réwniez innym

podmiotom $wiadczacym ustugi prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

Dane osobowe nie sg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji

miedzynarodowe;j.

Kazda osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo do:

a) Dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) Sprostowania danych (art. 16. RODO),

c) Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) Niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,

w tym profilowania (art. 22 RODO),

f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujgcego zgodno$¢ przetwarzania danych z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Administrator ma obowiazek przechowywac dane osobowe nie dtuzej niz przez okres wynikajacy

z przepiséw prawa, jak réwniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w

sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Panstwowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, ktorej dane dotycza, nie jest

zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci

zawarcia i realizacji umowy.
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10) Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest za
kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych oséb obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie z § 16 niniejszej umowy.

. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa obowigzujacego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

§17
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegé6lnosci na podstawie cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzys$ci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecia nie jest mozliwe bez zgody Zamawiajacego. Cesja,
przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

. W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek z protokotéw, o
ktérych mowa w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego jednostronnego sporzadzenia z mocg
obowigzujaca dla obu Stron.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsz3 Umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Prawa zamdwien publicznych.

. Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Niedoreczenie listu poleconego wystanego na adres wskazany w komparycji Umowy, w tym takze zwrot
korespondencji z adnotacjg o odmowie przyjecia pisma badz ze adresat wyprowadzit sie lub adresat jest
nieznany - jest rownoznaczne ze skutecznym doreczeniem pisma.

. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszej umowy.

10. Zalacznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy sa:

1) Oferta,
2) Wykaz podwykonawcow.
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