

**Pakiet: 1**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	KOWALEWKO	09-03-1-02-14 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-14 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,11
		KOWALEWKO	09-03-1-02-1 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-27 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,22
		KOWALEWKO	09-03-1-02-36 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31
		KOWALEWKO	09-03-1-02-36 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,74
		KOWALEWKO	09-03-1-02-47 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,72
		KOWALEWKO	09-03-1-02-47 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,69
		KOWALEWKO	09-03-1-02-4A -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,80
		KOWALEWKO	09-03-1-02-4A -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20
		KOWALEWKO	09-03-1-02-50 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,58
		KOWALEWKO	09-03-1-02-50 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-216 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,90
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-216 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,39
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-223 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,38
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-223 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,59
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-229 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,43
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-229 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,85
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-233 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-233 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00
	CW	ZAKRZEWO	09-03-1-05-223 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,62
	MA-PORZ	KOWALEWKO	09-03-1-02-14 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	4,12
		KOWALEWKO	09-03-1-02-14 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,75
		KOWALEWKO	09-03-1-02-14 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,75
		KOWALEWKO	09-03-1-02-27 -l -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,34
		KOWALEWKO	09-03-1-02-42 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,46
		KOWALEWKO	09-03-1-02-42 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,31
		KOWALEWKO	09-03-1-02-42 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,31
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-196 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-196 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,75
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -p -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,97
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-224 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	5,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-224 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	3,47
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-224 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,50
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-224 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,40
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-234 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,94
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-235 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,22
	ODN-LUK	KOWALEWKO	09-03-1-02-42 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,83
		KOWALEWKO	09-03-1-02-42 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,51
		KOWALEWKO	09-03-1-02-42 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,83
		KOWALEWKO	09-03-1-02-42 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,51
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-197 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,25
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-197 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-197 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-197 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,25
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-201 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,62
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-201 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,62

	ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,85
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,85
ODN-ZŁOŻ	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,05
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,58
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,05
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,58
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,58
ODN-ZRB	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,56
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,33
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,81
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,56
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	1,33
PBD-ODN	ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	7,21
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,26
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	7,21
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,26
	KOWALEWKO	09-03-1-02-10 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,67
	KOWALEWKO	09-03-1-02-10 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,47
	KOWALEWKO	09-03-1-02-10 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,35
	KOWALEWKO	09-03-1-02-10 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,25
	KOWALEWKO	09-03-1-02-10 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
	KOWALEWKO	09-03-1-02-11 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-11 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-11 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15
	KOWALEWKO	09-03-1-02-11 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	4,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-13 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,83
	KOWALEWKO	09-03-1-02-13 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,65
	KOWALEWKO	09-03-1-02-15 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,50
	KOWALEWKO	09-03-1-02-15 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15
	KOWALEWKO	09-03-1-02-15 -c -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	3	HA	3,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-16 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50
	KOWALEWKO	09-03-1-02-16 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-18 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-19 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	3,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-1 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,35
	KOWALEWKO	09-03-1-02-1 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-1 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	4,70
	KOWALEWKO	09-03-1-02-1 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,33
	KOWALEWKO	09-03-1-02-1 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,67
	KOWALEWKO	09-03-1-02-20 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,60
	KOWALEWKO	09-03-1-02-20 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,15
	KOWALEWKO	09-03-1-02-20 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,20
	KOWALEWKO	09-03-1-02-20 -h -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	4	HA	1,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-22 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00

HOD

KOWALEWKO	09-03-1-02-22 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-22 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-24 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30
KOWALEWKO	09-03-1-02-24 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,05
KOWALEWKO	09-03-1-02-24 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,10
KOWALEWKO	09-03-1-02-24 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10
KOWALEWKO	09-03-1-02-25 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-25 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-25 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-25 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20
KOWALEWKO	09-03-1-02-25 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40
KOWALEWKO	09-03-1-02-25 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,40
KOWALEWKO	09-03-1-02-25 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,30
KOWALEWKO	09-03-1-02-25 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-25 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,63
KOWALEWKO	09-03-1-02-26 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-26 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-26 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,35
KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,70
KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,70
KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,80
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	5,60
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -b -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	3	HA	0,30
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,90
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -d -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	3	HA	4,70
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,57
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-30 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,75
KOWALEWKO	09-03-1-02-30 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-30 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-36 -f -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	3	HA	4,48
KOWALEWKO	09-03-1-02-3 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,46

PIEL

KOWALEWKO	09-03-1-02-3	-b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,92
KOWALEWKO	09-03-1-02-3	-b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,92
KOWALEWKO	09-03-1-02-3	-f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-3	-f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-3	-f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-3	-f -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	3	HA	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-41	-b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,25
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,40
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,31
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,19
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,38
KOWALEWKO	09-03-1-02-42	-i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,38
KOWALEWKO	09-03-1-02-43	-a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,45
KOWALEWKO	09-03-1-02-43	-a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,90
KOWALEWKO	09-03-1-02-43	-a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,90
KOWALEWKO	09-03-1-02-46	-d -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	3	HA	0,27
KOWALEWKO	09-03-1-02-48	-a -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	4	HA	5,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-49	-g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-4	-m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,20
KOWALEWKO	09-03-1-02-4	-m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,40
KOWALEWKO	09-03-1-02-4	-m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,40
KOWALEWKO	09-03-1-02-4	-n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,20
KOWALEWKO	09-03-1-02-4	-n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-4	-n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	4,25
KOWALEWKO	09-03-1-02-4	-p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-4	-p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	5,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,80
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,60
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,80
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	5,60
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,58
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,46
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,91
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,75
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-5	-j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,50
KOWALEWKO	09-03-1-02-6	-b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-6	-b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	4,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-6	-d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,62
KOWALEWKO	09-03-1-02-6	-d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,25

KOWALEWKO	09-03-1-02-6 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,12
KOWALEWKO	09-03-1-02-6 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,23
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,12
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,23
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,23
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	5,60
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -b -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	4	HA	5,60
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,55
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,10
KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,10
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,65
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,89
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -a -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	4	HA	0,89
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,38
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,75
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	8,30
KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15
KOWALEWKO	09-03-1-02-9 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,58
ZAKRZEWO	09-03-1-05-197 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,22
ZAKRZEWO	09-03-1-05-201 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,11
ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,32
ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15
ZAKRZEWO	09-03-1-05-207 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,93
ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,28
ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,67
ZAKRZEWO	09-03-1-05-221 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,02
ZAKRZEWO	09-03-1-05-227 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,90
ZAKRZEWO	09-03-1-05-228 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,31
ZAKRZEWO	09-03-1-05-229 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,55
ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,85
ZAKRZEWO	09-03-1-05-232 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,50
ZAKRZEWO	09-03-1-05-233 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,92
KOWALEWKO	09-03-1-02-21 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,92
KOWALEWKO	09-03-1-02-21 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06
KOWALEWKO	09-03-1-02-21 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,63
KOWALEWKO	09-03-1-02-21 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	6,98

POPR	KOWALEWKO	09-03-1-02-21 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,63
	KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,25
	KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,25
	KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,66
	KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,66
	KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -k -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,99
	KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,99
	KOWALEWKO	09-03-1-02-30 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,67
	KOWALEWKO	09-03-1-02-30 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,67
	KOWALEWKO	09-03-1-02-38 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,33
	KOWALEWKO	09-03-1-02-38 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,33
	KOWALEWKO	09-03-1-02-39 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,66
	KOWALEWKO	09-03-1-02-39 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,66
	KOWALEWKO	09-03-1-02-48 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,30
	KOWALEWKO	09-03-1-02-48 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	8,30
POPR-WPG	KOWALEWKO	09-03-1-02-48 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,10
	KOWALEWKO	09-03-1-02-48 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10
O-GRODZNI	KOWALEWKO	09-03-1-02-21 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-21 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,20
	KOWALEWKO	09-03-1-02-21 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	105,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,50
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	125,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,30
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-220 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	155,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	105,00
O-GRODZR	KOWALEWKO	09-03-1-02-36 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-36 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,80
	KOWALEWKO	09-03-1-02-48 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-48 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,22
	KOWALEWKO	09-03-1-02-49 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-49 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,75
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-217 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-217 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,05
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-217 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-217 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,70
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-218 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-218 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,20
O-GRODZS	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	60,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00
O-KONTRU	KOWALEWKO	09-03-1-02-13 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-21 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-42 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00
O-POZ	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00

OCHRL

O-PROGNG	KOWALEWKO	09-03-1-02-14 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	18,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-234 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	30,00
O-PROGNŚ	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych	3	SZT	1,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych	1	SZT	1,00
O-ROZKPNI	KOWALEWKO	09-03-1-02-27 -l -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,60
	KOWALEWKO	09-03-1-02-27 -l -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	3,34
O-SMIECI	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	170,00
O-SPALGAŁ	ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
O-ZGRYZC	KOWALEWKO	09-03-1-02-11 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-13 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55
	KOWALEWKO	09-03-1-02-1 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,80
	KOWALEWKO	09-03-1-02-1 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,28
	KOWALEWKO	09-03-1-02-1 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,27
	KOWALEWKO	09-03-1-02-20 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,50
	KOWALEWKO	09-03-1-02-20 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,14
	KOWALEWKO	09-03-1-02-24 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
	KOWALEWKO	09-03-1-02-24 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
	KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
	KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,90
	KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,30
	KOWALEWKO	09-03-1-02-2 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25
	KOWALEWKO	09-03-1-02-30 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
	KOWALEWKO	09-03-1-02-30 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-36 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
	KOWALEWKO	09-03-1-02-3 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
	KOWALEWKO	09-03-1-02-3 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	7,10
	KOWALEWKO	09-03-1-02-40 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-40 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30
	KOWALEWKO	09-03-1-02-42 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,31
	KOWALEWKO	09-03-1-02-46 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,25
	KOWALEWKO	09-03-1-02-48 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	5,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-4 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
	KOWALEWKO	09-03-1-02-4 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,70
	KOWALEWKO	09-03-1-02-4 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	4,50
	KOWALEWKO	09-03-1-02-50 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	5,40
	KOWALEWKO	09-03-1-02-5 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80
	KOWALEWKO	09-03-1-02-5 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,20
	KOWALEWKO	09-03-1-02-5 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
	KOWALEWKO	09-03-1-02-6 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00
	KOWALEWKO	09-03-1-02-6 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23
	KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,23
	KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	5,50
	KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,90
	KOWALEWKO	09-03-1-02-8 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,85
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,18
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-207 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,01
	ZAKRZEWO	09-03-1-05-219 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,38



		ZAKRZEWO	09-03-1-05-227 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,01
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-230 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-232 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25
	O-ZWWTÓRM	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00
OCHRP	P-INFO	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INNE	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PASYS	KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -f -00	GODZ-MIN2	g. przeł. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -f -00	ODN-PASC	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,80
		KOWALEWKO	09-03-1-02-39 -b -00	GODZ-MIN2	g. przeł. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-39 -b -00	ODN-PASC	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,30
	P-PATRP	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	P-PORZ	KOWALEWKO	09-03-1-02-11 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33
	P-POŻAR	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	36,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	UT-WODA	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
OCHRP	OP-BUDKIN	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
	OP-BUDKIS	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
	IB	KOWALEWKO	09-03-1-02-14 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	509,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-14 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	509,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-205 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-235 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	521,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-235 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-235 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	521,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-235 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	IIIAU	KOWALEWKO	09-03-1-02-27 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-27 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00
	IIIBU	ZAKRZEWO	09-03-1-05-234 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	479,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-234 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	479,00
	POZ-P	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	18,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00



POZ

		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	PR	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00
	PTP	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	635,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	635,00
	PTW	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-12 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-12 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-12 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-12 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	TPP	ZAKRZEWO	09-03-1-05-193 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-193 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-193 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-223 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-223 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-227 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-227 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-228 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-228 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-228 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-228 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-228 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-228 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-228 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-228 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-234 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-234 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-234 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-234 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-5 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-5 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-193 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00

UTRZ	TWP	ZAKRZEWO	09-03-1-05-193 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-193 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-193 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-194 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-194 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-194 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-194 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-194 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-194 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-194 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-194 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
UTRZ	UT-DROGIP	KOWALEWKO	09-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	104,00
	UT-PARK	KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-29 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-39 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		KOWALEWKO	09-03-1-02-39 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-225 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		ZAKRZEWO	09-03-1-05-225 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00