

OBY.I-2.2431.5.2025.MW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca postępowania pn.:

Wykonanie w roku 2025 badań wód podziemnych w piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinku 3, w sąsiedztwie południowej obwodnicy miasta Torunia, przy Autostradzie A1 Toruń-Stryków w miejscowości Kuczek, w sąsiedztwie obwodnicy Inowrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1 - Wykonanie badań wód podziemnych w 9 piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinku 3: Aleksandrowo-Tryszczyń (odcinek 3)

Zadanie 2 - Wykonanie w badań wód podziemnych w 7 piezometrach zlokalizowanych w sąsiedztwie południowej obwodnicy miasta Torunia;

Zadanie 3 - Wykonanie badań wód podziemnych dla ujęcia wody Kuczek w piezometrach P-1 i P-2 w rejonie autostrady A1 na odcinku Czerniewice-granica województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego;

Zadanie 4 - Wykonanie badań wód podziemnych w 6 piezometrach i 6 studniach eksploatacyjnych w rejonie ujęcia komunalnego dla miasta Inowrocławia w miejscowości Trzaski w sąsiedztwie obwodnicy Inowrocławia.

W związku z wnioskiem jednego z Wykonawców, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 25.02.2025 r. o zmianę umowy w następującym zakresie:

- §3 ust 2 lit. a – określenie w umowie konkretnego terminu poprzez wskazanie np. 14 dni kalendarzowych.
- §3 ust. 2 lit. b - określenie w umowie konkretnego terminu poprzez wskazanie np. 14 dni kalendarzowych.
- §3 ust. 3 – zmiana zapisu z „z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem” na „z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej dwa dni robocze”
- § 3 ust. 9 – dodanie zapisu „w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” na zapis „ w terminie 21 dni kalendarzowych”
- §5 ust. 4 oraz §5 ust. 5 – określenie, który zapis jest obowiązujący (sugestia wzajemnego wykluczania się zapisów)
- §10 ust. 3 – zmiana zapisu na: "W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu już wykonanej części Umowy"
- §10 ust. 4 – wykreślenie ust.

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu proponowanych zmian nie widzi podstaw do ich wprowadzania we wzorze Umowy oraz OPZ.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Przemysław Antoniak
Zastępca Dyrektora Oddziału ds.
Inwestycji