LESNICTWO PONIATOW: Dojazd pozarowy Nr 23 /Droga lesna Nr 17-05-0053/

ODTWORZENIE PRZEJEZDNOSCI - Lokalizacja robét
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PRZEDMIAR ROBOT
istniejgce odcinki z podtozem wzmocnionym kruszywem betonowym w zadawalajacym stanie technicznym
odcinek z nawierzchnig gruntowg w zadawalajacym lub srednim stanie technicznym
- wypetnienie ubytkéw mieszankg grub.25cm  F=150,00 x 3,50 = 525 m?
kruszywa betonowego 0/125
| -grub.30cm L=0m
wypetnienie kolein mieszanka
kruszywa betonowego 0/125
EEEN -grub.20cm L=0m
[ ||
i i = + = 2
— - przeprofilowanie korony F=150,0x (3,50 + 2x0,75) =750 m

ilos¢ kruszywa betonowego 0/125 z rozbiérki /materiat Inwestora/ y/ = 525x0,25 = 131 m?
[hatda w oddz. 303 > odlegto$é dowozu 18 km]

usuniecie gruntéw nienos$nych z kolein V =525x0,15 =79 m3

warstwa zamykajgca z KESM 0/31,5 - grub. 5 cm /mat. Inwestora/ F=0m

ilos¢ kruszywa famanego [hatda "biata" w oddz. 287] V=0m3
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