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Inwestor:
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych

i Autostrad - dziatajacy przez Generalng Dyrekcje Drog
= Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie
— , GDDKIA 35-959 Rzeszéw ul. Legiondw 20
—— — | g -
"%:“; O e - J -t — - : Wykonawca:
~

PRO osT ul. Jana Niemierskiego 4

CONSULTING 35-307 Rzeszéw

Zadanie inwestycyjne:

Wykonanie STES - R1 dla inwestycji
pn. " Budowa obwodnicy Kolbuszowe]j
w ciggu drogi krajowej DK9"

Obiekt budowlany:
Droga krajowa nr 9 - obwodnica Kolbuszowej

Nazwa czesci opracowania:
Tom C.II Czes$¢ techniczna drogowa - Czes¢ rysunkowa

Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJINY - WARIANT 4.1A

Imie i Nazwisko: Branza/nr uprawnien: _
Glow inz. Mari Krajnik d i PDK/0048/PO0OD/04
projektant mgr inz. Mariusz Krajni rogi /! / / M
mgr inz. Monika Goérecka drogi PDK/0219/POOD/21
263 mgr inz. Wojciech Ciszek drogi PDK/0055/POOD/16

Nr umowy: Stadium: Branza: Nr rysunku:

2413.21.2020 :
2 dn. 12.04.2021 STES-R1 D 1.4-1A.6
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