

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	Borawe	07-19-1-05-246 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,29
		Borawe	07-19-1-05-246 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,29
		Borawe	07-19-1-05-249 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,10
		Borawe	07-19-1-05-259A -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,58
		Borawe	07-19-1-05-259A -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,58
		Borawe	07-19-1-05-266 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,05
		Borawe	07-19-1-05-266 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,20
		Borawe	07-19-1-05-274 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,60
		Kruszewo	07-19-1-06-305 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,96
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -b -99	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	140,00
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -b -99	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,11
		Kruszewo	07-19-1-06-310 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,92
		Kruszewo	07-19-1-06-313 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,25
		Czerwin	07-19-1-07-292 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	4	M3P	290,00
		Czerwin	07-19-1-07-292 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	3,17
		Czerwin	07-19-1-07-292 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,17
		Goworowo	07-19-1-08-339 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,06
		Goworowo	07-19-1-08-339 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,06
		Goworowo	07-19-1-08-339 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	100,00
		Goworowo	07-19-1-08-339 -d -00	PPOD>61N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,93
		Goworowo	07-19-1-08-339 -d -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,93
		Gutowo	07-19-2-12-229 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,70
		Gutowo	07-19-2-12-229 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,81
		Gutowo	07-19-2-12-230 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,20
		Gutowo	07-19-2-12-233 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,97
		Gutowo	07-19-2-12-233 -j -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,97
		Gutowo	07-19-2-12-242 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,37
		Gutowo	07-19-2-12-243 -h -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,60
		Gutowo	07-19-2-12-246 -k -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,75
		Gutowo	07-19-2-12-246 -m -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,91
		Gutowo	07-19-2-12-247 -h -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,72
		Olszewo Borki	07-19-2-14-310 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,75
	CP	Borawe	07-19-1-05-239 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,50
		Borawe	07-19-1-05-239 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,46
		Borawe	07-19-1-05-243 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,79
		Borawe	07-19-1-05-257 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,95
		Borawe	07-19-1-05-257 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,45
		Borawe	07-19-1-05-261 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,45
		Borawe	07-19-1-05-275 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,08

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Borawe	07-19-1-05-276 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,12
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,27
		Gutowo	07-19-2-12-246 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,56
		Olszewo Borki	07-19-2-14-301 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,08
	CW	Borawe	07-19-1-05-270 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,33
		Borawe	07-19-1-05-270 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,66
		Borawe	07-19-1-05-271 -b -03	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,03
		Borawe	07-19-1-05-274 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	4,52
		Kruszewo	07-19-1-06-304 -m -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,90
		Kruszewo	07-19-1-06-305 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,09
		Kruszewo	07-19-1-06-307 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,45
		Kruszewo	07-19-1-06-311 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,53
		Kruszewo	07-19-1-06-312 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,31
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,45
		Kruszewo	07-19-1-06-323 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,60
		Kruszewo	07-19-1-06-353 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,93
		Kruszewo	07-19-1-06-355 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,59
		Kruszewo	07-19-1-06-357 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,73
		Czerwin	07-19-1-07-292 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,40
		Czerwin	07-19-1-07-297 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,00
		Goworowo	07-19-1-08-360 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,14
		Gutowo	07-19-2-12-237 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,40
		Gutowo	07-19-2-12-237 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,20
		Gutowo	07-19-2-12-242 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,33
	H-POZ	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	190,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	NAT-WPG	Borawe	07-19-1-05-249 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	13,86
		Borawe	07-19-1-05-263 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	15,50
	ODN-GLEB	Kruszewo	07-19-1-06-306 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	7,39
		Czerwin	07-19-1-07-292 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	22,64
		Goworowo	07-19-1-08-339 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	14,71
	ODN-ZŁOŻ	Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,70
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,81
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,71
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,70
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,01

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,70
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,81
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
		Czerwin	07-19-1-07-291 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,12
		Czerwin	07-19-1-07-291 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,12
		Czerwin	07-19-1-07-291 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	8,12
		Czerwin	07-19-1-07-291 -d -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,12
	ODN-ZRB	Borawe	07-19-1-05-276 -d -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,44
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,44
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,00
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,44
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,44
		Olszewo Borki	07-19-2-14-310 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,56
		Olszewo Borki	07-19-2-14-310 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,56
		Olszewo Borki	07-19-2-14-310 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,56
		Olszewo Borki	07-19-2-14-310 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,02
		Olszewo Borki	07-19-2-14-310 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56
	PIEL	Borawe	07-19-1-05-238 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,64
		Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,66
		Borawe	07-19-1-05-240 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,59
		Borawe	07-19-1-05-243 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42
		Borawe	07-19-1-05-257 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,96
		Borawe	07-19-1-05-258 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Borawe	07-19-1-05-259 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,32
		Borawe	07-19-1-05-260 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
		Borawe	07-19-1-05-270 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
		Kruszewo	07-19-1-06-299 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Kruszewo	07-19-1-06-300 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,72
		Kruszewo	07-19-1-06-312 -b -00	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryc	1	HA	0,31
		Kruszewo	07-19-1-06-312 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Kruszewo	07-19-1-06-313 -d -01	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryc	1	HA	0,25
		Kruszewo	07-19-1-06-322 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Kruszewo	07-19-1-06-346 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,61
		Czerwin	07-19-1-07-292 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		Czerwin	07-19-1-07-297 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Czerwin	07-19-1-07-298 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45
		Goworowo	07-19-1-08-336 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
		Gutowo	07-19-2-12-227 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
		Gutowo	07-19-2-12-244 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
		Gutowo	07-19-2-12-250 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,92
		Gutowo	07-19-2-12-251 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,50

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Gutowo	07-19-2-12-251 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Gutowo	07-19-2-12-266 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,93
		Gutowo	07-19-2-12-266 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Gutowo	07-19-2-12-268 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,80
		Gutowo	07-19-2-12-268 -b -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Gutowo	07-19-2-12-272 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,91
		Gutowo	07-19-2-12-274 -a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07
		Olszewo Borki	07-19-2-14-302 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
OCHRL	O-BUDKIN	Borawe	07-19-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	50,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
	O-BUDKIS	Borawe	07-19-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	184,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	365,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	159,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	265,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	552,00
	O-GRODZR	Kruszewo	07-19-1-06-302 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80
	O-GRODZS	Borawe	07-19-1-05-243 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Borawe	07-19-1-05-243 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05-243 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Borawe	07-19-1-05-243 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Borawe	07-19-1-05-243 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05-243 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Borawe	07-19-1-05-244 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Borawe	07-19-1-05-244 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
		Borawe	07-19-1-05-244 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Borawe	07-19-1-05-245 -h -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Borawe	07-19-1-05-245 -h -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
		Borawe	07-19-1-05-245 -h -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Borawe	07-19-1-05-246 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Borawe	07-19-1-05-246 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05-246 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Borawe	07-19-1-05-261 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Borawe	07-19-1-05-261 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05-261 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Borawe	07-19-1-05-266 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Borawe	07-19-1-05-266 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
		Borawe	07-19-1-05-266 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Borawe	07-19-1-05-274 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Borawe	07-19-1-05-274 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	32,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Borawe	07-19-1-05-274 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -d -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -d -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-313 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-313 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-313 -d -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-313 -d -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-344 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-344 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-345 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-345 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-349 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-349 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-351 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-351 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-355 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-355 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		Gutowo	07-19-2-12-221 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Gutowo	07-19-2-12-221 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00
		Gutowo	07-19-2-12-221 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00
		Gutowo	07-19-2-12-222 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Gutowo	07-19-2-12-222 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Gutowo	07-19-2-12-222 -l -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-230 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
		Gutowo	07-19-2-12-230 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
		Gutowo	07-19-2-12-230 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-241 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Gutowo	07-19-2-12-241 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Gutowo	07-19-2-12-241 -b -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-241 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Gutowo	07-19-2-12-241 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Gutowo	07-19-2-12-241 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-242 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Gutowo	07-19-2-12-242 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
		Gutowo	07-19-2-12-242 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-243 -h -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Gutowo	07-19-2-12-243 -h -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00
	O-KONTRU	Borawe	07-19-1-05-238 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -f -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -b -02	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-276 -d -02	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Kruszewo	07-19-1-06-346 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-346 -f -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	O-PALIK	Kruszewo	07-19-1-06-306 -b -01	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -b -01	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,32
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -b -01	ZAB-UPAL1	zabezp. drzewek 1 palik	1	TSZT	0,32
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,42
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,14
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -i -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -i -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,24
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -i -00	ZAB-UPAL1	zabezp. drzewek 1 palik	1	TSZT	0,24
	O-POZ	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNI	Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	SZUK-OWAD	próbn poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	2,00
	O-PROGNŚ	Borawe	07-19-1-05- - -	SZUK-OWAD	próbn poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	7,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	SZUK-OWAD	próbn poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	8,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	SZUK-OWAD	próbn poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	5,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	SZUK-OWAD	próbn poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	4,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	SZUK-OWAD	próbn poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	9,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-PROGNŚ	Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	2,00
	O-SMIECI	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	360,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-SPALGAŁ	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
	O-SPAŁM	Gutowo	07-19-2-12-222 -c -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-222 -c -00	ZAB-MOSŁ	Zab. mł. prz. spał. osłonkami	1	TSZT	4,00
		Gutowo	07-19-2-12-243 -h -01	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	2,00
		Gutowo	07-19-2-12-243 -h -01	ZAB-MOSŁ	Zab. mł. prz. spał. osłonkami	1	TSZT	6,30
	O-ZGRYZC	Borawe	07-19-1-05-238 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,64
		Borawe	07-19-1-05-241 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,16
		Borawe	07-19-1-05-250 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-250 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,66
		Borawe	07-19-1-05-257 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-257 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,19
		Borawe	07-19-1-05-258 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-258 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,24
		Borawe	07-19-1-05-260 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-260 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90
		Borawe	07-19-1-05-272 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Borawe	07-19-1-05-272 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Kruszewo	07-19-1-06-299 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-299 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62
		Kruszewo	07-19-1-06-299 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-299 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,19
		Kruszewo	07-19-1-06-300 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-300 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,27
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Kruszewo	07-19-1-06-304 -m -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-304 -m -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90
		Kruszewo	07-19-1-06-304 -n -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-304 -n -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27
		Kruszewo	07-19-1-06-305 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-305 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,09
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-306 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,87
		Kruszewo	07-19-1-06-307 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-307 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70
		Kruszewo	07-19-1-06-312 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-312 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,08
		Kruszewo	07-19-1-06-312 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-312 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10
		Kruszewo	07-19-1-06-321 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-321 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,42
		Kruszewo	07-19-1-06-322 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-322 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,08
		Kruszewo	07-19-1-06-323 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-323 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,05
		Kruszewo	07-19-1-06-346 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-346 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,61
		Czerwin	07-19-1-07-290 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Czerwin	07-19-1-07-290 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,56
		Gutowo	07-19-2-12-234 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-234 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15
		Gutowo	07-19-2-12-234 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-234 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55
		Gutowo	07-19-2-12-236 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-236 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,12
		Gutowo	07-19-2-12-238 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Gutowo	07-19-2-12-238 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,73
		Gutowo	07-19-2-12-239 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-239 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Gutowo	07-19-2-12-250 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-250 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,74
		Gutowo	07-19-2-12-251 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-251 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,00
		Gutowo	07-19-2-12-251 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-251 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Gutowo	07-19-2-12-266 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-266 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93
		Gutowo	07-19-2-12-266 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-266 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
		Gutowo	07-19-2-12-274 -a -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-274 -a -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,76
	O-ZWGRZBD	Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,86
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	2,79
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,35
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	7,00
	O-ZWRYJK	Borawe	07-19-1-05-238 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
	O-ZWRYJM	Borawe	07-19-1-05-267 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-267 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Borawe	07-19-1-05-267 -g -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -g -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,25
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -h -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,34
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -c -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,41
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWRYJM	Kruszewo	07-19-1-06-302 -d -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-311 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-311 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Kruszewo	07-19-1-06-311 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,53
		Kruszewo	07-19-1-06-323 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-323 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		Kruszewo	07-19-1-06-323 -a -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-344 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-344 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Kruszewo	07-19-1-06-344 -b -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-349 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-349 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		Kruszewo	07-19-1-06-349 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-357 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-357 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Kruszewo	07-19-1-06-357 -a -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
	O-ZWUPRP	Borawe	07-19-1-05-267 -g -00	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	1,00
		Borawe	07-19-1-05-267 -g -00	PUŁ-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	30,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -g -01	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -g -01	PUŁ-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -h -01	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-301 -h -01	PUŁ-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -c -01	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -c -01	PUŁ-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -d -01	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-302 -d -01	PUŁ-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	15,00
		Kruszewo	07-19-1-06-323 -a -01	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-323 -a -01	PUŁ-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	20,00
		Kruszewo	07-19-1-06-344 -b -01	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-344 -b -01	PUŁ-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	15,00
		Kruszewo	07-19-1-06-349 -b -00	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	1,00
		Kruszewo	07-19-1-06-349 -b -00	PUŁ-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	20,00
OCHRP	P-INFO	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
	P-INNE	Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PASYS	Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,28
		Borawe	07-19-1-05-249 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,20
		Borawe	07-19-1-05-268 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,24
		Kruszewo	07-19-1-06-319 -b -99	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,48
	P-PORZ	Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05-249 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05-268 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kruszewo	07-19-1-06-319 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,00
		Goworowo	07-19-1-08-366 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,24
		Goworowo	07-19-1-08-366 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,87
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	P-POŻAR	Borawe	07-19-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	80,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	15,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	DYSPO-CIA	dyż.kierowcy z ciągnikiem	1	RBD	245,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	50,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	120,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
	P-PUNKTO	Kruszewo	07-19-1-06- - -	DYŻ-WIEŻ	obs.t.leś.z dostrz.ppoż.	1	H	100,00
	UT-WODA	Borawe	07-19-1-05-250 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		Goworowo	07-19-1-08-367 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
POZ	CP-P	Olszewo Borki	07-19-2-14-301 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-301 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	IB	Borawe	07-19-1-05-246 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	675,00
		Borawe	07-19-1-05-246 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
		Borawe	07-19-1-05-246 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	675,00
		Borawe	07-19-1-05-246 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
		Borawe	07-19-1-05-246 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Kruszewo	07-19-1-06-305 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	666,00
		Kruszewo	07-19-1-06-305 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Kruszewo	07-19-1-06-305 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	666,00
		Kruszewo	07-19-1-06-305 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Kruszewo	07-19-1-06-310 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	974,00
		Kruszewo	07-19-1-06-310 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Kruszewo	07-19-1-06-310 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	974,00
		Kruszewo	07-19-1-06-310 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Czerwin	07-19-1-07-292 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1022,00
		Czerwin	07-19-1-07-292 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1022,00
		Goworowo	07-19-1-08-339 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Goworowo	07-19-1-08-339 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
		Gutowo	07-19-2-12-229 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
		Gutowo	07-19-2-12-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-229 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
		Gutowo	07-19-2-12-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-229 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	927,00
		Gutowo	07-19-2-12-229 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Gutowo	07-19-2-12-229 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	927,00
		Gutowo	07-19-2-12-229 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Gutowo	07-19-2-12-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	910,00
		Gutowo	07-19-2-12-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	910,00
		Gutowo	07-19-2-12-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-233 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	497,00
		Gutowo	07-19-2-12-233 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	497,00
		Gutowo	07-19-2-12-242 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	387,00
		Gutowo	07-19-2-12-242 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	387,00
		Gutowo	07-19-2-12-243 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	911,00
		Gutowo	07-19-2-12-243 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-243 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	911,00
		Gutowo	07-19-2-12-243 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Gutowo	07-19-2-12-246 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00
		Gutowo	07-19-2-12-246 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Gutowo	07-19-2-12-246 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00
		Gutowo	07-19-2-12-246 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Gutowo	07-19-2-12-246 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	746,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Gutowo	07-19-2-12-246 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	746,00
		Gutowo	07-19-2-12-247 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	774,00
		Gutowo	07-19-2-12-247 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	774,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-310 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-310 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
	IIIA	Goworowo	07-19-1-08-339 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	543,00
		Goworowo	07-19-1-08-339 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Goworowo	07-19-1-08-339 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	543,00
		Goworowo	07-19-1-08-339 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
	IIIAU	Borawe	07-19-1-05-259A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00
		Borawe	07-19-1-05-259A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		Borawe	07-19-1-05-259A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00
		Borawe	07-19-1-05-259A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		Borawe	07-19-1-05-274 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00
		Borawe	07-19-1-05-274 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Borawe	07-19-1-05-274 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00
		Borawe	07-19-1-05-274 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Kruszewo	07-19-1-06-313 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1293,00
		Kruszewo	07-19-1-06-313 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1293,00
	POZ-P	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	150,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	PR	Borawe	07-19-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PR	Gutowo	07-19-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	PTP	Borawe	07-19-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	PTW	Borawe	07-19-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	TPN	Kruszewo	07-19-1-06-321 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Kruszewo	07-19-1-06-321 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
	TPP	Borawe	07-19-1-05-238 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	150,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	168,00
		Borawe	07-19-1-05-238 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Borawe	07-19-1-05-239 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Borawe	07-19-1-05-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Borawe	07-19-1-05-240A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Borawe	07-19-1-05-240A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Borawe	07-19-1-05-240A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
		Borawe	07-19-1-05-240A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Borawe	07-19-1-05-240A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Borawe	07-19-1-05-240A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Borawe	07-19-1-05-240A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Borawe	07-19-1-05-240A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Borawe	07-19-1-05-240A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Borawe	07-19-1-05-240A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Kruszewo	07-19-1-06-315 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	242,00
		Kruszewo	07-19-1-06-315 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1280,00
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1280,00
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00
		Kruszewo	07-19-1-06-317 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Kruszewo	07-19-1-06-320 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
		Kruszewo	07-19-1-06-320 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Kruszewo	07-19-1-06-320 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00
		Kruszewo	07-19-1-06-320 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Kruszewo	07-19-1-06-320 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Kruszewo	07-19-1-06-320 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Kruszewo	07-19-1-06-341 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	470,00
		Kruszewo	07-19-1-06-341 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Kruszewo	07-19-1-06-341 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	470,00
		Kruszewo	07-19-1-06-341 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Czerwin	07-19-1-07-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Czerwin	07-19-1-07-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Czerwin	07-19-1-07-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		Czerwin	07-19-1-07-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
		Czerwin	07-19-1-07-289 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Czerwin	07-19-1-07-289 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Czerwin	07-19-1-07-289 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Czerwin	07-19-1-07-289 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Czerwin	07-19-1-07-289 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00
		Czerwin	07-19-1-07-289 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Czerwin	07-19-1-07-289 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00
		Czerwin	07-19-1-07-289 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Czerwin	07-19-1-07-295 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00
		Czerwin	07-19-1-07-295 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00
		Czerwin	07-19-1-07-298 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Czerwin	07-19-1-07-298 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Czerwin	07-19-1-07-298 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Czerwin	07-19-1-07-298 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Goworowo	07-19-1-08-331 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1056,00
		Goworowo	07-19-1-08-331 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00
		Goworowo	07-19-1-08-331 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1056,00
		Goworowo	07-19-1-08-331 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00
		Goworowo	07-19-1-08-366 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00
		Goworowo	07-19-1-08-366 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Goworowo	07-19-1-08-366 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	266,00
		Goworowo	07-19-1-08-366 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Goworowo	07-19-1-08-366 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00
		Goworowo	07-19-1-08-366 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Goworowo	07-19-1-08-366 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00
		Goworowo	07-19-1-08-366 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Gutowo	07-19-2-12-216 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
		Gutowo	07-19-2-12-216 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
		Gutowo	07-19-2-12-217 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00
		Gutowo	07-19-2-12-217 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Gutowo	07-19-2-12-217 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00
		Gutowo	07-19-2-12-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Gutowo	07-19-2-12-218 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	660,00
		Gutowo	07-19-2-12-218 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-218 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	660,00
		Gutowo	07-19-2-12-218 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-228 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Gutowo	07-19-2-12-228 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Gutowo	07-19-2-12-228 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Gutowo	07-19-2-12-228 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Gutowo	07-19-2-12-233 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
		Gutowo	07-19-2-12-233 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
		Gutowo	07-19-2-12-234 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Gutowo	07-19-2-12-234 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Gutowo	07-19-2-12-234 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Gutowo	07-19-2-12-234 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Gutowo	07-19-2-12-234 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Gutowo	07-19-2-12-234 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Gutowo	07-19-2-12-237 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00
		Gutowo	07-19-2-12-237 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Gutowo	07-19-2-12-237 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00
		Gutowo	07-19-2-12-237 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Gutowo	07-19-2-12-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Gutowo	07-19-2-12-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Gutowo	07-19-2-12-244 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00
		Gutowo	07-19-2-12-244 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00
		Gutowo	07-19-2-12-244 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
		Gutowo	07-19-2-12-244 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
		Gutowo	07-19-2-12-257 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	428,00
		Gutowo	07-19-2-12-257 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Gutowo	07-19-2-12-257 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	428,00
		Gutowo	07-19-2-12-257 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Gutowo	07-19-2-12-257 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	339,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Gutowo	07-19-2-12-257 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-257 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	339,00
		Gutowo	07-19-2-12-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-297A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	410,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	410,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	TWP	Borawe	07-19-1-05-241 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
		Borawe	07-19-1-05-241 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-299 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Kruszewo	07-19-1-06-299 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Kruszewo	07-19-1-06-356 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Kruszewo	07-19-1-06-356 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Czerwin	07-19-1-07-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00
		Czerwin	07-19-1-07-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00
		Czerwin	07-19-1-07-298 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Czerwin	07-19-1-07-298 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Czerwin	07-19-1-07-298 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Czerwin	07-19-1-07-298 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Gutowo	07-19-2-12-246 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
		Gutowo	07-19-2-12-246 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Gutowo	07-19-2-12-246 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Gutowo	07-19-2-12-246 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Gutowo	07-19-2-12-249 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Gutowo	07-19-2-12-249 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Gutowo	07-19-2-12-249 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		Gutowo	07-19-2-12-249 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Gutowo	07-19-2-12-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00
		Gutowo	07-19-2-12-261 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Gutowo	07-19-2-12-261 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00
		Olszewo Borki	07-19-2-14-300A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00
UTRZ	UT-DROGIL	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	UT-DROGIP	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Kruszewo	07-19-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Czerwin	07-19-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Goworowo	07-19-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Gutowo	07-19-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	UT-MEL	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	UT-MIEEDU	Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Borawe	07-19-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00
	UT-PARK	Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Borawe	07-19-1-05-240 -a -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Borawe	07-19-1-05-249 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Borawe	07-19-1-05-249 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Borawe	07-19-1-05-249 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Borawe	07-19-1-05-249 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Borawe	07-19-1-05-249 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Borawe	07-19-1-05-250 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Borawe	07-19-1-05-250 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Borawe	07-19-1-05-250 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Borawe	07-19-1-05-250 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Borawe	07-19-1-05-250 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Borawe	07-19-1-05-268 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Borawe	07-19-1-05-268 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Borawe	07-19-1-05-268 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UTRZ	UT-PARK	Borawe	07-19-1-05-268 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Borawe	07-19-1-05-268 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Kruszewo	07-19-1-06-319 -b -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kruszewo	07-19-1-06-319 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Kruszewo	07-19-1-06-319 -b -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Kruszewo	07-19-1-06-319 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00