

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wymiany odcinka instalacji wodociągowej w garażu podziemnym budynku PK przy ul. Postępu 3 w Warszawie

I. STAN ISTNIEJĄCY NAWIERZCHNI:

Instalacja wodociągowa zasilająca budynek w wodę zimną – stalowa ocynkowana o średnicy $\varnothing$ 100 mm (4 cale), podwieszana do stropu nad 1 kondygnacją podziemną.

W związku z pojawieniem się nieszczelności w instalacji wodociągowej na poziomie „-1” w garażu podziemnym – istnieje potrzeba pilnej wymiany krytycznych fragmentów/odcinków ww. instalacji.

Poniżej zdjęcia istniejącej instalacji:






II. ZAKRES PRAC:

- 1) Zamknięcie/odcięcie dopływu wody na głównym przyłączy MPWIK w budynku + zamknięcie wody w hydroforni w budynku PK;**
- 2) Demontaż odcinka instalacji wodociągowej – rury stalowe fi 100 ocynk (odcinek ok. 13,5 metra od kolana w narożniku pomieszczenia za kratą do kolana za pomieszczeniem P1.51);**
- 3) Montaż nowego odcinka instalacji wodociągowej – obmiar jak wyżej, łącznie ok. 13,5 metra;**
- 4) Wymiana (montaż nowych) elementów łączeniowych (mufy, kolana, nypły, śrubunki, itp.) – obmiar wg potrzeb, zgodnie z wymaganiami warunków technicznych wykonania instalacji;**
- 5) Sprawdzenie szczelności (próby ciśnieniowe) instalacji po montażu nowego odcinka instalacji wodociągowej;**
- 6) Montaż pianki (izolacji termicznej) na nowym odcinku instalacji;**
- 7) Inne towarzyszące, nieprzewidziane prace instalacyjne;**
- 8) Przywrócenie dopływu wody do budynku, nawodnienie instalacji.**

Schemat instalacji wodociągowej w garażu:



III. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- 1) Termin realizacji zamówienia: **do 3 tygodni** od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

UWAGA: Prace należy wykonać w dni wolne od pracy (sobota-niedziela) – z uwagi na realizację zamówienia w obiekcie czynnym oraz w związku z codziennym ruchem pojazdów w rejonie objętym zamówieniem.

- 2) Termin gwarancji – minimum 24 miesiące
- 3) Termin płatności – 30 dni od dokonania odbioru końcowego oraz daty wpływu faktury.
- 4) Kary umowne: 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.