

**Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych
– zaproszenie do składania ofert**

1. W celu udzielenia zamówienia publicznego w sposób oszczędny i celowy oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz legalności i gospodarności na zadanie:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zdania „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły 5 klasy, spełniające wymogi ECODESIGN w budynkach (leśniczówkach) stanowiących własność Skarbu Państwa PGL LP w zarządzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska”
(nazwa zadania)

w dniu 13.03.2025 r. zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie Internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie poinformowano o wszczęciu postępowania następujących Wykonawców:

- a)
b)
c)

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 24.03.2025 r. do godziny 12.00 wpłynęły następujące oferty :

	Oferta Wykonawcy		Cena brutto oferty w zł
1.	LMP GROUP Joanna Szpinek ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych	Zadanie I	44 280,00
		Zadanie II	29 520,00
2.	BIPROJEKT sp. z o.o. ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa	Zadanie I	43 050,00
		Zadanie II	43 050,00
3.	Pracownia Projektowa ADN INSTALACJE ul. A. Fredry 8/39, 30-605 Kraków	Zadanie I	15 990,00
		Zadanie II	11 070,00

3. Badanie i ocena złożonych ofert: W określonym w zaproszeniu do składania ofert terminie wpłynęły 3 oferty. Oferty sprawdzono pod względem formalnym. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, są kompletne i zawierają wszystkie wymagane w zaproszeniu załączniki.
4. Proponuje się wybór oferty najkorzystniejszej Nr 3 Wykonawcy: Pracownia Projektowa ADN INSTALACJE, ul. A. Fredry 8/39, 30-605 Kraków, za cenę netto: 22 000,00 zł, podatek VAT 23% w kwocie 5 060,00 zł, razem brutto: 27 060,00zł, (słownie brutto: dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych, 00/100).
5. ~~Postępowanie unieważniono:~~

(podać powody faktyczne i prawne)

6. Realizacja zamówienia ~~nie-wymaga*~~ wymaga* zawarcia pisemnej umowy.

*niepotrzebne skreślić

Oleśnica, dnia 25.03.2025 r.

Sporządził:
ds. Koordynacji Projektów Środ.
i Zamówień Publicznych

Paulina Kozłowska
SEKRETARZ

Kierownik działu: ..
Agnieszka Gurboda

Protokół zatwierdzam

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Oleśnica Śląska

Piotr Gontelak