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bhp - bezpieczernistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



B - 00.00.WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST B - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
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odbioru rob6t budowlanych wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego, jakim sg
planowane prace budowlane zwigzane z budowa hali magazynowej

Hala magazynowa o Kkonstrukcji stalowej - budynek parterowy, zadaszony dachem
dwuspadowym, bez podpiwniczenia. W ramach prac budowlanych wyszczegolnia sie prace
murarskie i Zelbetowe oraz montaz konstrukcji stalowej. W ramach prac budowlany
przewidziano montaz stolarki okiennej i drzwiowej, montaz ptyt PIR, wykonanie posadzek.
Prace instalacyjne elektryczne przewiduja wykonanie instalacji wewnetrznej gniazdowe;j,
oswietleniowej. Prace zewnetrzne przewiduja wykonanie utwardzen z kostki betonowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj a3 wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na cel u wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga nastapi¢ jedynie w
przypadku matych, pro stych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$§wiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.
Odstepstwa istotne moga by¢ zrealizowane jedynie po konsultacjach z pracownig, ktéra jest
autorem dokumentacji projektowe;.

1.3. 0golny zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu:

Bl prace og6lnobudowlane zwigzane z wznoszeniem konstrukcji stalowej budynku

Bl prace zelbetowe zwigzane z fundamentowaniem

B montaz konstrukcji stalowej

B realizacje prac wewnetrznych przedmiotowego obiektu w zakresie:

montowania i wznoszenia elementéw konstrukcyjnych,



montaz ptyt PIR na $ciany i dach,

pokrywania materiatami wykonczeniowymi $cian i podtég,

wykonywania przegréd poziomych,

instalowania stolarki okiennej i drzwiowej

instalacji elektrycznych, biaty montaz,

B prace porzadkowe - uprzatniecie placu budowy,

B inne czynno$ci towarzyszace, niezbedne do zrealizowania zadania inwestycyjnego
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ lacznie z dokumentacja techniczng - projektem
budowlanym, przekazanym przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyce ni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych a nie wymienione w niniejszym opracowaniu.

Naktada sie obowigzek na przysztego Wykonawce do osobistego zapoznania sie z placem
budowy i ztozenia oferty, w ktérej zawarte bedg wszystkie prace niezbedne do wykonania
zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacych konserwacji;

BIEZACE] KONSERWAC]I - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych nie stanowigcych prac remontowych, ktére
polegaja na odtworzeniu stanu pierwotnego;

MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru;
POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumiec¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

REKULTYWAC]I - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t
budowlanych;

ISTOTNYCH WYMAGANIACH nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg
spetnia¢ roboty budowlane;

PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy rozumieé przez to zestawienie przewidzianych do
wykonania robét podstawowych w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy o pis oraz
wskazanie szczeg6towych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;



ROBOCIE PODSTAWOWE] - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki;

TERENIE BUDOWY — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczyste go,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

DOKUMENTAC]I BUDOWY — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu- takze dziennik
montazu;

DOKUMENTAC]JI POWYKONAWCZE] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

APROBACIE TECHNICZNE] — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna opinie techniczng
wyrobu, stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

WLEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci;

WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna catos$¢ uzytkows;

DRODZE TYMCZASOWE] (MONTAZOWE]) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu;

DZIENNIK BUDOWY nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét;
KIEROWNIKU BUDOWY — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
wykonawce roboét, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe;



REJESTRZE OBMIAROW — nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce.
1.5. Prowadzenie roboét

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacja techniczng, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materialéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.5.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacje projektows, dziennik budowy i specyfikacje techniczng. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem, w formie okres$lonej przez Inwestora. Kierownik
budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych

kontraktem.

B Wszystkie potrzebne do realizacji zadania media znajduja sie w obrebie granic
przedmiotowej dziatki.

B W dniu wprowadzenia Wykonawcy na budowe, Inwestor lub osoba upowazniona
wskaze Wykonawcy miejsce do sktadowania materiatow.

B Gruz budowlany winien by¢ wywozony na biezgco poza przedmiotowg dziatke.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych jemu obiektéw i materiatdbw, do chwili koncowego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp.
wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.3. Informacja o terenie budowy

Planowane roboty prowadzone beda na terenie dziatek inwestycyjnych.

1.5.4 Zgodnos¢ robot ze specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru, stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
choc¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegbélnych dokumentéw
obowigzuje ko lejno$¢ ich waznoSci wymieniona w ,ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku s twierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty maja by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczna. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne ze specyfikacja techniczng i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
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budynku to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie placu budowy

O przystapieniu do realizacji robdt, Wykonawca zawiadomi zaréwno Zamawiajacego jak i
inspektora nadzoru . Umie$ci w miejscach oraz iloSciach okreslonych przez inspektora
nadzoru, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i koncowego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie
inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlgczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie pro wadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robdét, Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione Kkroki majace na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymogoéw, bedzie miat szczegblny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i
pojazdach. Wyroby budowlane tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla o toczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow budowlanych wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie odpady wyrob6ow uzytych przy realizacji rob6t, beda miaty aprobate
techniczng lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
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$rodowisko. Wyroby budowlane, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panistwowej.

1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na
powierzchni ziemi, p od ziemia, w obiekcie oraz w bezposrednim jego sasiedztwie - na
terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich wilascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w ra mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania przebudowy, przy obecnosci
wlasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot , ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na
terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspekt ora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z
nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i pod
ziemnych oraz instalacji znajdujacych sie w obrebie przedmiotowego obiektu, wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o to,
aby personel nie wykonywat p racy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiiajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenistwa
okreslonych powyzej, sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru w ciagu tygodnia od
czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
"Planem BIOZ".

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, z a wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia robot do chwili koncowego odbioru robot.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien
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rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od
inspektora nadzoru.

1.5.12. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz prze pisy i wytyczne, ktére s3 w zwigzane z prowadzonymi robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patent owych i bedzie w pekni
odpowiedzialny za wypetnieni e wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Po nadto w sposéb ciggly bedzie informowacé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.6. Warunki organizacyjne

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych. Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér
techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie
realizacji robot, tylko p o uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw
na nos$no$¢ obiektéw nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje pracowni projektowe;j.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy za poznat sie z catoscig
dokumentacji, tj. zar6wno rysunkami i opisami zwigzanymi z wykonywaniem prac, ktére
beda przez niego wykonywane, w ramach jego specjalnosci, ale takze z dokumentacja
pozostatych projektéw branzowych, ktérych wytyczne, lub dla ktérych efekty jego pracy
moglyby mie¢ znaczenie. Ponadto, przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z placem
budowy i uzgodnit harmonogram prac.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotycza ce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Cechy wyrob6ow budowlanych musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. Rozbieznosci tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany je st do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrédta, w sposéb ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda
potrzebne do prowadzonych robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci, a takze byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w
miejscu uzgodnionym przez Inspektora nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. W przypadku, gdy materiaty beda sktadowane na
terenie nalezacym do osé6b trzecich, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepna zgode od Inspektora nadzoru a
nastepnie stosowne zezwolenia od Wtasciciela terenu i przedtozy je inspektorowi nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze przed uzyciem materiat u.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru i Projektanta.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okre$lonego w
specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania,
dzwigi, wibratory, samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju robét.
Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdéw i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie taki ego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonanych robédt. Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonym i w specyfikacji i dokumentacji
technicznej oraz zaleceniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wtiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony
$Srodowiska i przepisami dotyczacy mi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw z potwierdzong zgodnoscia z oryginatem, ktore
to dokumenty dopuszczaja sprzet do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami
odrebnymi). Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, ni e moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegélnionych w Kontrakcie, zostang
przez Inspektor a nadzoru dyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robét.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie ta kich §rodkéw transportu, ktdére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w
terminie okreSlonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowy m, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie InZyniera zostana usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem,
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi w Polsce,

normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie
pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i
cze$ci Robot beda oparte o wymagania sformutowane w Kontrakcie, Dokumentacji
technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan wyrobéw budowlanych i Robdt, odchytki wystepujace przy ich
produkcji i przy badaniach wyrobéw, doswiadczenia z  dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét,
utrzymywanie w pelnej sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy. Kontrola
jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze
sztuka budowlang, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegobty swojego Programu zapewnienia jakoSci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogoblng opisujacy:

 organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robo6t
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» sposoby przestrzegania zasad BHP

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot

¢ sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robét
b) czes¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
 rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

* metode magazynowania materiatow

e sposdéb zabezpieczeni i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu

 sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

e sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych
elementéw Robo6t

e spos6b postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg
wymogom

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego do konania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedga czytelne, dokonane
trwat g technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone
kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnoSci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy

¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji techniczne;j

¢ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

e okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inzyniera

¢ daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem przyczyn

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
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e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
technicznej

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t dane dotyczace jakosci
materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

» wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektora nadzoru w celu odniesienia sie do tych uwag. Decyzje Inspektora
nadzoru zostang wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje sie z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do odniesienia sie do
tego wpisu. Projektant nie jest jednak strong Umowy.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na ro zliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonania Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty,
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréow.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace
dokumenty:

¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

plan BIOZ,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie Kktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacja techniczng, ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. [lo$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
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przedmiarze robd6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang po prawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na piSmie . Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okres$lania ilo$ci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w przedmiarze robot

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie
zaakceptowany przez InZzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

¢ Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

¢ Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

¢ Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

¢ Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na Kkarcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga
by¢ do tgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

¢ odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu po lega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczng, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbioér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ci owej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢  wykonywanych robdét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

« specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne),

¢ recepty i ustalenia technologiczne,

¢ dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST i PZ],

e opinie technologiczng, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréow, zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],
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¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty przekazania
i odbioru tych robo6t wtascicielom terenéw badz urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Kkomisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego p rzez Zamawiajgcego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z podpisang umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Podstawg ptatnosci
jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo,
podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w szczegétowym
harmonogramie robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
roboty objete pozycja kosztorysowa.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t obejmowac beda:

» robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

 koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1 994 poz.4 14)

Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz.
2087)

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 p0z.628 z p6zn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)
Ustawa o ochronie débr kultury z dnia I 5 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)
Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23-.07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr
150, poz.1579).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003r. w
sprawie  wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest
wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 1876).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004r. w
sprawie  sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z p6Zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniajace
rozporzadzeni e w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony.
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DZIAL: B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE
SPIS TRE SCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNO SCI

10. PRZEPISY ZWI AZANE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST B-01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy wykonania i odbioru rob6t budowlanych

O 0O O U1 b WIN =

wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego, jakim s3g planowane prace
budowlane przeprowadzane w ramach budowy hali magazynowej. W ramach zadania
projektuje sie budowe hali magazynowej, wykonanie utwardzen terenu oraz miejsc
postojowych dla pojazdéw osobowych. Hala magazynowa o konstrukcji stalowej - budynek
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robat objetych ST

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

Roboty ziemne:

- zdjecie warstwy humusu,

-odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przed doptywem wad,

-umocnienie wykopdw,

-wykonanie wykopow,

-zasypka i zageszczenie gruntu,

-nadmiar urobku i jego zagospodarowanie,

-humusowanie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny z zachowaniem wymagan BHP i
p-poz.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng przekazang przez
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
B -00.00. ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg techniczng, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopni u do budowy ewentualnych nasypéw. Materiatami
stosowanymi przy wykonaniu robét bedacy ch przedmiotem niniejszej ST sa:

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na obsypanie fundamentéw, rurociggéw, linii
kablowych, budowe nasypu i uksztattowanie terenu,

e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rob6t na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy, obsypke, zasypke itp.,

* cement stosowany do wzmocnienia gruntu

« ziemia urodzajna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogélne". Do
wykonania robét objetych niniejsza ST nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

« koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

« zrywarki, tadowarki

e spycharki, zgarniarki, réwniarki

« ptyty wibracyjne, walce, ubijaki

« zestaw do ewentualnego odwadniania wykopow

» wiertarki mechaniczne, mtoty pneumatyczne

e sprzet do recznego odspajania gruntéw

» urzadzenia do wciskania §cianek szczelnych

3.2. Wymagania szczegdétowe

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania ta kich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania og6lne".

4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze S$rodka
transportowego.
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Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych srodkéw transportowych:

* ciggnik kotowy 55-63 kW

» samochod skrzyniowy,

» samoch6d samowytadowczy,

e przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t,

« koparka,

e rOwniarka,

e spycharka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania
ogolne".

5.2. Szczegéltowe wytyczne

* Przygotowanie do robdét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykop6éw i nasyp6éw nalezy:

-zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejagcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,
-wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zaré6wno wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokos$ci korony, wysokos$ci nasypow i gteboko$ci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich
przeciecia z powierzchni g terenu. Do wyznaczania zaryséw robo6t ziemnych postugiwac sie
instrumentami

-przygotowac i oczys$cic¢ teren

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje lub przetozenie.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi ¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu wg dokumentacji projektowe;j.

* Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego u zycia przy
umacnianiu skarp, zakltadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by ¢ wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami
Zamawiajgcego.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania roboét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) po winna by ¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiajacego, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.
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Zdjety humus nadajacy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiajacego) nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
przed najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Humus nienadajacy sie do wykorzystania nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Miejsce i
technologie utylizacji humusu nienadajgcego sie do wykorzystania wskazuje Wykonawca.
Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wod

Odwadnianie wykop6éw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntéw w poziomie posadowienia budowli.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi, w razie potrzeby, projekt
odwodnienia terenu robdt, uwzgledniajagc hydrogeologiczne wtasciwosci podtoza,
przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli
sasiednich dla danego obiektu.

Odwodnienie robocze obejmuje:

* wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowl3) o
przekroju i spadku zapewniajagcym odprowadzenie wod przesgczajacych sie i waéd
opadowych;

» nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0%,
zaleznie od rodzaju gruntu, przy czym mniejszy spadek nalezy stosowa¢ przy gruntach
bardziej przepuszczalnych);

 zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiagcych elementy systeméw odwadniajacych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia
zapewniajace odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé wykopy i nasypy w taki sposéb, aby powierzchniom
gruntu nadawaé, w catlym okresie trwania robét, spadki zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Wszystkie roboty i materialy wynikajace z wyzej opisanego zakresu prac Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy. Koszty rob6t odwodnieniowych i
pompowania wody nie podlegaja odrebnej zaptacie i s traktowane jako wliczone w cene
ofertowa Wykonawcy.

Umocnienie wykopow

Umocnienie wykopow obejmuje:

e przygotowanie elementéw obudowy z ewentualnym przycieciem materiatéw do
wymaganych wymiardéw;

e wyréwnanie $cian wykopu;
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* wykonanie obudowy $cian wykopu palami szalunkowymi wraz z rozparciem stemplami,
$ciankami szczelnymi lub szalunkiem systemowym;

* rozbiérke szalowania i rozpér wraz z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu;

« odniesienie materiatéw z rozbidrki, ich posegregowanie i oczyszczenie.

Szalunki systemowe

Dopuszcza sie wykonanie umocnienia Scian wykopdw za pomocg szalunkéw systemowych.
Szalunki te powinny by¢ dobrane odpowiednio do warunkéw gruntowych i gtebokosci
wykopu, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ do gitebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,
utozeniem rurociagu lub linii kablowej. Minimalna szerokos¢ wykopu w $§wietle obudowy
$cian wykopu powinna by¢ zgodna z norma i dostosowana do gabarytéw obiektu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy prowadzi¢ statg kontrole, czy
charakter gruntu odpowiada warunkom posadowienia obiektu okreslonym w dokumentacji
projektowej. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w
skarpach i w dnie wykopu nalezy zage$ci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienic.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Zasypka i zageszczanie gruntu

Materiatem zasypowym powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno- lub $§rednioziarnisty,
bez grud i kamieni, spelniajacy wymagania normy PN-B-02481.

Nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopoéw, sktadowane na odktadzie lub dowiezione spoza strefy robét, z
wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych i lessowych.

Grunt wbudowany i rownomiernie roztozony w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do wilgotnos$ci optymalnej Wopt,
okreslonej wedtug normalnej metody Proctora. Zaleca sie, aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospoétek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé¢
gruntu miescita sie w granicach Wn = Wopt + 2%;

¢ dla pospoétek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn 2 0,7 Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnoSci zalezy od rodzaju stosowanych maszyn zageszczajacych;

e dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duza ilo$cig wody.

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami metoda podtuzng, boczna lub czotowa, z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw zalezy od zastosowanych
maszyn i Srodkéw transportowych i powinna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek.

Do zageszczania gruntéw nalezy uzywac maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu oraz plyty ubijajace, w zalezno$ci od dostepu do miejsca
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zageszczania warstwy. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98-1,00 lub by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.

Zasypka rurociggdw powinna by¢ wykonywana réwnomiernie, a r6znica pozioméw po obu
stronach przewodu nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
zageszczany ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegbélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza.

Szczegblnie istotne jest zageszczenie gruntu poprzez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym,
warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem. Zageszczenie obsypki i zasypki nalezy wykona¢
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nasypy

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych
zalegajacych w strefie podtoza nasypu do giebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okresSlone w dokumentacji projektowej nie moga
by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-02205.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalna, tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez
wymieszanie gruntu z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie
wbudowywania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
albo lodem.

W czasie intensywnych opadéw Sniegu lub deszczu wykonywanie nasypéw powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego
nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, nie nalezy jej zageszczal przed
rozmarznieciem ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Nadmiar urobku i jego zagospodarowanie
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Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowaé i utrzymywac
sktadowiska przeznaczone na tymczasowy odktad gruntu pochodzacego z robét ziemnych,
a takze zagospodarowac nadmiar gruntu oraz grunt nienadajacy sie do wykorzystania przy
wykonywaniu robdét.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadéw nadmiar urobku powinien zosta¢ odpowiednio
zagospodarowany lub zutylizowany. Miejsce i technologie zagospodarowania lub utylizacji
gruntu wskazuje Wykonawca.

Humusowanie

W miejscach przeznaczonych do wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej. W miare mozliwos$ci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa
realizacyjnego robét i ztozong na odktadzie.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej nalezy sprawdzi¢ jej wlasciwosci, w szczegd6lnoSci:
pH, granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw oraz zawarto$¢ materiatéw obcych, w tym
kamieni.

Grunt nalezy ujednolici¢ poprzez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w ST B-00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja
w szczegdblnosci:

* wykopy;

e przygotowanie podtoza;

» wykonanie podsypek i obsypek;

e zasypanie i zageszczenie wykopu;

» sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

W ramach odbioru koncowego nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych;

¢ sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych;

 przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie robo6t, okre$lone w specyfikacjach technicznych oraz
dokumentacji projektowej. Pfatnos$ci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.
Cena wykonania robdt obejmuje:

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy;

 koszty wykonania rob6t objetych zakresem zamdwienia;

« koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac;

 koszty transportu;

« koszty zuzycia medidw niezbednych do prowadzenia budowy;

 koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wynagrodzenie ryczattowe za roboty bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw i transportu na teren budowy;

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

 podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja, zaleznie od
potrzeb, m.in.:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy;

e ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego
oznakowania, o$wietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

« optaty zwiagzane z zajeciem lub dzierzawa terenu;

e przygotowanie terenu;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw”;

¢ PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw”;

¢ PN-B-04493 ,,Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej”;

* BN-77/8931-12 ,,0Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”;

e BN-55/B-04492 ,Badania wtasciwosci  fizycznych. Oznaczanie  wskaznika
wodoprzepuszczalnosci”.

B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST B-01.02 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja dotyczaca wykonania i odbioru robot
budowlanych wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego, obejmujacego
planowane prace budowlane prowadzone w ramach budowy hali magazynowe;j.

W ramach zadania projektuje sie budowe hali magazynowej wykonanie utwardzen terenu
oraz miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych.
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Hala magazynowa bedzie obiektem o Kkonstrukcji stalowej, parterowym, zadaszonym
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robodt niezbednych do wykonania obejmuje roboty zwigzane z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych, w szczegdlnosci:

e przygotowanie mieszanki betonowej;

* wykonanie deskowan wraz z ich usztywnieniem oraz rusztowan;

* wykonanie zbrojenia;

« ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej;

« pielegnacje betonu;

e rozebranie deskowan i rusztowan;

» osadzenie w betonie marek stalowych.

W sktad robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wchodza:

« stopy fundamentowe.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczng przekazana przez
Inwestora. Specyfikacja Techniczna obejmuje wskazany wyzej zakres robét zasadniczych.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ réwniez ewentualne prace pomocnicze
niezbedne do prawidtowej realizacji wymienionych robét zasadniczych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt 4.

Beton:

* Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie Polskie Normy.
¢ Do wykonania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu klasy C20/25. Jako warstwe
podktadowa nalezy stosowa¢ beton klasy C8/10. Wbudowany beton nalezy zagescié¢
mechanicznie.

o Zaktada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytworni
zgodnie z obowigzujacymi normami i dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji
mieszanki betonowej na terenie budowy.

e Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ odpowiednio zaprojektowana oraz
kontrolowana w procesie wytwarzania.

« 7 kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ prébki do badan.
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Stal zbrojeniowa:

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych objetych zakresem projektu nalezy stosowac stal klas
i gatunkéw zgodnych z dokumentacja projektows, tj.:

¢ A-1 - strzemiona i zbrojenie rozdzielcze;

¢ A-III-N - zbrojenie gtéwne.

3.SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i urzadzen. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko.

Wykonawca powinien dysponowac w szczego6lnosci nastepujacym sprzetem:

« szalunkami do betonu;

e wibratorami;

e agregatami strumieniowo-pompowymi do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze $wiezo uloZonej mieszanki betonowej;

» narzedziami do obrobki stali zbrojeniowej, w tym prostowarkg, nozycami i gietarka.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Wymagania szczegdétowe

e Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy uzyciu mieszalnikow
samochodowych, tzw. betonowozdéw.

e Liczbe betonowozéw nalezy dobrac tak, aby zapewnié wymagang szybko$¢ betonowania, z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania mieszanki betonowej oraz koniecznej
rezerwy na wypadek awarii pojazdu.

e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy uzyciu pompy do
betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0goélne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST pkt 6.

5.2. Szczeg6lowe wytyczne

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru,
przy odpowiednich warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze pozostate warunki i
etap rob6t budowlanych umozliwiajg wtasciwe prowadzenie prac zasadniczych.

Przed przystgpieniem do betonowania Inspektor Nadzoru powinien potwierdzi¢
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej
wpisem do dziennika budowy.

5.2.1. Montaz zbrojenia

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

26



» Nie nalezy podwiesza¢ ani mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych
oraz urzadzen wytworczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ wykonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

* Montaz zbrojenia fundamentéw nalezy wykonywac na podbudowie z betonu.

e Uktad zbrojenia musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie jednorodng mieszanka
betonowa.

o Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i pdzniejsze podnoszenie go na
odpowiednig wysoko$¢ w celu uzyskania wymaganej otuliny w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej ich tatwe oproéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

* Przy stosowaniu pomp nalezy sprawdzi¢ konsystencje mieszanki betonowej przy wylocie.
» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktoéra spada. Jezeli wysokos$¢ ta jest wieksza, mieszanke nalezy podawac za pomoca
rynny zsypowej — do wysokos$ci 3,0 m - lub teleskopowego leja zsypowego - do wysokoSci
8,0 m.

5.2.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy speini¢ nastepujace warunki:

» wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci co najmniej 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora;

 podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac ja w jednym miejscu przez 20-30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

« kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m;

e belki lub tawy wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyti powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s;

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu
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¢ Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z
zachowaniem warunkéw umozliwiajagcych uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ potwierdzone badaniami prébek
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej wynoszacej okoto +20°C w
chwili uktadania, a takze odpowiedniego zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta przez okres co najmniej 7 dni.

e Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

* Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania podczas ulewnego deszczu. Miejsce
robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. za pomoca mat lub folii.

5.2.5. Pielegnacja betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie
betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, w szczegélnosci wiatru i
promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni, polewajac beton woda co najmniej 3 razy na dobe.

 Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3
dni co 3 godziny w ciggu dnia i co najmniej raz w nocy, a w kolejnych dniach co najmniej 3
razy na dobe.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

» wszystkie powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i réwne, bez zagltebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen;

« pekniecia i rysy sg niedopuszczalne;

» rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktos$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm;

« ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji,
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nier6wnosci wyréwnac
za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody;

* wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcje nalezy pokry¢
preparatem epoksydowym odpornym na promieniowanie UV, np. Betondur UV, jezeli
przewiduje to dokumentacja projektowa lub technologia wykonania.

Nalezy postepowac zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego preparatu.

5.2.7. Deskowania
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Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

» zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji;

« zapewniac jednorodng powierzchnie betonu;

» zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢;

» zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz mozliwo$¢ wielokrotnego uzytkowania;

» wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.2.8. Usuwanie deskowan

Usuniecie no$nego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wymaganej wytrzymatosci, w szczeg6lnosci:

e dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - po
osiggnieciu co najmniej 2 MPa w $cianach;

e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - po osiggnieciu co najmniej 10 MPa w $cianach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogéblne wymagania dotyczace kontroli jakosSci robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

6.2. Wymagania szczeg6lowe

Kontrola jako$ci robot polega na ocenie wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych, w szczegdlnosci pod wzgledem ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Wymagania szczegotowe

[los¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie.

Jednostkami obmiarowymi robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych s3
jednostki przyjete w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0golne zasady odbioru robot

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania oraz
badania sktadajgce sie na wykonanie robét, okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz
dokumentacji projektowej. Ptatno$ci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.
Cena wykonania rob6t obejmuje w szczeg6lnosci:

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy;

« koszty wykonania robét objetych zakresem zamdwienia;
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« koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac;

 koszty transportu mieszanki betonowej;

« koszty zuzycia medidw niezbednych do prowadzenia budowy.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw oraz transportu na teren budowy;

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

 podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z p6Zniejszymi zmianami;

e przepisy w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Tom I -
Budownictwo ogoélne;

¢ instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych;

e przepisy dotyczace prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

e przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST B-01.03 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie hali magazynowej

W ramach zadania projektuje sie budowe hali magazynowej, wykonanie utwardzen terenu
oraz miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych.

Hala magazynowa bedzie obiektem o konstrukcji stalowej, parterowym, zadaszonym
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia.

. Zakres niniejszej specyfikacji dotyczy wykonania i montazu konstrukcji stalowej hali.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z
wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
definicjami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwiazanych z wykonaniem i montazem
konstrukgji stalowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo
wszystkich czynno$ci prowadzonych na terenie budowy oraz zgodnos$¢ robdét z umows,
dokumentacjg projektowa, pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
Technicznych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadkach wymagajacych
zmiany dokumentacji projektowej - réwniez odpowiedniego zatwierdzenia przez osoby
uprawnione.

2. MATERIALY

2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST oraz dokumentacji projektowe;.

2.2. Stal konstrukcyjna

Do wykonania konstrukcji stalowej przewidziano, zgodnie z dokumentacjg projektowa:

« stal gatunku S355]R - na podstawowe elementy konstrukc;ji;

e stal S350 - na ptatwie RP 100 x 200 x 4 mm;

e stal S235]0 - na blachy stalowe.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie i spelniajgce wymagania obowigzujacych przepiséw oraz
dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajacej wtasciwosci
uzytkowe zastosowanych wyrob6w budowlanych, wymaganej obowigzujacymi przepisami.
Materialy stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz wtasciwych normach.
Ksztattowniki i elementy stalowe stosowane do wykonania konstrukcji powinny posiadaé¢ w
szczegdblnosci:

» wymagane dokumenty jakoSciowe i atesty hutnicze;

« trwate oznakowanie umozliwiajace ich identyfikacje;

¢ oznaczenia zgodne z dokumentacja producenta.

2.3. Materialy spawalnicze

Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytworce konstrukeji i dostosowana
do rodzaju konstrukcji, zastosowanych gatunkéw stali oraz wymagan dokumentacji
projektowe;.

Dobor materiatéw spawalniczych powinien by¢ zgodny z przyjeta technologia spawania
oraz wymaganiami wtasciwych norm.

Materiaty spawalnicze powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ oraz
przydatnosc¢ do zastosowania w danej konstrukgji.

2.4. Materialy zlaczne
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Sruby, nakretki, podktadki oraz pozostate elementy zlaczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, wymaganiami wtasciwych norm oraz przyjeta klasa potaczen.
Elementy ztaczne powinny posiada¢ wymagane dokumenty potwierdzajace ich parametry
techniczne i jako$¢.

2.5. Informacje uzupeiniajace

Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych nalezy stosowac
materiaty i systemy posiadajace wymagane dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

W przypadku stosowania peczniejacych farb ogniochronnych nalezy dobraé system
zabezpieczenia odpowiednio do wymaganej Kklasy odpornos$ci ogniowej konstrukcji,
wspoétczynnika masywnosci zabezpieczanych elementéw oraz warunkéw uzytkowania.
Zabezpieczenia ogniochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektows,
dokumentacjg techniczna zastosowanego systemu oraz zaleceniami producenta.

3.SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t montazowych

Roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dostosowanego do zakresu i charakteru
prowadzonych robét.

3.2.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikéw oraz innych urzadzen odpowiednich do wykonywanego zakresu robét.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajace je do eksploatacji.

3.2.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z przyjeta
technologia spawania oraz dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny przekraczaé¢ 10%. Eksploatacja sprzetu
powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone, w szczegélnosci:

 spawarki powinny by¢ ustawione na izolujacym podwyzszeniu oraz zabezpieczone przed
wplywem warunkéw atmosferycznych;

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

¢ stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i ochrony
przeciwpozarowej, odpowiednio  zabezpieczone przed wpltywem = warunkéw
atmosferycznych, wtasciwie o§wietlone i wyposazone w skuteczng wentylacje.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.

4.2. Informacje uzupehiajace
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¢ Elementy konstrukcji stalowej zaladowane na $rodki transportu powinny odpowiadac
wymaganiom dotyczacym sKkrajni transportowej oraz by¢ trwale zamocowane w sposob
uniemozliwiajacy ich zsuniecie, odksztalcenie, przewrdcenie lub inne uszkodzenie podczas
transportu.

e Spos6b zatadunku, transportu i roztadunku elementéw nie powinien powodowal
powstawania nadmiernych deformacji, naprezen ani uszkodzen konstrukcji.

¢ Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
deformacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, przy odpowiednich warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze
stan zaawansowania pozostatych robét budowlanych umozliwia prawidtowe prowadzenie
prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

5.3.1. Zakres wykonania

Zakres robdt obejmuje w szczego6lnoSci:

» wykonanie i montaz konstrukcji hali, w tym ram i stupow;

» wykonanie i montaz ptatwi dachowych;

* wykonanie i montaz stezen $ciennych i dachowych oraz teznikéw podtuznych.

5.3.2. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej obejmuje nastepujace czynnosci:

e transport elementéw konstrukcji ze sktadowiska do miejsca montazu;

e scalanie element6w przed ich wbudowaniem;

e montaz elementéw wraz z ich regulacjg, wykonaniem potaczen i stykow montazowych
oraz ustawieniem na podkladach regulacyjnych i zamocowaniem za pomoca Srub
kotwiacych;

e rozwiercanie lub oczyszczanie otworéw w potgczeniach skrecanych;

 ustawienie, uzytkowanie, przestawianie oraz rozbiérke odpowiednich rusztowan;

e przygotowanie powierzchni Kkonstrukcji stalowej do wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych i przeciwpozarowych;

» wykonanie powtok malarskich.

Elementy Kkonstrukcji stalowej powinny by¢ oczyszczone w wytwérni metoda
strumieniowo-$cierng do stopnia czystos$ci okreslonego w dokumentacji projektowej i
wymaganiach wiasciwych norm, w szczegdlnosci PN-EN ISO 8501-1.

Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz, jezeli przewiduje to
dokumentacja projektowa, zabezpieczeniami ogniochronnymi zapewniajacymi wymagang
klase odpornosci ogniowe;.

5.3.3. Wytyczne montazu
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¢ Konstrukcje stalowe nalezy montowac przy uzyciu $rodkéw i metod zapewniajacych
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, statecznosci, geometrii oraz wymiaréw
konstrukgji.

« Stateczno$¢ konstrukeji oraz jej poszczegélnych elementéw powinna byé zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu, miedzy innymi poprzez zastosowanie odpowiednich
stezen tymczasowych lub statych, przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
projekcie montazowym.

¢ Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wymagan dokumentacji projektowej, wtasciwych
norm oraz instrukgcji technicznych dotyczacych wykonania i montazu konstrukcji stalowych.
* Jezeli wymaga tego dokumentacja projektowa lub technologia wykonania konstrukgji,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ montaz prébny w wytworni.

5.3.4. Wytyczne spawania

Technologia spawania oraz dob6r materiatéw spawalniczych powinny by¢ dostosowane do
gatunku stali, rodzaju potaczen oraz wymagan dokumentacji projektowe;j.

Roboty spawalnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzong technologia spawania,
wlasciwymi normami oraz wymaganiami dotyczacymi jako$ci ztaczy spawanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST pkt 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola jakosSci robdt powinna obejmowa¢ w szczegélnosci sprawdzenie:

« jako$ci zastosowanych materiatow;

 zgodno$ci zastosowanych materiatléw z dokumentacjg projektows;

» doktadno$ci wykonania i montazu konstrukcji;

» prawidtowos$ci wykonania potaczen;

« jakosci zabezpieczen antykorozyjnych i przeciwpozarowych.

Kontrola prowadzona w procesie wytwarzania elementéw Kkonstrukcji stalowej powinna
obejmowac:

« kontrole materiatu stalowego;

« sprawdzenie wykonania elementéw stalowych;

» sprawdzenie wymiaréw elementéw w stanie gotowym do montazu;

« kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji;

 sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen;

» sprawdzenie wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie powinna obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci zatadunku i zamocowania elementéw na S$rodkach
transportu;

e sprawdzenie, czy elementy odpowiadaja wymaganiom dotyczacym skrajni transportowej;
e sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektowg;

« kontrole stanu i jakosci powtok antykorozyjnych;

e sprawdzenie, czy podczas transportu i sktadowania nie powstaty uszkodzenia lub trwate
odksztatcenia elementéw.
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Kontrola montazu elementéw konstrukcji stalowej powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnoSci rozmieszczenia i ustawienia elementéw z dokumentacjg
projektowa;

» sprawdzenie polaczen;

« kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji;

« kontrole jako$ci powtok antykorozyjnych;

» sprawdzenie geometrii i stateczno$ci zmontowanej konstrukcji.

Kontrola przygotowania powierzchni stalowych do malowania i wykonywania
zabezpieczen przeciwpozarowych powinna obejmowac:

e sprawdzenie, czy powierzchnia stalowa jest czysta, sucha i pozbawiona tluszczu, kurzu
oraz innych zanieczyszczen;

e sprawdzenie stopnia przygotowania powierzchni, zgodnego z wymaganiami przyjetego
systemu zabezpieczenia;

e w przypadku przygotowania metodg strumieniowo-$cierng - sprawdzenie uzyskania
wymaganego stopnia czystosci, np. Sa 2%, jezeli taki stopien przewidziano w dokumentacji
lub instrukcji producenta;

e w przypadku przygotowania metodami mechanicznymi lub recznymi - sprawdzenie
uzyskania wymaganego stopnia przygotowania, np. St 3, jezeli jest on dopuszczony dla
zastosowanego systemu;

¢ sprawdzenie zgodnos$ci sposobu przygotowania powierzchni z wymaganiami producenta
zastosowanego systemu zabezpieczen.

Kontrola zabezpieczen przeciwpozarowych

Sprawdzeniu podlegaja w szczegblnosci:

» wyglad zewnetrzny wykonanych powtok;

« ciggtos¢ powtoki;

e grubo$¢ poszczegdlnych warstw systemu, w tym warstwy podktadowej, peczniejgcej i
nawierzchniowej;

e zgodno$¢ wykonania zabezpieczenia z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi
producenta zastosowanego systemu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Tolerancje i odchytki wykonania warsztatowego oraz montazowego konstrukcji stalowej
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami wtasciwych norm.

Jakos¢ i dopuszczalne niezgodnosci ztaczy spawanych nalezy ocenia¢ zgodnie z
wymaganiami wiasciwych norm dotyczacych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona konstrukcji stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. 0gélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt oraz zasady ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa oraz
ST pkt 9.
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8.2. Warunki uznania robé6t za wykonane

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
8.3. 0dbior robot

Odbiér roboét powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co
najmnie;j:

* ocene wynikow przeprowadzonych badan;

» wykaz stwierdzonych usterek;

¢ sposdb i termin usuniecia usterek;

 stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczng oraz umowa.

Do protokotu odbioru powinny by¢ dolaczone wymagane atesty, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, certyfikaty oraz inne dokumenty jako$ciowe dotyczace zastosowanych
materiatow i wyrobow.

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywa sie zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie.

Cena wykonania robo6t obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w niniejszej SST, w tym
réwniez, jezeli wymagaja tego dokumentacja projektowa lub warunki realizacji zadania,
opracowanie dokumentacji wykonawczej konstrukcji stupowo-ryglowej, elementow
przeznaczonych do zamocowania obudowy $cian i dachu oraz potaczen stupow z
fundamentami.

8.5. Informacje uzupelniajace

e Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng, dokumentacja wykonawczg oraz montazowg, a takze poleceniami Inspektora
Nadzoru.

¢ Odbiér robdét powinien odbyé sie przed przystapieniem do wykonywania robét
wykonczeniowych lub innych robét mogacych uniemozliwi¢ ocene wykonanej konstrukgji.

» 7 wykonania zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. W protokole nalezy
okresli¢ co najmniej: wykonawce zabezpieczenia, rodzaj zastosowanego systemu, ilos¢
zuzytych materiatéw, uzyskana klase odpornosci ogniowej oraz powierzchnie
zabezpieczonych elementéw.

e Odbidér elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania oraz ewentualne
zalecenia dotyczace sposobu naprawy uszkodzen powstatych podczas transportu lub
sktadowania powinny zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

e Odbior konstrukcji stalowej po zakonczeniu montazu oraz ewentualne zalecenia
dotyczace sposobu naprawy powstatych uszkodzen nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

* Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementéw konstrukcji stalowej podlegaja
odbiorom cze$ciowym i koncowym, a ocena poszczegdlnych etapéw robot powinna by¢
odpowiednio udokumentowana.

36



Podstawe odbioru rob6t stanowig w szczegdlnosci:

* dokumentacja projektowa i techniczna;

» dokumentacja wykonawcza i montazowa, jezeli zostata opracowana;

e dziennik budowy;

* dokumenty potwierdzajgce jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

« protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot;

» wyniki badan i pomiaréw;

¢ dokumentacja powykonawcza.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Przy wykonywaniu i odbiorze robét nalezy stosowac¢ aktualne normy dotyczace konstrukc;ji
stalowych, w szczego6lnosci odnoszace sie do:

» wykonania i montazu konstrukcji stalowych;

 gatunkdw oraz wlasciwosci stali konstrukcyjnych;

« ksztattownikéw stalowych walcowanych na goraco i profilowanych na zimno;

« tolerancji wymiarowych elementéw stalowych;

» materiatow i elementéw ztacznych;

» wykonywania i kontroli potaczen spawanych;

» badan wizualnych i nieniszczacych ztgczy spawanych;

« przygotowania powierzchni stalowych do zabezpieczen antykorozyjnych;

» wykonywania powlok antykorozyjnych i ochronnych.

W szczego6lnosci zastosowanie mogg mie¢:

¢ PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych;

* PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych;

¢ PN-EN 10020 - Definicja i klasyfikacja gatunkdéw stali;

¢ PN-EN 10079 - Terminologia wyrobéw stalowych;

¢ PN-EN 10204 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli;

e PN-EN ISO 8501-1 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéow;

¢ PN-EN ISO 5817 - Spawanie. Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stop6w. Poziomy
jako$ci wedtug niezgodnosci spawalniczych;

e wilasciwe normy dotyczace badan wizualnych oraz badan nieniszczacych potaczen
spawanych.

9.2.Inne dokumenty

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z p6Zniejszymi zmianami;

« przepisy dotyczace wyrobéw budowlanych;

e przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczace konstrukcji
stalowych;

* dokumentacja projektowa;

» dokumentacja przetargowa;

e umowa i warunki kontraktu;
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« instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i systeméw.

B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST B-01.04 MONTAZ OBUDOWY Z PLYT WARSTWOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie hali magazynowe;j.

W ramach zadania projektuje sie budowe hali magazynowej, wykonanie utwardzen terenu
oraz miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych.

Hala magazynowa bedzie budynkiem parterowym o Kkonstrukcji stalowej, zadaszonym
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i montaz obudowy Scian
oraz dachu z ptyt warstwowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

» dostawg ptyt warstwowych $ciennych;

» dostawg ptyt warstwowych dachowych;

* montazem ptyt Sciennych;

* montazem ptyt dachowych;

e wykonaniem obroébek blacharskich, uszczelnien, polaczenn oraz elementéw
wykonczeniowych przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami zastosowanego systemu ptyt warstwowych.

Plyty Scienne

Do wykonania obudowy Scian przewiduje sie ptyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym z
pianki PIR o grubosci 120 mm.

Podstawowe wymagania:

« kolor zewnetrzny - antracyt;

 kolor wewnetrzny - biaty;

« grubos$¢ rdzenia - 120 mm;

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A - zgodny z dokumentacja projektowa i deklaracja
producenta;

e wspdtczynnik przenikania ciepta U - zgodny z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi wymaganiami;

o wiasciwosci w zakresie reakcji i odpornosci ogniowej - zgodne z dokumentacja
projektowa;
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e izolacyjno$¢ akustyczna - zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej;

» montaz w uktadzie pionowym do konstrukcji stalowej za pomoca tacznikéw systemowych
zgodnie z zaleceniami producenta.

Plyty dachowe

Do wykonania pokrycia dachowego przewiduje sie plyty warstwowe z rdzeniem
izolacyjnym z pianki PIR o grubosci 120 mm.

Podstawowe wymagania:

« kolor zewnetrzny - antracyt;

« kolor wewnetrzny - biaty;

e grubos¢ rdzenia - 120 mm;

» wspétczynnik przewodzenia ciepta A - zgodny z dokumentacjg projektowa oraz deklaracja
producenta;

* wspoétczynnik przenikania ciepta U - zgodny z dokumentacja projektowa;

« klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej i odpornosci dachu na oddziatywanie ognia
zewnetrznego - zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej;

« izolacyjno$c¢ akustyczna - zgodna z dokumentacjg projektowa.

Plyty warstwowe powinny sktada¢ sie z dwdch oktadzin wykonanych z blach stalowych
oraz rdzenia termoizolacyjnego.

Oktadziny ptyt powinny by¢ wykonane z blach stalowych o parametrach i grubosci
zgodnych z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami producenta systemu. Blachy
powinny posiada¢ odpowiednie powtoki metaliczne i organiczne zapewniajace ochrone
przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych i korozja.

Zadaniem oktadzin jest przenoszenie naprezen wynikajacych z pracy elementu oraz
zabezpieczenie rdzenia i wnetrza obiektu przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Konstrukcja ptyt powinna zapewnia¢ wymagang no$nos$¢, sztywno$¢, izolacyjno$c¢ cieplng i
szczelno$¢ obudowy.

Plyty warstwowe nalezy montowa¢ w ukladzie zgodnym z dokumentacja projektowq i
zaleceniami producenta. Dopuszcza sie montaz pionowy lub poziomy, jezeli rozwigzanie
takie zostato przewidziane w projekcie i dokumentacji technicznej zastosowanego systemu.
Plyty warstwowe stosowane jako elementy $cienne i dachowe powinny posiadac
wilasciwosci uzytkowe odpowiednie do miejsca ich zastosowania oraz wymagane
dokumenty potwierdzajgce ich parametry techniczne.

Zastosowanie plyt powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz dokumentacja techniczng producenta.

Obcigzenia od wiatru, $niegu oraz innych oddziatywan, a takze maksymalne rozpieto$ci
pomiedzy podporami, powinny by¢ zgodne z obliczeniami Kkonstrukcyjnymi oraz
warto$ciami dopuszczalnymi okreslonymi przez producenta ptyt.

Sposéb zamocowania ptyt, liczba i rozmieszczenie tacznikdéw, rozwigzanie potaczen,
uszczelnien, obrobek blacharskich oraz stykéw ptyt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowaq oraz instrukcja montazu producenta.

Plyty powinny by¢ stosowane w spos6b zapewniajgcy speinienie wymaganych parametréw
cieplnych, przeciwpozarowych, akustycznych i uzytkowych obiektu.

3.SPRZET
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Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.

Nalezy stosowaé sprzet zalecany przez producenta ptyt. Do ciecia ptyt nalezy uzywac
pilarek drobnozebnych lub nozyc do blach.

Nie nalezy stosowac przecinarek $ciernicowych, szlifierek katowych ani innych urzadzen
mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia powtoki lub struktury ptyty.

Po zakonczeniu montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie ptyt z pytu, pozostatosci pianki oraz
opitkéw stalowych. Zanieczyszczenia te moga prowadzi¢ do powstawania ognisk korozji.
Folie ochronng z ptyt warstwowych nalezy usunac zgodnie z zaleceniami producenta, nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w dokumentacji technicznej zastosowanego systemu.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST.

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednio dobranymi $rodkami transportu. Za
ewentualng utrate lub uszkodzenie materiatdbw podczas transportu odpowiada
Wykonawca.

Dtugos¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewniaé¢ podparcie stosu ptyt na catej
ich dtugosci.

Plyty warstwowe podczas transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone pasami
transportowymi. Naciag paséw nie moze powodowac¢ odksztatcenia ani uszkodzenia ptyt.
Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac sie:

e recznie;

 za pomoc3g jednego lub dwéch wozkow widtowych;

¢ za pomocg zurawia lub innego odpowiedniego urzadzenia dzwigowego.

W kazdym przypadku nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia ptyt.

Podtoze, na ktérym sktadowane beda stosy ptyt warstwowych, powinno by¢ réwne,
stabilne i utwardzone.

Plyty nalezy uktada¢ na odpowiednich podktadkach, np. z krawedziakéw drewnianych lub
materiatu izolacyjnego, w sposob zapewniajacy ich stabilne podparcie oraz ochrone przed
zawilgoceniem.

Podktadki nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ niewielki spadek wzdtuz bocznej
krawedzi ptyt, umozliwiajacy swobodny odptyw wody opadowe;j.

Rozstaw podktadéw oraz przektadek pomiedzy ptytami powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta, przy czym nie powinien powodowac¢ trwatych odksztatcen ptyt.
Dtugotrwate sktadowanie ptyt na otwartej przestrzeni wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, silnym wiatrem oraz innymi czynnikami
mogacymi spowodowac ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zalecenia ogélne

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

 sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z dokumentacja
projektowg; stwierdzone niezgodnosci nalezy usung¢ przed rozpoczeciem montazu;

e sprawdzié, czy powierzchnie i elementy konstrukcji przeznaczone do zamocowania ptyt
tworza prawidtowe ptaszczyzny;
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« przygotowac narzedzia i sprzet niezbedny do montazu ptyt;

e sprawdzié, czy zakonczono roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji no$nej budynku
oraz podkonstrukcji przeznaczonej do montazu ptyt;

e przystapi¢ do prac dopiero po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek i ich odbiorze
przez Inspektora Nadzoru.

Zabrania sie wykonywania robo6t spawalniczych w bezposrednim sgsiedztwie
zamontowanych plyt warstwowych, jezeli mogtoby to spowodowac trwate uszkodzenie ich
powtoki.

Pokrycie dachowe nalezy wykonac ze statym i ciggtym spadkiem, zapewniajagcym swobodne
odprowadzanie wody oraz wymagang szczelno$¢ dachu.

Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ starannie, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
instrukcjami producenta systemu.

W miare mozliwosci elementy wymagajace wczeSniejszego przygotowania nalezy
wykonywa¢ w warunkach warsztatowych. Wszelkie dopasowywanie, przycinanie i obrébke
ptyt na budowie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Roboty zwigzane z montazem plyt warstwowych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac.

Wszystkie materiaty i elementy powinny by¢ utrzymywane w czystos$ci i odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caty okres prowadzenia robét.

Do czasu odbioru pokrycie dachowe nie powinno by¢ wykorzystywane jako miejsce
sktadowania materialéw ani prowadzenia innych robét, chyba ze zostanie odpowiednio
zabezpieczone.

Nie nalezy dopuszcza¢ do kontaktu powierzchni dachu z substancjami chemicznymi
mogacymi spowodowac uszkodzenie powtoki ochronnej lub innych elementéw pokrycia.
Wszelkie stwierdzone uszkodzenia nalezy niezwilocznie naprawi¢. Po zakonczeniu robot
dach powinien zosta¢ oczyszczony, a rynny, wpusty i inne elementy odprowadzajgce wode
powinny by¢ drozne.

Po zakonczeniu rob6t nalezy usuna¢ wszystkie tymczasowe zabezpieczenia i folie ochronne
oraz doktadnie oczysci¢ wykonane powierzchnie.

5.2. Montaz pltyt warstwowych dachowych

Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowaé starannie oraz doktadnie, przy uzyciu
tacznikéw i akcesoriow odpowiednich do miejsca zastosowania i zgodnych z wymaganiami
producenta systemu.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy usunac folie ochronna z miejsc, ktére po
zamontowaniu beda niedostepne.

Podczas uktadania i montazu ptyt dachowych pracownicy powinni uzywac obuwia z miekka
podeszwa, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powierzchni ptyt.

Nalezy zachowa¢ minimalne szerokosci podpdér dachowych wymagane przez producenta
plyt.

Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji nalezy, jezeli wymaga tego zastosowany system,
nanie$¢ w gniazda zamkéw odpowiednia mase uszczelniajaca, w tym uszczelnienie
zapewniajgce wymagane parametry przeciwpozarowe.
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W celu zapewnienia wiasciwego docisku uszczelek w stykach wzdtuznych ptyt zaleca sie
stosowanie specjalistycznych narzedzi montazowych umozliwiajacych $ci$niecie
elementow bez uszkodzenia ich krawedzi.

Site docisku nalezy dostosowa¢ do rodzaju, grubosci i rozwigzania zamka zastosowanych
piyt.

Jezeli obudowa dachu ma stanowi¢ element uktadu ochrony odgromowej lub by¢ z nim
potaczona, nalezy zapewni¢ wymagana ciggto$¢ elektryczng i metaliczng zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.3. Montaz plyt warstwowych $ciennych

Zakres robdt obejmuje montaz elewacji z ptyt warstwowych.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce do§wiadczenie w montazu tego
rodzaju systemow.

Do montazu Scian elewacyjnych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu konstrukcji
nos$nej budynku oraz podkonstrukcji przeznaczonej do zamocowania ptyt.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ podioze i konstrukcje pod wzgledem
odchytek geometrycznych oraz zgodnosSci wymiaréw z dokumentacja projektowa.

W miare mozliwosci prace przygotowawcze nalezy wykonywa¢é w warunkach
warsztatowych. Na budowie elementy nalezy przycinaé¢, dopasowywac, taczy¢ i uszczelniac¢
zgodnie z instrukcjami producenta.

Wszystkie elementy nalezy przemieszcza¢ i przenosi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci na kazdym etapie transportu i montazu.

Ze wzgledu na stosunkowo mata mase plyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy
prowadzi¢ montazu przy predkosci wiatru przekraczajacej wartosci dopuszczone przez
producenta systemu. W przypadku braku szczegétowych wytycznych nalezy przyjaé
ograniczenia odpowiednie do bezpiecznego prowadzenia robdt montazowych.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt podczas intensywnych opadéw deszczu lub $niegu ani
w warunkach znacznie ograniczonej widoczno$ci.

Jezeli wskutek zapadajagcego zmroku lub innych warunkéw nastapi pogorszenie
widocznosci, a miejsce pracy nie posiada odpowiedniego o$wietlenia sztucznego, montaz
plyt nalezy przerwac.

Prace zwigzane z wykonywaniem uszczelniefn powinny by¢ prowadzone w temperaturach
zgodnych z wymaganiami producenta zastosowanych materiatéw uszczelniajacych.

Jezeli obudowa $cian jest wykorzystywana jako element instalacji odgromowej lub jest z nig
potaczona, nalezy zapewni¢ wymagang ciagto$¢ elektryczng zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie przykrycia, zabezpieczenia i opakowania chronigce elementy
przed uszkodzeniem w czasie transportu, skltadowania oraz po dostarczeniu na plac
budowy.

Zabezpieczenia nalezy usuwac dopiero bezposrednio przed montazem elementéw.

W razie potrzeby nalezy zastosowac tymczasowe bariery, ostony i oznakowanie chronigce
wykonane elementy przed uszkodzeniem podczas prowadzenia kolejnych roboét.

Wykonane powierzchnie nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Metody i $rodki
czyszczace powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta ptyt.
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5.4. Mycie i konserwacja

Metody czyszczenia ptyt powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych i usunieciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia
wystepujace na ptytach, w szczegdlnosci ttuszcze, pyt i kurz, nalezy usuwaé recznie
roztworem wodnym z dodatkiem tagodnego srodka myjacego rozpuszczalnego w wodzie, o
odczynie zblizonym do obojetnego.

Do mycia nalezy stosowaé¢ miekkie tkaniny, gabki lub inne materialy nierysujace
powierzchni. Po umyciu powierzchnie nalezy doktadnie sptukaé czysta woda.

Czynnosci zwigzane z myciem i konserwacja zaleca sie wykonywac przy temperaturze
dodatnie;.

5.5. Warunki atmosferyczne przy montazu ptyt

Montaz ptyt nalezy prowadzi¢ wytacznie w warunkach umozliwiajacych bezpieczne i
prawidtowe wykonywanie robot.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu przy predkosci wiatru przekraczajacej warto$¢
dopuszczalng okreslong przez producenta zastosowanego systemu.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu podczas opadéw atmosferycznych, w szczegélnosci deszczu
lub $niegu, ani podczas gestej mgly i innych warunkéw znacznie ograniczajacych
widoczno$¢.

W przypadku pogorszenia widocznosci wskutek zapadajacego zmroku, przy braku
odpowiedniego o$wietlenia sztucznego, roboty montazowe nalezy przerwac.

Prace uszczelniajace nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia zgodnej z wymaganiami
producenta zastosowanych materiatéw uszczelniajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w SST.

Kontrola jakosci powinna obejmowal sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej SST oraz instrukcjami producenta ptyt.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe ptyt powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez
producenta wlasciwos$ciami i wtasciwymi normami.

W szczegoblnosci kontroli nalezy poddac:

e grubos¢ ptyt;

e dtugos¢ i szerokos¢ ptyt;

« prostokatno$¢ elementow;

« prostoliniowo$¢ i ewentualne wygiecia;

« jako$¢ i stan powtok ochronnych.

Badanie jako$ci wykonania i wbudowania ptyt powinno obejmowac:

» sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatow z dokumentacjg projektowa;
 sprawdzenie sposobu montazu oraz rodzaju, liczby i rozmieszczenia tacznikow;

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen i uszczelnien;

» sprawdzenie szczelnos$ci pokrycia dachowego i obudowy $cian;

e sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych elementow;

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania obrébek blacharskich i elementéw
wykoniczeniowych;

 sprawdzenie zgodno$ci montazu z wymaganiami producenta zastosowanego systemu.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.1. Plyty elewacyjne i dachowe

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z montazem $cian zewnetrznych oraz pokrycia
dachowego z plyt warstwowych jest 1 m? wykonanej powierzchni.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST.

8.1. 0dbior czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe

0dbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e cech zewnetrznych ptyt, w tym ksztattu, konstrukcji i wymiaréw;

» ewentualnych uszkodzen rdzenia na krawedziach ptyt;

» prawidtowosci potaczenia oktadzin z rdzeniem;

e stanu powtok ochronnych;

e zgodnosSci dostarczonych materiatéw z dokumentacja projektowa i wymaganiami
producenta.

8.2. 0dbiér robdt pokrywczych

0dbidér rob6t powinien obejmowac w szczegblnosci sprawdzenie:

« jakosci zastosowanych materiatéw;

» zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST;

» prawidtowosci wykonania potgczen i uszczelnien;

« szczelnosci pokrycia dachowego i obudowy $cian;

» prawidtowos$ci wykonania obrébek blacharskich.

Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg w szczegdlnosci:

* dokumenty jako$ciowe zastosowanych materiatéw;

« deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty, jezeli s3 wymagane;

« protokoty odbioréw cze$ciowych;

» dokumentacja powykonawcza, jezeli jest wymagana.

Odbioru nalezy dokonaé po zakonczeniu robét i stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa, SST oraz warunkami zamoéwienia.

Protokét odbioru powinien zawiera¢ co najmniej:

* ocene wynikow odbioru;

» wykaz wad i usterek;

* sposdb i termin usuniecia stwierdzonych wad i usterek;

« stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z wymaganiami zamoéwienia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6lne”, pkt 9.
Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanej powierzchni.

9.1. Dla $cian zewnetrznych

Cena jednostkowa obejmuje w szczegd6lnosci:

e przygotowanie stanowiska roboczego;

 zakup i dostarczenie materiatéw oraz sprzetu;
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« obstuge sprzetu;

 ustawienie i obstuge rusztowan, jezeli sa wymagane;

» wykonanie i zamocowanie podkonstrukcji pod ptyty elewacyjne;

* montaz ptyt warstwowych oraz elementéw elewacyjnych;

» docinanie, dopasowanie, uszczelnianie i wykonywanie obrébek blacharskich;

» wykonanie niezbednych potaczen i zamocowan;

e oczyszczenie miejsca pracy i usuniecie pozostatos$ci materiatow.

9.2. Pokrycie dachu z ptyt warstwowych

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 m? wykonanej powierzchni.

Cena jednostkowa obejmuje w szczegd6lnosci:

e przygotowanie stanowiska roboczego;

 obstuge sprzetu;

« ustawienie i obstuge rusztowan, jezeli s3 wymagane;

« zakup, dostarczenie i montaz gotowych elementéw;

* montaz ptyt dachowych;

» docinanie, dopasowanie i uszczelnianie;

» wykonanie obrébek blacharskich i elementéw wykonczeniowych;

* oczyszczenie miejsca pracy i usuniecie resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ aktualne normy dotyczace ptyt warstwowych,
lekkich obud6éw $ciennych i dachowych oraz zasad ich projektowania, montazu i odbioru.
W szczeg6lnosci nalezy uwzglednia¢ normy dotyczace:

« ptyt warstwowych z oktadzinami metalowymi;

 obcigzen i oddziatywan na elementy obudowy;

» wlasciwosci cieplnych przegroéd;

» wlasciwosci ogniowych elementéw budowlanych;

« tolerancji wymiarowych;

» wlasciwosci i jako$ci elementow ztacznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

« instrukcje techniczne producentéw ptyt warstwowych;

» dokumentacja projektowa;

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

* wytyczne dotyczace montazu i eksploatacji zastosowanych systemow.

B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST B-01.05 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie hali magazynowe;j.

W ramach zadania projektuje sie budowe hali magazynowej, wykonanie utwardzen terenu
oraz miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych.
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Hala magazynowa bedzie budynkiem parterowym o Kkonstrukcji stalowej, zadaszonym
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia.

Zakres niniejszej SST dotyczy wykonania i montazu obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

» spadkow pod obrébki blacharskie;

» obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej;

» zewnetrznych i wewnetrznych parapetéw okiennych z blachy stalowej powlekanej;

« obrobek potaczen potaci dachowych, $cian oraz elementéw wystajacych ponad dach;
 elementow uszczelniajacych i wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»+Wymagania og6lne”, pkt 2.

2.1. Obrdébki blacharskie, opierzenia i zabezpieczenia przed wplywami
atmosferycznymi

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne obrobki blacharskie i zabezpieczenia przed
wplywami atmosferycznymi, w sposdb zapewniajacy szczelno$¢, trwato$¢ i prawidlowe
funkcjonowanie przegréd budowlanych.

Wszystkie obrébki powinny by¢ dopasowane pod wzgledem wygladu, koloru i profilu do
gtownych elementéw dachowych lub $ciennych.

Nalezy przewidzie¢ obrdobki blacharskie i uszczelnienia w miejscach potaczen pomiedzy
oktadzinami metalowymi a innymi elementami budynku.

Zakres obrdbek i uszczelnien obejmuje w szczegdlnosci:

» obrébki okapéw wraz z krawedziami pionowymi i elementami odprowadzajacymi wode
do rynien;

e obrobki elementéw przechodzacych przez pota¢ dachowa, w tym wywiewek i
przewodow;

e rynny i rury spustowe;

¢ obrébki narozy, krawedzi, polaczen i stykéw;

e inne elementy przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Opierzenia dachowe moga by¢ prefabrykowane lub wykonywane na miejscu, z blach
laczonych mechanicznie, np. poprzez nitowanie.
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Do wykonania opierzen nalezy stosowac blache stalowg ocynkowang i powlekang, w
kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowg lub ustalonym przez Inwestora.

Grubo$¢ blachy oraz sposéb wykonania potaczen powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i wymaganiami producenta systemu.

Zaktady blach nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wszystkie obrobki blacharskie, zamkniecia, elementy zabezpieczajace i inne akcesoria
powinny by¢ w pelni kompatybilne z zastosowanym systemem pokrycia dachowego i
obudowy $cian.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego systemu.

2.2. Materialy do wykonczenia okapu dachu budynku

Do wykonczenia okapu dachu nalezy zastosowa¢ blache stalowa ocynkowang o grubosci
zgodnej z dokumentacja projektowa, powlekang lub malowang na kolor ustalony przez
Inwestora.

Wymagania jako$ciowe dla blachy powinny by¢ takie same jak dla pozostatych obrébek
blacharskich.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu odpowiedniego do zakresu
prowadzonych prac.

Do wykonywania obrébek blacharskich mozna stosowaé w szczegdlnoSci:

e nozyce reczne i mechaniczne do ciecia blachy;

* nozyce wibracyjne;

« reczne pilarki z odpowiednia tarcza przeznaczona do ciecia blach stalowych;

» urzadzenia do giecia i profilowania blach;

* narzedzia do wykonywania polgczen mechanicznych;

e sprzet pomocniczy niezbedny do prawidtowego montazu.

Nie nalezy stosowac¢ narzedzi powodujacych przegrzewanie krawedzi blachy lub
uszkodzenie powtok ochronnych.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zapewniajagcymi ich ochrone przed uszkodzeniem, deformacja, zawilgoceniem i
zabrudzeniem.

Elementy nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposob zabezpieczajacy powtoki ochronne
oraz krawedzie blach przed zarysowaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokoSci musza posiadaé wymagane
dopuszczenia do pracy na wysokos$ci oraz by¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej, w tym zabezpieczenia chronigce przed upadkiem z wysokosci.

Obrdébki blacharskie powinny wystawa¢ co najmniej 4 cm poza lico $ciany, zapewniajac
ochrone elewacji przed zaciekami wody opadowe;j.

Obrébki blacharskie nalezy mocowa¢ w sposéb zapewniajacy trwate i szczelne
zamocowanie do S$cian. Dopuszcza sie mocowanie podokiennikéw do czota profili
okiennych z zastosowaniem odpowiednich uszczelek.
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Powierzchnie o$ciezy pod podokiennikiem nalezy wyréwnac¢ przy uzyciu odpowiedniej
masy klejowo-szpachlowe;j.

Obrobki powinny by¢ zamocowane stabilnie. Nalezy zwroci¢ szczegblnag uwage, aby drgania
elementéw blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowe elementy
wykonczeniowe elewacji.

5.1. Obrdbki blacharskie oraz parapety okienne zewnetrzne i wewnetrzne

Roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane w réznych porach roku, pod
warunkiem zachowania wymagan technologicznych producenta materiatu i odpowiednich
warunkéw atmosferycznych. Robdt nie nalezy wykonywa¢ na oblodzonych lub
zawilgoconych podtozach.

W celu zamocowania elementéw opierzei dachowych nalezy stosowa elementy
odpowiednie do przyjetego systemu, w szczegdlnosci impregnowang tarcice iglasta, profile
stalowe lub aluminiowe.

Wykonawca odpowiada za szczelnos$¢ pokrycia i wykonanych obrébek do momentu
odbioru i przekazania obiektu Inwestorowi.

Po ukonczeniu robét zabronione jest magazynowanie materiatéw i sprzetu na powierzchni
dachu, jezeli nie zostata ona odpowiednio zabezpieczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z SST, dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi
wymaganiami technicznymi.

Kontrola jakosci robdt podczas realizacji powinna obejmowac:

o sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng - badanie powinno polega¢ na
poréwnaniu wykonanych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z dokumentacja
projektowgq oraz sprawdzeniu zgodno$ci poprzez ogledziny i pomiary;

« sprawdzenie podloza - kontrole podioza nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét;

o sprawdzenie materialdw - kontrola powinna obejmowaé weryfikacje dokumentéow
jakosciowych, deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych oraz innych dokumentéow
potwierdzajacych mozliwos¢ zastosowania materiatéw w budownictwie;

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego robo6t - badanie polega na ogledzinach
wykonanych elementéw i sprawdzeniu wystepowania ewentualnych wad, w szczegélnosci
peknie¢, uszkodzen, nieréwnosci, nieprawidtowego uksztattowania potaczen i odchylen od
projektowanej geometrii;

e sprawdzenie zamocowania i 1aczenia arkuszy - badanie polega na sprawdzeniu, czy
potaczenia i zamocowania zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
instrukcja producenta zastosowanego systemu;

« sprawdzenie rynien - kontroli podlega sposéb wykonania i rozmieszczenia uchwytéw,
denek, wpustow oraz potgczen poszczegélnych odcinkéw rynien. Nalezy sprawdzic
réwniez, czy rynny nie posiadaja uszkodzen, peknie¢ lub nieszczelnos$ci. Prawidlowos¢
spadkoéw i szczelno$¢ nalezy zweryfikowac poprzez probe wodna;

o sprawdzenie rur spustowych - kontroli podlega sposéb wykonania potaczen,
zamocowania rur w uchwytach, zachowanie pionowosci oraz brak uszkodzen, peknie¢ i
nieszczelnosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag jest:

« 1 m? wykonanych obrébek blacharskich;

¢ 1 mb wykonanej rynny;

* 1 mb wykonanej rury spustowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja w szczegdlnosci:

» poprawno$¢ wykonania potaczen obrébek blacharskich z obrabianymi elementami;

» poprawnos¢ i trwato$¢ zamocowania obrébek do podtoza;

« szczelnos$¢ wykonanych potaczen;

» zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i wymaganiami SST.

W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzi¢ protokét odbioru robot;

» dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnoSci odbiorowe daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST i dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania robdt powinna obejmowac¢ wszystkie czynno$ci i materiaty niezbedne do
prawidtowego wykonania obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych i pozostatych
elementow objetych zakresem SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ aktualne normy, przepisy techniczno-budowlane,
dokumentacje projektowa oraz instrukcje producentéw zastosowanych materiatéw i
systemow.

W szczeg6lnosci nalezy uwzglednia¢ wymagania dotyczace:

* robo6t blacharskich;

e elementow odwodnienia dachow;

« zabezpieczen antykorozyjnych;

e mocowania i tgczenia elementéw blaszanych;

» zasad wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE

SST B-01.06 ROBOTY IZOLACY]NE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie hali magazynowe;j.

W ramach zadania projektuje sie budowe hali magazynowej wykonanie utwardzen terenu
oraz miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych.

Hala magazynowa bedzie budynkiem parterowym o Kkonstrukcji stalowej, zadaszonym
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia.

Zakres niniejszej SST dotyczy wykonania izolacji fundamentéw.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach robét izolacyjnych przewiduje sie wykonanie w szczegdlnosci:

« izolacji cieplnej fundamentéw;

e izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentéw, jezeli przewiduje ja
dokumentacja projektowa;

* rob6t przygotowawczych niezbednych do prawidtowego wykonania warstw izolacyjnych.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czeScia rysunkowa oraz pozostalg
dokumentacja techniczna przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja Techniczna obejmuje wskazany wyzej zakres robét zasadniczych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ w wycenie rowniez prace pomocnicze
niezbedne do prawidlowej realizacji robét zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogblne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami,
przepisami, instrukcjami technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi
Nadzoru, jezeli bedzie to wymagane, harmonogram rob6t oraz wykaz materiatéw, urzadzen
i technologii przewidzianych do zastosowania przy wykonywaniu robét objetych zakresem
zamoOwienia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wszelkie materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczacych wyrobéw budowlanych oraz
odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych norm, dokumentéw technicznych i deklaracji
producenta.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty oraz powinny
wykazywaé¢ odpowiednig odpornos¢ w srodowisku, w ktéorym beda stosowane, a takze
zapewniac nalezyta przyczepnos$¢ do taczonych powierzchni.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z
instrukcjami producenta oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw technicznych.
2.2.1zolacje

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»+Wymagania ogdlne”.

Do wykonania izolacji przewiduje sie zastosowanie:
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e styropianu EPS 70 - do wykonania izolacji termicznej $cian fundamentowych.

Lepiki i kleje stosowane do mocowania materialéw izolacyjnych nie powinny dziata¢
destrukcyjnie na taczone materiaty oraz powinny wykazywac¢ odpowiednia odpornos¢ w
warunkach eksploatacji.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow izolacyjnych

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej;

* s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete, bez oznak naruszenia opakowania, oraz
odpowiednio oznakowane;

* posiadajg wymagane witasciwosci uzytkowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami;

e producent dostarczyl wymagane dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ zastosowania
wyrobu, a takze karty techniczne, instrukcje lub firmowe wytyczne dotyczace stosowania
materiatu;

» nie wykazujg uszkodzen, zawilgocenia ani innych wad mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonanych robot.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim
wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét izolacyjnych

Materialy i wyroby przeznaczone do wykonywania robét izolacyjnych powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta oraz wymaganiami
wilasciwych dokumentéw technicznych.

Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przechowywania materiatéw i wyrobéw
opakowanych powinny by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzaniem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w warunkach temperaturowych okreslonych przez producenta.

Materiaty pakowane w worki nalezy uktada¢ na paletach lub na wentylowanym podtozu, w
sposéb zapewniajacy ich ochrone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

3.SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw ani wykonywanych robot.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producentéw
zastosowanych materiatéw.

Do wykonywania robét izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie w szczegdlnosci
nastepujacego sprzetu:

* poziomic;

e sznurkow traserskich;
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« topat;

e wiader;

e taczek;

* pac stalowych;

» mieszalnikéw recznych lub wiertarek z mieszadtem do zapraw i klejow;

* pojemnikéw do przygotowywania zapraw i mas klejowych;

e kielni i pac do nanoszenia kleju;

« pac szlifierskich do styropianu lub szlifierek elektrycznych;

« recznych narzedzi do ciecia styropianu;

e pedzli;

e szczotek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Wymagania szczegétowe

Materialy niezbedne do wykonania robét nalezy dostarcza¢ na teren budowy odpowiednio
dobranymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach oraz
w sposoOb zgodny z wymaganiami producenta, tak aby nie nastgpito pogorszenie ich jakosci
ani wiasciwosci uzytkowych.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinny zapewnia¢ sprawne i ciaggte prowadzenie robot
zgodnie z przyjeta technologia.

Wykonawca  powinien  przestrzegaé obowigzujacych  ograniczen  dotyczacych
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren
budowy oraz z terenu budowy.

Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ ostroznie, przy uzyciu odpowiednich $rodkoéw i
sprzetu, w spos6b zapewniajacy zachowanie ich wiasciwosci i jakosci.

Do roztadunku mozna stosowac w szczego6lnosci:

e wozki widlowe;

« przenos$niki tasmowe;

 Zurawie samochodowe;

« roztadunek reczny, przy zachowaniu wymaganych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Transport wewnetrzny materialdéw moze odbywa¢ sie recznie lub przy uzyciu wézkéow
transportowych, taczek i innego odpowiedniego sprzetu pomocniczego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, Ze stan
zaawansowania pozostatych robdét budowlanych umozliwia prawidtowe prowadzenie prac
zasadniczych.

5.3. Wykonywanie rob6t
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza Specyfikacja
Techniczng, wlasciwymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych, instrukcjami producentéw materiatéw izolacyjnych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Zakres robét izolacyjnych obejmuje w szczegdlnosci:

5.3.1. Izolacja cieplna $cian fundamentowych ze styropianu

e sprawdzenie i przygotowanie podioza;

e oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do wykonania izolacji;

 przygotowanie zaprawy lub masy klejacej;

e mocowanie elementéw startowych lub podporowych, jezeli przewiduje to przyjety
system;

* mocowanie plyt styropianowych za pomoca kleju oraz, jezeli jest to wymagane, tacznikdéw
mechanicznych;

» doktadne dopasowanie ptyt;

* wypehienie szczelin pomiedzy ptytami;

» ewentualne szlifowanie powierzchni plyt;

* wykonanie narozy i potaczen;

¢ wykonanie warstw ochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne warunki

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okreslono w ST B-00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegoétowe

Kontrola jako$ci robét izolacyjnych powinna obejmowaé w szczego6lnoSci:

» sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacja projektowa i SST;
 sprawdzenie dokumentéw jako$ciowych zastosowanych materiatow;

e sprawdzenie przygotowania podtoza;

« kontrole prawidtowo$ci wykonania i ciggtos$ci warstw izolacyjnych;

» sprawdzenie doktadnosci dopasowania ptyt izolacyjnych;

 sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen i narozy;

¢ sprawdzenie sposobu mocowania materiatéw izolacyjnych;

» sprawdzenie grubosci i rodzaju zastosowanej izolacji;

« kontrole zabezpieczenia wykonanej izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi;

» ocene zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa, zaleceniami producenta
oraz wymaganiami SST.

Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej
Specyfikacji polega na kontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:

a) poprawno$¢ przygotowania podtoza pod warstwy izolacyjne;

b) ewentualne zastosowanie $Srodkow grzybobojczych, jezeli jest to wymagane;
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¢) zgodno$¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST;

d) wilgotno$¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych;

e) wilasciwy dobér materiatu do wykonania izolacji pionowej, ktéry nie moze dziatac
destrukcyjnie na styropian;

f) réwnomiernos$¢, ciagtos¢, liczbe warstw oraz grubo$¢ izolacji przeciwwilgociowej
wykonywanej z mas izolacyjnych.

6.3. Kryteria oceny jako$ci materialéw izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi
dokumentami producenta, w szczegélnosci deklaracja witasciwosci uzytkowych, kartg
techniczng, certyfikatem lub innym dokumentem wymaganym obowigzujacymi przepisami.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez wymaganych dokumentéw
potwierdzajacych ich wtasciwosci i jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatbw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnoSci
dostarczonych materiatéw z dokumentacja projektowa i SST oraz weryfikacje ich
wilasciwosci technicznych na podstawie dokumentéw producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktorych wilasciwo$ci nie odpowiadaja
wymaganiom dokumentacji projektowej, SST, wiasciwych norm lub dokumentéw
technicznych.

Nie nalezy stosowaé materialéw przeterminowanych ani takich, dla ktérych uptynat
okreslony przez producenta okres przydatnosci do stosowania.

Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo odnotowane w
dzienniku budowy lub odpowiednim protokole.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Wymagania szczegétowe

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie.

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m? wykonanej powierzchni izolacji.

Obmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdét oraz
rzeczywistej ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar obejmuje roboty objete dokumentacja projektowa oraz roboty dodatkowe, ktérych
koniecznos¢ wykonania zostata uzgodniona w trakcie realizacji pomiedzy Wykonawca a
Inspektorem Nadzoru, zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Wymagania szczeg6élowe

0dbiér robét izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem rob6t powodujacych
ich zakrycie, w szczegdlnosci tynkoéw, zasypek oraz innych warstw wykonczeniowych.
Podstawe odbioru roboét izolacyjnych stanowig w szczego6lnoSci:

a) dokumentacja projektowa i techniczna;

b) dziennik budowy;
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c¢) dokumenty potwierdzajagce wilasciwosci i jako$¢ materiatdbw oraz wyrobow
dostarczonych na budowe;

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e) protokoty przyjecia materiatéw i wyrobow;

f) wyniki przeprowadzonych badan i kontroli, jezeli byly wymagane.

8.3. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty izolacyjne nalezy traktowac jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Ich odbiér powinien zosta¢ przeprowadzony przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot
uniemozliwiajgcego ocene wykonanych warstw izolacyjnych.

W  przypadku pozytywnego wyniku odbioru, tj. stwierdzenia zgodno$ci robdét z
dokumentacja projektowa i SST, mozna przystapi¢ do realizacji kolejnego etapu prac.

W przypadku wyniku negatywnego nalezy okresli¢ zakres robdt poprawkowych oraz
spos6b usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci. Po wykonaniu robét naprawczych
odbioér nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy odnotowac w
dzienniku budowy lub w protokole podpisanym przez przedstawiciela Inwestora,
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawce.

8.4. 0dbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét.

Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
zgodnie z zasadami przyjetymi dla odbioru koncowego.

Celem odbioru czeSciowego jest mozliwie wczesne wykrycie ewentualnych usterek oraz ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

0dbiér czesciowy wykonywany jest przez Inspektora Nadzoru przy udziale kierownika
budowy.

Protokét odbioru czeSciowego moze stanowi¢ podstawe czeSciowego rozliczenia roboét,
jezeli taka forme rozliczenia przewiduje umowa.

8.5. 0dbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robét pod wzgledem ich zakresu,
iloci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowgq i SST.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i kontroli oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotania komisji oraz tryb przeprowadzenia odbioru powinny by¢
zgodne z postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ komisji w szczeg6lnoSci:

¢ dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét;

« Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji;

e dziennik budowy;

* dokumentacje obmiarowa, jezeli jest prowadzona;

« protokoty kontroli sporzadzane w trakcie wykonywania robdét;

¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do
stosowania oraz ich wtasciwosci uzytkowe;
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« protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e protokoty odbioréw czesciowych;

» dokumentacje powykonawczg, jezeli jest wymagana.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiagzany jest rowniez do:

« usuniecia pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw;

» uporzadkowania miejsca wykonywania robot;

« likwidacji stanowisk roboczych i zaplecza zwigzanego z wykonywanym zakresem prac.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania, materiaty,
sprzet oraz badania niezbedne do prawidtowego wykonania robét okreslonych w
Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowe;j.

Platnosci bedg realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

Cena wykonania rob6t powinna obejmowac¢ w szczegblnosci:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zastosowanych materialbw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i
magazynowania;

e prace sprzetu;

e przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska roboczego;

» wykonanie wszystkich warstw izolacyjnych;

* wykonanie niezbednych robét przygotowawczych i pomocniczych;

 zabezpieczenie wykonanych izolacji przed uszkodzeniem;

 przeprowadzenie wymaganych kontroli i odbioréow;

» uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét;

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu i odbiorze robot nalezy stosowac¢ aktualne normy, przepisy techniczno-
budowlane oraz dokumenty techniczne dotyczace wykonywania izolacji.

W szczegdblnosci nalezy uwzglednia¢ normy i wymagania dotyczace:

* materiatéw do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych;

* materiatéw bitumicznych i polimerowo-bitumicznych;

» wyrobéw do izolacji cieplnej;

e ptyt styropianowych;

» wlasciwosci cieplnych przegréd budowlanych;

e przygotowania podtozy;

» wykonywania i odbioru robét izolacyjnych.

Ponadto nalezy stosowac:

« aktualne Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

« instrukcje i wytyczne producentéw zastosowanych materiatéw izolacyjnych;

* dokumentacje projektowa;

« Specyfikacje Techniczne;

» obowigzujgce przepisy dotyczace wyrobéw budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

DZIAL: B-02.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. 0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST B-02.01 INSTALOWANIE STOLARKI BUDOWLANE] OKIENNE] I DRZWIOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie hali magazynowej

W ramach zadania projektuje sie budowe hali magazynowej zwigzanej wykonanie
utwardzen terenu oraz miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych.

Hala magazynowa bedzie budynkiem parterowym o Kkonstrukcji stalowej, zadaszonym
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia.

Zakres niniejszej SST dotyczy montazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garazowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3g warunki techniczne wykonania i odbioru
wszystkich czynno$ci zwigzanych z dostawg i montazem stolarki okiennej, drzwiowej oraz
bram garazowych.

Zakres robdt obejmuje w szczego6lnosci:

» dostawe i osadzenie stolarki;

* montaz i zamocowanie oS$cieZnic;

« regulacje zamontowanej stolarki;

 sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet, oku¢ i zamknie¢;

« uszczelnienie potaczen stolarki z konstrukcja budynku;

» wykonczenie o$ciezy po zamontowaniu stolarki;

* montaz oku¢, zamkéw, klamek, samozamykaczy oraz innych elementéw wyposazenia;

e montaz bram garazowych wraz z automatyka i wyposazeniem;

e wykonanie innych czynno$ci towarzyszacych, niezbednych do prawidtowej realizacji
zadania.
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Montaz stolarki powinien by¢ wykonywany przez osoby posiadajace odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje w realizacji tego rodzaju robdt, w sposéb zapewniajacy
prawidtowg jako$¢ wykonania.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, wymaganiami
producentéw zastosowanej stolarki oraz wlasciwymi normami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac¢ tacznie z cze$cia rysunkowa oraz pozostala
dokumentacja techniczng przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja Techniczna obejmuje wskazany wyzej zakres robét zasadniczych. Wykonawca
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ réwniez prace pomocnicze niezbedne do prawidlowej
realizacji robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami,
przepisami, instrukcjami producentéw oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi
Nadzoru, jezeli bedzie to wymagane, harmonogram robét oraz wykaz materiatéw, urzadzen
i technologii przewidzianych do zastosowania.

Wymiary stolarki oraz szerokos$ci przej$s¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjq
projektowq i obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Drzwi powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zamki, klamki, zawiasy oraz inne elementy
wymagane dokumentacjg projektowa.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé rozwiazania zapewniajace wymagana
powierzchnie otworéw wentylacyjnych, np. poprzez podciecie skrzydla drzwiowego lub
kratki wentylacyjne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku przewidzenia samozamykaczy nalezy dobra¢ je odpowiednio do rodzaju i
ciezaru skrzydta drzwiowego.

Stolarke okienng nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, z zastosowaniem
profili i pakietéw szybowych zapewniajacych wymagane parametry cieplne.

Kolor stolarki od strony zewnetrznej i wewnetrznej — antracyt, jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inacze;j.

Bramy garazowe nalezy wykona¢ jako segmentowe, w kolorze antracytowym, wyposazone
w automatyke, zestaw fotokomérek oraz piloty, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem jako$ci, wymiardéw,
kompletnosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producentéw.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie dokumentacje dotyczaca sktadowanych
materiatdw i wyrobow przeznaczonych do wbudowania.
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Wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i stabilne.

Wyroby nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem oraz
bezpieczng odlegto$¢ od czynnych urzadzen grzewczych.

Przed zloZzeniem zamodwienia na stolarke nalezy dokonaé¢ pomiaréw otworéw w naturze.
Podczas montazu nalezy Sci$le przestrzegac zalecen i wytycznych producenta stolarki.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegétowe

Stolarka okienna, drzwiowa oraz bramy garazowe powinny posiada¢ wymagane dokumenty
potwierdzajace ich wtasciwosci uzytkowe i mozliwo$¢ zastosowania w budownictwie.

W szczeg6lnosSci wyroby powinny posiadac:

o deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub inne dokumenty wymagane obowigzujacymi
przepisami;

» dokumentacje techniczng producenta;

» wymagane certyfikaty, jezeli dotycza danego wyrobu;

» oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje wyrobu;

« instrukcje montazu, uzytkowania i konserwacji.

Zaprojektowano nastepujaca stolarke:

e drzwi wejSciowe zewnetrzne -aluminiowe, wyposazone w klamke i wktadke, kolor
antracyt;

e bramy garazowe segmentowe -Kolor antracyt, wyposazone w automatyke, zestaw
fotokomérek

e okno -trojskrzydtowe, wykonane z profili zgodnych z dokumentacja projektows,
wyposazone w pakiet szybowy o podwyzszonej izolacyjnosci cieplne;.

Kolorystyke stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja
projektowg lub uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i sprzetu
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Wykonawca powinien dysponowac w szczego6lnosci:

¢ Srodkami transportu do przewozu stolarki i materiatow;

e sprzetem pomocniczym do montazu;

¢ poziomicami;

e pionami i przymiarami;

» miotkami recznymi;
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» wiertarkami;

» wkretarkami;

e klinami montazowymi;

« Sciggami;

e sprzetem do bezpiecznego podnoszenia i ustawiania ciezkich elementéw, jezeli jest
wymagany.

Sprzet powinien zapewnia¢ prawidlowy i bezpieczny montaz stolarki okiennej, drzwiowej,
bram garazowych oraz oku¢.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Wymagania szczegdétowe

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Srodkéw transportu zapewniajgcych ochrone
przewozonych materiatéw przed uszkodzeniem, odksztatceniem i zabrudzeniem.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
zasadami bezpieczenstwa oraz przepisami dotyczacymi transportu.

Rodzaj i liczba $Srodkéw transportu powinny zapewniaé ciggto$¢ prowadzenia robat.
Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach lub zabezpieczeniach
producenta, jezeli producent takie przewiduje.

Elementy stolarki nalezy transportowac i sktadowaé¢ w pozycji oraz w sposéb zgodny z
instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0goélne warunki

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw otworéw z dokumentacja projektowg i wymiarami
dostarczonej stolarki;

¢ sprawdzi¢ mozliwo$¢ prawidtowego zamocowania elementéw do Scian lub konstrukecji
stalowej budynku;

 sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ dostarczonych elementéw;

» zweryfikowacé stan oSciezy i powierzchni przeznaczonych do montazu;

 usuna¢ wszelkie nieprawidtowos$ci moggce mie¢ wptyw na jako$¢ montazu.

Elementy stolarki nalezy osadza¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz instrukcjami
producenta.

Stolarka powinna by¢ trwale zamocowana do $cian lub konstrukcji stalowej budynku przy
uzyciu odpowiednich kotew, tgcznikéw, konsol lub innych systemowych elementow
mocujacych.

Rodzaj i rozmieszczenie elementdéw mocujacych powinny by¢ dostosowane do rodzaju
stolarki, materiatu podtoza, wymiaréw elementu i obcigzen.

Potgczenie pomiedzy oScieznica a o$ciezem lub Kkonstrukcja budynku powinno by¢
prawidtowo uszczelnione i zabezpieczone przed przewiewaniem oraz przenikaniem
wilgoci.
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Do uszczelnienia nalezy stosowaé¢ materialy kompatybilne z zastosowanym systemem
stolarki, zgodnie z zaleceniami producenta.
Po zamontowaniu elementéw nalezy sprawdzi¢ ich pion, poziom, przekatne oraz
prawidtowos¢ dziatania skrzydet i okuc.
5.2. Wymagania szczegétowe
Warunkiem przystgpienia do montazu stolarki jest zakonczenie robo6t konstrukcyjnych i
przygotowanie otworé6w montazowych w stopniu umozliwiajagcym prawidtowe osadzenie
elementow.
Montaz nalezy prowadzi¢ w sposo6b zapewniajacy zachowanie projektowanej geometrii,
szczelnosci, izolacyjnosci cieplnej oraz prawidtowego dziatania stolarki.
Po zakoniczeniu montazu nalezy:
» wyregulowac skrzydta i okucia;
e sprawdzi¢ dziatanie zamkoéw i samozamykaczy;
¢ sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania bram i ich zabezpieczen;
» wykona¢ wymagane uszczelnienia;
» wykona¢ wykonczenie o$ciezy;
 usuna¢ zabezpieczenia transportowe i pozostato$ci materiatbw montazowych;
* oczys$ci¢ zamontowane elementy.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy:
e sprawdzi¢ wymiary otworéw;
e sprawdzi¢ jakos¢ elementdw stolarki oraz materiatéw pomocniczych;
 sprawdzi¢ i przygotowac oScieza do osadzenia o$cieznic;
 zabezpieczy¢ elementy budynku, ktére mogg ulec uszkodzeniu podczas osadzania stolarki.
Skrzydta okienne i drzwiowe oraz oScieznice przeznaczone do wbudowania powinny by¢
wolne od wad powierzchniowych i uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na ich prawidtowe
funkcjonowanie.
5.3. Osadzenie stolarki
Montaz stolarki nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Przygotowanie otworu w Scianie.

2. Usuniecie folii ochronnej w zakresie niezbednym do montazu oraz sprawdzenie
funkcjonalnos$ci elementu.
Zdjecie skrzydta z oScieznicy, jezeli wymaga tego technologia montazu.
Zamocowanie kotew lub innych elementéw mocujacych do oscieznicy.
Wstawienie o$cieznicy w przygotowany otwor.

o U kW

Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomoca klinéw

montazowych. Kliny nalezy umieszcza¢ w miejscach zapewniajacych stabilnosé¢

osScieznicy, w szczego6lnosci w rejonie narozy i punktéw mocowania.

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia prawidlowosci dziatania i ustawienia
stolarki.

8. Wykonanie ewentualnych korekt ustawienia oScieznicy.

9. Ponowne zdjecie skrzydta, jezeli jest to konieczne, i trwate zamocowanie oScieznicy

do konstrukcji.
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Punkty mocowania nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z wymaganiami producenta stolarki i
dokumentacja techniczng. W przypadku braku szczegétowych wytycznych nalezy zachowa¢é
odpowiednie odlegtosci od narozy i pomiedzy kolejnymi punktami mocowania.

10. Zatozenie rozpér pomiedzy elementami oScieznicy w celu zabezpieczenia jej przed
odksztatceniem i przewezeniem.

11. Wypelnienie szczeliny pomiedzy oScieznica a konstrukcja budynku materiatem
izolacyjnym i uszczelniajacym zgodnym z zastosowanym systemem montazowym.

Materiatl uszczelniajacy powinien by¢ kompatybilny z materiatem o$cieznicy i podtoza oraz
posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Nie nalezy dopuszczaé do trwatego zabrudzenia powierzchni oScieznicy piankg montazowa
lub innymi materiatami uszczelniajgcymi.

Zabrania sie stosowania materialéw wydzielajacych substancje chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

12. Po zwigzaniu materiatu uszczelniajacego nalezy usung¢ rozpory i kliny montazowe
oraz ponownie zamontowac skrzydta.

13. Wykonac regulacje okué.

14. Miejsca po usunietych klinach nalezy uzupeilni¢ materiatem izolacyjnym i
uszczelniajacym. Warstwa uszczelniajaca nie powinna pozostawac
niezabezpieczona i widoczna po zakonczeniu robét wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robdt podano w ST B-00.00 ,Wymagania
o0gdlne”.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa, niniejszg SST oraz wymaganiami
okreslonymi w pkt 5.

6.2. Badanie materiatow

Kontrole zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw
jakosciowych wystawionych przez producenta, potwierdzajacych ich zgodnos$¢ z
wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.3. Kontrola wbudowania stolarki

Zakres i czestotliwo$¢ kontroli stolarki powinny by¢ dostosowane do wymagan
dokumentacji projektowej, instrukcji producenta oraz wtasciwych norm.

W szczeg6lnosci nalezy ocenic:

* jako$¢ materiatéw, z ktérych wykonano stolarke;

¢ zgodno$¢ wymiaréw i parametréw stolarki z dokumentacjg projektows;

» prawidtowos¢ wykonania i montazu z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych;

» prawidtowos$¢ i trwato$¢ zamocowania oScieznic;

« jakos$¢ i ciggtosc¢ uszczelnienia;

e sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych;

e prawidtowos$¢ dziatania okué, zamkoéw i innych elementéw wyposazenia;

e pion i poziom zamontowanej stolarki;

» geometrie oraz ustawienie o$cieznic.
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Dopuszczalne odchylki montazowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta
stolarki, dokumentacjg projektowg oraz wtasciwymi normami.

Wyniki kontroli materiatéw i robdt powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy lub
odpowiednich protokotach oraz akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ biezaca kontrole jakosSci wykonywanych robot
niezaleznie od czynno$ci kontrolnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Stolarke dostarczona na plac budowy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jakosci,
kompletnosci, zgodnosci z zamoéwieniem i dokumentacjg projektowa oraz wystepowania
ewentualnych uszkodzen transportowych.

Kontrola wyrobow szklanych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
producenta stolarki oraz wtasciwymi dokumentami technicznymi.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. 0g6lne zasady obmiaru

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Wymagania szczegétowe

[los¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie.

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z montazem stolarki jest 1 m? zamontowane;j
stolarki, chyba ze przedmiar robot przewiduje inng jednostke rozliczeniowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0golne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Wymagania szczegoélowe

W trakcie wykonywania montazu stolarki nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole
techniczng robét.

W dzienniku budowy lub protokotach odbioru nalezy odnotowywaé istotne informacje
dotyczace przygotowania o$ciezy, montazu stolarki, sposobu mocowania, uszczelnienia
oraz regulacji.

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki nalezy sprawdzi¢ w szczeg6lnosci:

» prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

» prawidtowos$¢ rodzaju, liczby i rozmieszczenia elementéw mocujgcych;

¢ doktadno$¢ wykonania uszczelnien pomiedzy osScieznica a o$ciezem lub konstrukcja
budynku;

» prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych;

e prawidtowos$¢ dziatania zamkoéw, okué, samozamykaczy i innych urzadzen;

» zgodno$¢ wbudowanego elementu z dokumentacja projektows;

* pion, poziom i geometrie o$cieznic;

 stan powierzchni stolarki.

Skrzydta drzwiowe po zamknieciu powinny prawidtowo przylega¢ do oScieznic i uszczelek.
Podczas otwierania i zamykania nie powinny wystepowac nieprawidtowe opory, tarcie ani
samoczynne przemieszczanie skrzydel, jezeli nie wynika to z zastosowanych urzadzen
samozamykajacych.

63



Oscieznice powinny by¢ osadzone stabilnie, bez luzéw w miejscach potaczen z konstrukcja
budynku.

Okucia powinny by¢ zamocowane trwale i dziata¢ prawidtowo. Elementy wpuszczane nie
powinny wystawac ponad powierzchnie w sposéb utrudniajacy uzytkowanie stolarki.
Podczas odbioru nalezy réwniez zwréci¢ uwage na uszkodzenia mechaniczne oS$cieznic,
skrzydet, szyb, powtok wykonczeniowych i okué.

Odbioru materiatéw nalezy dokona¢ przed ich wbudowaniem. Kontrola powinna
obejmowac¢ sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatéw i wyrobéw na podstawie
wymaganych dokumentéw jako$ciowych.

W czasie wykonywania robdét nalezy przeprowadza¢ odbiory czesSciowe obejmujgce w
szczegdblnosci:

e przygotowanie otworéw pod stolarke okienng i drzwiows;

» prawidtowos$¢ osadzenia i zamocowania oScieznic;

» wykonanie robdt montazowych zgodnie z instrukcjg producenta;

* wykonanie uszczelnien;

« regulacje skrzydet i okué.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ odbiér konicowy, polegajacy na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania montazu stolarki w catym obiekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje w szczegélnoSci:

e przygotowanie stanowiska roboczego;

 dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu;

* przygotowanie osciezy;

« dostarczenie stolarki na miejsce montazu;

« osadzenie i trwate zamocowanie stolarki w przygotowanych otworach;

* wykonanie uszczelnien;

* wykonanie niezbednych elementéw wykonczeniowych;

* montaz oku¢, zamkéw, klamek i innych elementéw wyposazenia;

» dopasowanie i regulacje stolarki;

* wykonanie ewentualnych napraw uszkodzen powstatych w trakcie montazu;

e usuniecie pozostato$ci materiatéw i odpadow;

« likwidacje stanowiska roboczego i uporzadkowanie miejsca wykonywania prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu i odbiorze robot nalezy stosowac¢ aktualne normy, przepisy techniczno-
budowlane oraz dokumenty techniczne dotyczace stolarki budowlane;j.

W szczegoblnosci nalezy uwzglednia¢ wymagania dotyczace:

e okien i drzwi zewnetrznych;

» wlasciwosci uzytkowych stolarki;

* wymagan w zakresie szczelno$ci, przepuszczalno$ci powietrza i izolacyjnosci cieplnej;

« zasad montazu okien, drzwi i bram;

» pakowania, transportu i przechowywania stolarki;

« oku¢ budowlanych;
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« szyb zespolonych i elementéw szklanych.

Ponadto nalezy stosowac:

» dokumentacje projektowa;

« instrukcje montazu producentéw stolarki;

« deklaracje wiasciwosci uzytkowych zastosowanych wyrobéw;

 aktualne Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

PN-EN 12400:2004 ,0Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”.
PN-B-05000:1996 ,0Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

Instrukcje montazu producenta danego typu stolarki.

SST B-02.02 POKRYWANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie hali magazynowe;j.

W ramach zadania projektuje sie budowe hali magazynowej, wykonanie utwardzen terenu
oraz miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych.

Hala magazynowa bedzie budynkiem parterowym o konstrukcji stalowej, zadaszonym
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia.

Zakres niniejszej SST dotyczy wykonywania posadzek przemystowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét
obejmujacych:

 przygotowanie podtoza betonowego;

* wykonanie warstw gruntujacych;

e wykonanie posadzki przemystowej, np. betonowej utwardzonej powierzchniowo lub
zywicznej, zgodnie z dokumentacjg projektows;

« pielegnacje wykonanej posadzki;

» wykonanie dylatacji;

« roboty porzadkowe po zakonczeniu prac;

e inne czynnos$ci towarzyszace, niezbedne do prawidtowej realizacji zadania
inwestycyjnego.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czeScia rysunkowa oraz pozostalg
dokumentacja techniczna przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja Techniczna obejmuje wskazany wyzej zakres robét zasadniczych. Wykonawca
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ réwniez ewentualne prace pomocnicze niezbedne do
realizacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
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Posadzka przemystowa - warstwa uzytkowa podtogi przeznaczona do przenoszenia
zwiekszonych obcigzen mechanicznych i, w zaleznosci od przeznaczenia, oddzialywan
chemicznych, wykonywana z betonu, materiatéw zywicznych lub innych systemdéw
przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogblne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja techniczna, Specyfikacja Technicznag i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami,
przepisami, instrukcjami producentéw oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru,
jezeli bedzie to wymagane, harmonogram robdt oraz wykaz materialéw, urzadzen i
technologii przewidzianych do zastosowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania posadzki

Do wykonania posadzki nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, w
szczegdblnosci:

* beton klasy co najmniej C25/30, jezeli taki parametr przewidziano w projekcie;

e mineralne lub Zywiczne utwardzacze powierzchniowe;

« srodki gruntujace;

« Srodki impregnujace i pielegnacyjne;

« materialy dylatacyjne, w tym tasmy, profile i elastyczne masy uszczelniajace;

* materialy pomocnicze wymagane przez zastosowany system posadzkowy.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé wymagane dokumenty potwierdzajace ich
wilasciwosci uzytkowe oraz mozliwo$¢ zastosowania w budownictwie.

Materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, wiasciwymi normami oraz
instrukcjami producentéow.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu, ktéry nie spowoduje pogorszenia
jakosci materiatéw ani wykonywanych robét.

Wykonawca powinien dysponowac w szczego6lnosci:

 Srodkami transportu do przewozu materiatéw;

e sprzetem pomocniczym;

« zacieraczkami mechanicznymi, tzw. helikopterami;

e mieszarkami i pompami do betonu;

« sprzetem do nacinania dylatacji;
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e narzedziami recznymi;

e sprzetem pomiarowym i kontrolnym.

Materialy konfekcjonowane powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Na opakowaniach powinny znajdowac sie informacje umozliwiajace identyfikacje produktu,
w szczegdblnosci:

e nazwa i adres producenta;

* nazwa handlowa wyrobu;

¢ oznaczenie produktu;

e numer partii lub data produkcji, jezeli producent je podaje;

 termin przydatnos$ci do stosowania, jezeli dotyczy;

» wymagane oznakowanie i informacje dotyczace bezpiecznego stosowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 , Wymagania ogélne”.

4.2. Wymagania szczegdétowe

Materialy nalezy transportowac¢ srodkami zapewniajagcymi ochrone przed:

e zawilgoceniem;

* segregacja mieszanki betonowej;

» uszkodzeniem opakowan;

« utrata wtasciwosci uzytkowych i technologicznych;

e Zanieczyszczeniem.

Wyroby Kkonfekcjonowane powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz transportowane i przechowywane zgodnie z jego instrukcja.

Produkty nalezy przechowywa¢ w nienaruszonych opakowaniach, w warunkach
wymaganych przez producenta zastosowanego systemu posadzkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gé6lne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

e nosne;

e rowne;

e czyste;

» odpowiednio suche;

¢ wolne od luznych fragmentow, pytu, olejéw i innych zanieczyszczen mogacych ostabi¢
przyczepno$¢ wykonywanych warstw.

Wszelkie nieréwnosci, ubytki i uszkodzenia podtoza nalezy naprawi¢ przed rozpoczeciem
zasadniczych robét posadzkowych.

5.3. Wykonanie posadzki

W przypadku wykonywania posadzki betonowej:

« beton nalezy uktada¢ r6wnomiernie;

* mieszanke betonowg nalezy prawidtowo zagescic;
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* powierzchnie nalezy wyréwnac do wymaganych rzednych;

» utwardzacz powierzchniowy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologia producenta;

e powierzchnie nalezy zaciera¢ mechanicznie do uzyskania wymaganej réwnosci i
gtadkosci.

W przypadku wykonywania posadzki zywicznej nalezy przestrzega¢ technologii producenta
zastosowanego systemu, w szczeg6lnosci w zakresie przygotowania podtoza, gruntowania,
naktadania kolejnych warstw oraz warunkéw temperaturowo-wilgotnosciowych.

5.4. Dylatacje

Nalezy wykona¢ dylatacje zgodnie z dokumentacja projektowa, w szczegolnoSci:

« dylatacje konstrukcyjne;

« dylatacje technologiczne;

« dylatacje przeciwskurczowe;

« dylatacje obwodowe, jeZeli s3 wymagane.

Naciecia dylatacyjne nalezy wykonywaé w czasie i w sposéb dostosowany do technologii
zastosowanej posadzki.

Dylatacje nalezy wypelnia¢ odpowiednimi materiatami elastycznymi, jezeli przewiduje to
dokumentacja projektowa.

5.5. Pielegnacja

Wykonang posadzke nalezy odpowiednio pielegnowaé, zgodnie z przyjeta technologia.

W przypadku posadzki betonowej pielegnacje nalezy prowadzi¢ przez okres wymagany dla
zastosowanego materiatu i warunkdéw realizacji robot.

Posadzke nalezy zabezpieczy¢ przed:

* zbyt szybkim wysychaniem;

e przeciggami;

¢ nadmiernym nastonecznieniem;

e gwaltownymi zmianami temperatury;

e przedwczesnym obcigzeniem;

 uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogéblne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Wymagania szczeg6lowe

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé w szczegdlnosci:

e sprawdzenie rownosci posadzki;

« kontrole grubosci wykonanych warstw;

 sprawdzenie poziomu i spadkow, jezeli zostaty przewidziane;

e ocene wizualng powierzchni pod katem wystepowania rys, ubytkdw, odspojen i innych
uszkodzen;

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania dylatacji;

« sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

Kontrola wykonania posadzki przemystowej

Kontroli w czasie robét podlegaja w szczegdlnosci:
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« jakos$¢ zastosowanych materiatéw;

e przygotowanie podtoza;

¢ parametry mieszanki betonowej lub materiatéw posadzkowych;

» warunki atmosferyczne i technologiczne podczas wykonywania robdt;

» prawidtowo$¢ wykonania kolejnych warstw;

* sposdb pielegnacji posadzki;

» wykonanie dylatacji.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jakosci,
zgodnosci z zamdwieniem oraz dokumentacja projektowa.

Zasady prowadzenia kontroli powinny zosta¢ ustalone przez Kkierownika budowy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola materiatbw powinna obejmowac¢ sprawdzenie dokumentéw jakoSciowych
producenta oraz, jezeli jest to wymagane, wykonanie badan dodatkowych.

Dokumentacja jako$ciowa zastosowanych materiatéw powinna zawiera¢ w szczegélno$ci:

« deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub inne wymagane dokumenty;

« informacje o okresie przydatnosci do stosowania;

e karty techniczne;

« karty charakterystyki, jezeli dotycza;

» podstawowe informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;j.

Wyniki badan i kontroli powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy lub
odpowiednich protokotach i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Wymagania szczegétowe

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie.

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem posadzki jest 1 m? wykonanej
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Wymagania szczeg6lowe

Odbiér robot powinien obejmowac w szczegdlnosci:

» sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa i SST;

» sprawdzenie jako$ci i rodzaju zastosowanych materiatow;

e ocene przygotowania podtoza;

» sprawdzenie réwnosci i geometrii posadzki;

e sprawdzenie grubos$ci warstw;

 kontrole wykonania dylatacji;

» sprawdzenie stanu powierzchni pod katem rys, spekan, ubytkéw, odspojen i przebarwien;
« ocene prawidtowosci pielegnacji wykonanej posadzki;

 sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji jako$ciowej zastosowanych materiatow.
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Roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie wyniki kontroli i odbioréw
sg pozytywne, a wykonana posadzka jest zgodna z dokumentacja projektowg, SST oraz
wymaganiami zastosowanego systemu.

PN-EN 12400:2004 ,0kna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”.
PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

Instrukcje montazu producenta danego typu stolarki.

SST B-02.02 POKRYWANIE PODLOG

8.3. 0dbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien zosta¢ dokonany przed ich wbudowaniem.

0dbiér powinien obejmowaé sprawdzenie wiasciwosci technicznych materiatéw zgodnie z
wymaganiami wtasciwych norm, dokumentacji projektowej, SST oraz dokumentow
dopuszczajacych wyroby do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze robdt zakonczonych zgodnos$¢ =zastosowanych materiatéw nalezy
zweryfikowa¢ na podstawie dokumentéw jako$ciowych producenta, w szczegd6lnoSci
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatébw, Kkart technicznych Iub innych
wymaganych dokumentow.

Dokumenty powinny potwierdza¢ zgodno$¢ zastosowanych materialéw z dokumentacja
techniczng oraz wymaganiami wtasciwych norm.

8.4. 0dbior techniczny robot

Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczacymi
podtoég i posadzek.

Przy odbiorze robot nalezy sprawdzi¢ w szczego6lnosci:

e zgodnos$¢ zastosowanych materiatbw ze Specyfikacja Techniczng i dokumentacjg
projektows;

« czy wszystkie wymagane badania i pomiary daty wyniki pozytywne;

« protokoty sprawdzenia i odbioru podtoza;

» wyglad zewnetrzny posadzki — kontrole nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny;

» prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni posadzki;

e ré6wnos¢ powierzchni;

» prawidtowo$¢ wykonania dylatacji;

 brak wad uzytkowych;

* kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje w szczegdlnosci:

 przygotowanie stanowiska roboczego;

« dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu;

e przygotowanie podtoza;

» wykonanie posadzki wraz z dylatacjami;

« pielegnacje wykonanej posadzki;

» wykonanie niezbednych rob6t pomocniczych;

 roboty porzadkowe;

e usuniecie odpadoéw i pozostatoSci materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac aktualne normy i przepisy dotyczace betonu,
podktadéw podtogowych oraz wykonywania posadzek, w szczegoélnosci:

¢ PN-EN 206 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

* PN-EN 13813 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB;

» dokumentacje projektowa;

e instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatdow i systemow
posadzkowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

DZIAL: B-03.00

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0BMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST B-03.00 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych wystepujacych przy realizacji zadania inwestycyjnego
polegajacego na budowie hali magazynowe;j.

W ramach zadania projektuje sie budowe hali magazynowej, wykonanie utwardzen terenu
oraz miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych.

Hala magazynowa bedzie budynkiem parterowym o konstrukcji stalowej, zadaszonym
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia.

Zakres niniejszej SST obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych przewidzianych w
dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okres$leniami podanymi w ST B-00.00
»Wymagania og6lne”, obowigzujacymi normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét.

71



Ponadto przyjmuje sie nastepujace okreslenia:

* kostka betonowa - prefabrykowany element budowlany przeznaczony do wykonania
warstwy uzytkowej nawierzchni, wykonany z betonu niezbrojonego, posiadajacy ksztalt
umozliwiajacy wzajemne dopasowanie elementéw;

e obrzeze, opornik, kraweznik - prefabrykowany element stuzacy do oddzielania
nawierzchni utwardzonej od teren6w sasiednich lub poszczegélnych rodzajéw nawierzchni.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogd6lne”.

Do wykonania robét objetych niniejsza SST przewiduje sie w szczeg6lnosci:

« kostke betonowa bezfazowa o wymiarach 10 x 20 x 8 cm, w kolorze szarym;

» kruszywo drobne przeznaczone na podsypke i do wypetniania spoin;

e cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowej, jezeli przewiduje ja dokumentacja
projektowa;

e obrzeza;

« oporniki;

* krawezniki;

» materiaty do wykonywania potaczen, uszczelnien i wykonczenia krawedzi;

» materiaty niezbedne do wykonania podbudowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.1. Kostka betonowa

Betonowa kostka brukowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami wlasciwych norm i dokumentéw producenta.

Kostka powinna charakteryzowac sie:

¢ jednolita i zwartg struktura;

e brakiem rys, peknie¢, ubytkéw i innych uszkodzen majacych wptyw na trwatosé
nawierzchni;

e réwnymi i prawidtowo uksztalttowanymi krawedziami;

* powierzchnig odpowiednia do przewidzianego sposobu uzytkowania;

o wilasciwosciami mechanicznymi i uzytkowymi odpowiednimi dla projektowanego
obcigzenia nawierzchni.

Ksztatt, kolor i spos6b utozenia kostki nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
W przypadku braku szczeg6towych ustaleni kolorystyke i wzér nawierzchni nalezy uzgodnic¢
z Zamawiajacym przed dokonaniem zakupu materiatow.

Parametry dotyczace wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na zamrazanie i
rozmrazanie oraz $cieralno$ci powinny by¢ zgodne z deklarowanymi wilasciwos$ciami
uzytkowymi wyrobu i wymaganiami odpowiednich norm.

3.SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 , Wymagania og6lne”.

Do wykonania robét objetych niniejsza SST nalezy stosowac sprzet dostosowany do rodzaju
wykonywanej nawierzchni, w szczeg6lnosci:
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o zageszczarki ptytowe wyposazone w ostone z tworzywa sztucznego do zageszczania
nawierzchni z kostki;

« ubijaki i zageszczarki do warstw podbudowy i podsypki;

« szczotki reczne lub mechaniczne do wypetniania spoin;

 urzadzenia do ciecia kostki;

* niwelatory, poziomice i sprzet pomiarowy;

« lekkie rozsypywarki kruszywa;

e sprzet drobny i narzedzia reczne;

« samochody do transportu materiatow.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i nie moze powodowac¢ uszkodzen wykonywanej
nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Materiaty i sprzet budowlany nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczajacymi je
przed:

e uszkodzeniem;

¢ Zanieczyszczeniem;

» zawilgoceniem;

e zmieszaniem z innymi materiatami;

* przesuwaniem lub zsypywaniem ze Srodka transportowego.

4.2. Transport materiatléw

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ odpowiednimi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami lub
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem.

Kostka betonowa

Kostke betonowa nalezy transportowaé¢ w sposéb zabezpieczajacy ja przed uszkodzeniem,
wyszczerbieniem krawedzi i zabrudzeniem.

Kostke dostarczang na paletach nalezy roztadowywac przy uzyciu sprzetu odpowiedniego
do jej masy i sposobu pakowania.

Krawezniki, obrzeza i oporniki

Elementy prefabrykowane nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je
przed peknieciem, odksztatceniem i uszkodzeniem powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne”.
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢:

» odpowiednio wyprofilowane;

« stabilne i no$ne;

¢ zageszczone do wymaganych parametréw;

* oczyszczone z materiatdw organicznych, gruzu i innych zanieczyszczen;

* wykonane z zachowaniem wymaganych rzednych wysokosciowych i spadkéow.
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Przed wykonaniem Kkolejnych warstw Kkonstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
przygotowanego podtoza z dokumentacja projektowa.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen znajdujacych sie w nawierzchni powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wod opadowych.

Stwierdzone nieréwnosci lub miejsca o niewystarczajacej no$nos$ci nalezy naprawic przed
przystapieniem do wykonywania kolejnych warstw nawierzchni.

5.2. Wykonanie podbudowy i podsypki

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa z materiatéw o
odpowiedniej no$nosci i uziarnieniu.

Poszczegblne warstwy nalezy rozktada¢ réwnomiernie i zageszcza¢ do wymaganych
parametrow.

Na wykonanej podbudowie nalezy wykonaé¢ podsypke o rodzaju i grubosci zgodnej z
dokumentacja projektowa.

Podsypka powinna zosta¢ starannie wyprofilowana z zachowaniem projektowanych
rzednych i spadkow.

Nie nalezy zageszcza¢ podsypki w sposoéb powodujacy utrate mozliwosci prawidtowego
osadzenia kostki.

5.3. Ukladanie kostki betonowej

Kostke betonowa nalezy uktada¢ na przygotowanej i wyprofilowanej podsypce, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,0-1,5 cm powyzej projektowanej niwelety, uwzgledniajac
obnizenie nawierzchni podczas zageszczania.

Szczeliny pomiedzy kostkami powinny wynosi¢ okoto 2-3 mm, chyba ze producent
zastosowanego systemu lub dokumentacja projektowa okreslaja inne wymagania.

Kostke nalezy uktada¢ zgodnie z przyjetym wzorem, zachowujac projektowane spadkKi,
rzedne wysoko$ciowe oraz prawidtowe powigzanie elementow.

Po utozeniu kostki spoiny nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem, w szczegélnosci
piaskiem lub innym materiatem przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

Po wypekieniu spoin powierzchnie nawierzchni nalezy doktadnie oczysci¢ za pomoca
szczotek recznych lub mechanicznych.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do zageszczania nawierzchni przy uzyciu zageszczarek lub
wibratoréw ptytowych wyposazonych w ostone z tworzywa sztucznego, zabezpieczajaca
kostke przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ réwnomiernie, od krawedzi nawierzchni w kierunku jej
$rodka, do uzyskania wymaganej réwnosci i stabilnosci.

Po zakonczeniu zageszczania nalezy ponownie uzupetni¢ spoiny oraz usuna¢ nadmiar
materiatu z powierzchni nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ materiaty przeznaczone
do wykonania nawierzchni oraz przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
potwierdzajace ich wtasciwosci uzytkowe i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

Kontroli podlegaja w szczegdlnosci:

* betonowa kostka brukowa;

» kruszywo przeznaczone do wykonania podbudowy i podsypki;

» materialy do wypeinienia spoin;

* krawezniki, obrzeza i oporniki;

* materialy pomocnicze.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robdét nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole jako$ci.

Kontrola powinna obejmowaé w szczeg6lnoSci:

e sprawdzenie rodzaju, klasy i uziarnienia zastosowanego kruszywa;

» sprawdzenie prawidtowos$ci przygotowania i zageszczenia podtoza;

« kontrole grubosci i zageszczenia warstw podbudowy;

» sprawdzenie grubosci oraz wyprofilowania podsypki;

« kontrole rzednych wysoko$ciowych nawierzchni;

¢ sprawdzenie wymaganych spadkow;

« kontrole szeroko$ci spoin pomiedzy kostkami;

» sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin;

« kontrole rownosci wykonanej nawierzchni;

 sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kraweznikéw, obrzezy i opornikéw;

» ocene wygladu i stanu powierzchni kostki po zakonczeniu zageszczania.

W przypadku zmiany rodzaju lub zZrédta kruszywa nalezy ponownie sprawdzi¢ jego
wlasciwosci i przydatnosé do zastosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogo6lne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej jest 1 m? wykonanej powierzchni.

Obmiar powinien obejmowac¢ rzeczywista powierzchnie nawierzchni wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowa i zaakceptowanymi zmianami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania og6lne”.
0dbiér wykonanej nawierzchni powinien obejmowaé w szczegélnosci:

 sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa i SST;

« kontrole rodzaju i jako$ci zastosowanych materiatow;

» sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania podbudowy i podsypki;

» sprawdzenie rzednych wysokos$ciowych oraz spadkéw;

« kontrole ré6wnos$ci nawierzchni;

» sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia kostki;

» sprawdzenie wypetnienia spoin;
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» sprawdzenie osadzenia obrzezy, opornikéw i kraweznikéw;

» ocene wygladu powierzchni oraz wystepowania ewentualnych uszkodzen.

Roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie badania i pomiary daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania jednostki obmiarowej powinna obejmowac w szczegoélnosci:
 przygotowanie i zabezpieczenie terenu robot;

» dostarczenie materiatow i sprzetu;

» wykonanie i wyprofilowanie podtoza;

* wykonanie warstw podbudowy;

» wykonanie podsypki;

« utozenie kostki betonowej;

* wykonanie docinek;

e wypehienie spoin;

 zageszczenie nawierzchni;

* wykonanie i osadzenie kraweznikow, obrzezy i opornikéw, jezeli wchodza w zakres robot;
* przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw;

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

e usuniecie pozostato$ci materiatéw i odpadéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu i odbiorze robot nalezy stosowa¢ aktualne normy i przepisy dotyczace
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kruszyw oraz elementéw prefabrykowanych.

W szczeg6lnosci nalezy uwzgledniac:

e PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

* normy dotyczace betonowej kostki brukowe;j;

e normy dotyczace kraweznikéw i obrzezy betonowych;

e wymagania dotyczace kruszyw na podbudowy i podsypki;

» dokumentacje projektowa;

« instrukcje producentéw zastosowanych materiatéw;

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
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