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BUDOWA HALI NA MASZYNY ROLNICZE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SPIS TREŚCI: 
I.   WYMAGANIA OGÓLNE DZIAŁ:  
ST B - 00.00. Wymagania ogólne KOD: 45000000-7, 45213240-7 II. 
II.  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE DZIAŁ: B-01.00. Roboty budowlane 
SST B - 01.01. Roboty ziemne KOD: 45262300-4 
SST B – 01.02. Konstrukcje żelbetowe KOD: 45262300-4 
SST B – 01.03. Konstrukcje stalowe KOD: 45223100-7 
SST B – 01.04. Montaż obudowy z płyt warstwowych KOD: 45223800-4 
SST B – 01.05. Wykonanie obróbek blacharskich KOD: 45261320-3 
SST B – 01.06. Roboty izolacyjne KOD: 45260000-1 
DZIAŁ: B-02.00. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
SST B - 02.01. Instalowanie stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej KOD: 45421100-5 
SST B - 02.02. Pokrywanie podłóg - posadzka przemysłowa KOD: 45432130-4 
DZIAŁ: B-03.00. Nawierzchnie utwardzone  KOD: 45233 220-7 
 
ZAWARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW: 
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST -Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ -Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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B - 00.00.WYMAGANIA OGÓLNE 
SPIS TREŚCI 
1.   WSTĘP 
2.   MATERIAŁY 
3.   SPRZĘT 
4.   TRANSPORT 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.   OBMIAR ROBÓT 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
ST B - 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.  WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego, jakim są 
planowane prace budowlane związane z  budową hali magazynowej  
Hala magazynowa o konstrukcji stalowej – budynek parterowy, zadaszony dachem 
dwuspadowym, bez podpiwniczenia. W ramach prac budowlanych wyszczególnia się prace 
murarskie i żelbetowe oraz montaż konstrukcji stalowej. W ramach prac budowlany 
przewidziano montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż płyt PIR, wykonanie posadzek. 
Prace instalacyjne elektryczne przewidują wykonanie instalacji wewnętrznej gniazdowej, 
oświetleniowej. Prace zewnętrzne przewidują wykonanie utwardzeń z kostki betonowej. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na cel u wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją zadania. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą nastąpić jedynie w 
przypadku małych, pro stych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. 
Odstępstwa istotne mogą być zrealizowane jedynie po konsultacjach z pracownią, która jest 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.3.  Ogólny zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu: 
■ prace ogólnobudowlane związane z wznoszeniem konstrukcji stalowej budynku 
■ prace żelbetowe związane z fundamentowaniem 
■ montaż konstrukcji stalowej 
■  realizację prac wewnętrznych przedmiotowego obiektu w zakresie: 
 montowania i wznoszenia elementów konstrukcyjnych, 
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 montaż płyt PIR na ściany i dach, 
 pokrywania materiałami wykończeniowymi ścian i podłóg, 
 wykonywania przegród poziomych, 
 instalowania stolarki okiennej i drzwiowej 
 instalacji elektrycznych, biały montaż, 
■ prace porządkowe - uprzątnięcie placu budowy, 
■ inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną - projektem 
budowlanym, przekazanym przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wyce nić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych a nie wymienione w niniejszym opracowaniu. 
Nakłada się obowiązek na przyszłego Wykonawcę do osobistego zapoznania się z placem 
budowy i złożenia oferty, w której zawarte będą wszystkie prace niezbędne do wykonania 
zadania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 
  REMONCIE  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżących konserwacji; 
  BIEŻĄCEJ KONSERWACJI  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych nie stanowiących prac remontowych, które 
polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego; 
  MATERIAŁACH  - należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru; 
  POLECENIU INSPEKTORA NADZORU  - należy przez to rozumieć polecenia przekazywane 
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
  REKULTYWACJI  - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych; 
  ISTOTNYCH WYMAGANIACH  należy przez to rozumieć wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają 
spełniać roboty budowlane; 
  PRZEDMIARZE ROBÓT  - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy o pis oraz 
wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 
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  ROBOCIE PODSTAWOWEJ  - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 
  URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH  — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki; 
  TERENIE BUDOWY — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
  PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  - należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczyste go, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 
  DOKUMENTACJI BUDOWY  — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także dziennik 
montażu; 
  DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ  - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
  APROBACIE TECHNICZNEJ  — należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną 
wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie; 
  WŁAŚCIWYM ORGANIE  — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości; 
  WYROBIE BUDOWLANYM  — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; 
  DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAŻOWEJ)  - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 
  DZIENNIK BUDOWY  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót; 
  KIEROWNIKU BUDOWY — należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę; 
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  REJESTRZE OBMIARÓW  — należy przez to rozumieć, akceptowaną przez inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę. 
1.5.  Prowadzenie robót 
1.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi 
nadzoru do zaakceptowania  harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i 
technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
1.5.2.  Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże  wykonawcy teren budowy, wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz 
dokumentację projektową, dziennik budowy i specyfikację techniczną. Zamawiający  
przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do 
wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. Kierownik 
budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 
niezbędne do wykonania prac objętych 
kontraktem.  
■  Wszystkie potrzebne do realizacji zadania media znajdują się w obrębie granic 
przedmiotowej działki. 
■  W dniu wprowadzenia Wykonawcy na budowę, Inwestor lub osoba upoważniona 
wskaże Wykonawcy miejsce do składowania materiałów. 
■  Gruz budowlany winien być wywożony na bieżąco poza przedmiotową działkę. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych jemu obiektów i materiałów, do chwili końcowego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 
wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.3.   Informacja o terenie budowy 
Planowane roboty prowadzone będą na terenie działek  inwestycyjnych.  
1.5.4  Zgodność robót ze specyfikacją techniczną 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje ko lejność ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku s twierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiały mają być zgodne ze 
specyfikacją techniczną. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane  roboty nie 
będą zgodne ze specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
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budynku to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.5.   Zabezpieczenie placu budowy 
O przystąpieniu do realizacji robót, Wykonawca zawiadomi zarówno Zamawiającego jak i 
inspektora nadzoru . Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez inspektora 
nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie 
inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.6.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie pro wadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
  środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych  oraz w maszynach i 
pojazdach. Wyroby budowlane łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
1.5.8.  Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla o toczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie odpady wyrobów użytych przy realizacji robót, będą miały aprobatę 
techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
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środowisko. Wyroby budowlane, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.9.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi, p od ziemią, w obiekcie oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie - na 
terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz 
będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez 
Zamawiającego w ra mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania przebudowy, przy obecności 
właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót , które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na 
terenie budowy oraz powiadomić Inspekt ora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i pod 
ziemnych oraz instalacji znajdujących się w obrębie  przedmiotowego obiektu, wykazanych 
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.5.10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany  przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, 
aby personel nie wykonywał p racy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru w ciągu tygodnia od 
czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym 
"Planem BIOZ". 
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, z a wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót,  od daty rozpoczęcia robót do chwili końcowego odbioru robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien 
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rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od 
inspektora nadzoru. 
1.5.12.  Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz prze pisy i wytyczne, które są w związane z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patent owych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnieni e wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. Po nadto w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
1.6.  Warunki organizacyjne 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór 
techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą  być wykonywane w trakcie 
realizacji robót, tylko p o uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ 
na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację pracowni projektowej. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca przed podpisaniem umowy za poznał się z całością 
dokumentacji, tj. zarówno rysunkami i opisami związanymi z wykonywaniem prac, które 
będą przez niego wykonywane, w ramach jego specjalności, ale także z dokumentacja 
pozostałych projektów branżowych, których wytyczne, lub dla których efekty jego pracy 
mogłyby mieć znaczenie. Ponadto, przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z placem 
budowy i uzgodnił harmonogram prac. 
2.   MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania wyrobów budowlanych 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczą ce proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania tych materiałów, odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Cechy wyrobów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami. Rozbieżności tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany je st do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji  technicznych, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z  Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby  budowlane, do czasu gdy będą 
potrzebne do prowadzonych robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości, a także były dostępne do kontroli przez  inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w 
miejscu uzgodnionym przez Inspektora nadzoru lub poza Placem budowy, w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy materiały będą składowane na 
terenie należącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inspektora nadzoru a 
następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoży je inspektorowi nadzoru. 
2.4.  Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze przed użyciem materiał u. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru i Projektanta. 
3.   SPRZĘT 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w 
specyfikacji i dokumentacji  technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, 
dźwigi, wibratory, samochody itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem  typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie taki ego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonym i w specyfikacji i dokumentacji 
technicznej oraz zaleceniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczący mi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów z potwierdzoną zgodnością z oryginałem, które 
to dokumenty dopuszczają sprzęt do użytkowania (tam, gdzie  jest to wymagane przepisami 
odrębnymi). Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, ni e może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną 
przez Inspektor a nadzoru dyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robót. 
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4.   TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie ta kich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków  transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera, w 
terminie określonym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowy m, w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera zostaną usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy na własny koszt. 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, 
przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, 
normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie 
pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub  odrzucenia wyrobów budowlanych i 
części Robót będą  oparte o wymagania sformułowane w Kontrakcie, Dokumentacji 
technicznej, ST, normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań wyrobów budowlanych i Robót, odchyłki występujące przy ich 
produkcji i przy badaniach wyrobów, doświadczenia z  dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, 
utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. Kontrola 
jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze 
sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)   część ogólną opisującą: 
•  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 



11 
 

•  sposoby przestrzegania zasad BHP 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót 
•  sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
•  rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
•  metodę magazynowania materiałów 
•  sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 
•  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
•  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów Robót 
•  sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 
wymogom 
6.8.   Dokumenty budowy 
6.8.1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od  przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane  na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego do konania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwał ą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone  do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone 
kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
•  uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
•  okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inżyniera 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
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•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
technicznej 
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości 
materiałów, pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadził 
•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone Inspektora nadzoru w celu odniesienia się do tych uwag. Decyzje Inspektora 
nadzoru zostaną wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje się z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do odniesienia się do 
tego wpisu. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
6.8.2.   Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na ro zliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonania Robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
6.8.3.   Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące 
dokumenty: 
•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  plan BIOZ, 
•  protokoły przekazania terenu budowy, 
•  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 
6.8.4.   Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną, ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
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przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną po prawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie . Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w przedmiarze robót 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w  czasie obmiaru robót, będzie 
zaakceptowany przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
•  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
•  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
•  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
•  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości,  będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą 
być do łączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru  obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu, 
•  odbiorowi ostatecznemu, 
•  odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
•  odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu po lega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość  danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
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Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
8.4.  Odbiór ostateczny 
8.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w  pkt. 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakości owej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników  badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 
8.4.2.   Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
•  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające 
lub zamienne), 
•  recepty i ustalenia technologiczne, 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST i PZJ, 
•  opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
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•  rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania 
i odbioru tych robót właścicielom terenów bądź urządzeń. W przypadku, gdy wg komisji, 
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego p rzez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą płatności 
jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające  się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w szczegółowym 
harmonogramie robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
roboty objęte pozycją kosztorysową. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
•  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1 994 poz.4 14) 
Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 
2087) 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627) 
Ustawa o ochronie dóbr kultury z dnia I 5 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150) 
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086) 
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23-.07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr 
150, poz.1579). 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23-10-2003r. w 
sprawie  wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub  jest 
wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 1876). 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02-04-2004r. w 
sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 
209, poz. 1779) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( 
Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno — użytkowego (Dz.U. 
Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniające 
rozporządzeni e w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony. 
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DZIAŁ: B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SPIS TRE ŚCI 
1.  WSTĘP 
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZ ĘT 
4.  TRANSPORT 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
10.  PRZEPISY ZWI ĄZANE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B - 01.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST B –01.01 ROBOTY ZIEMNE 
1.   WST ĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący wykonania i odbioru robót budowlanych 
występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego, jakim są planowane prace 
budowlane przeprowadzane w ramach budowy hali  magazynowej. W ramach zadania 
projektuje się budowę hali magazynowej, wykonanie utwardzeń terenu oraz miejsc 
postojowych dla pojazdów osobowych. Hala magazynowa o konstrukcji stalowej –  budynek 
parterowy, zadaszony dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
Roboty ziemne: 
- zdjęcie warstwy humusu, 
-odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód, 
-umocnienie wykopów, 
-wykonanie wykopów, 
-zasypka i zagęszczenie gruntu, 
-nadmiar urobku i jego zagospodarowanie, 
-humusowanie. 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób bezpieczny z zachowaniem wymagań BHP i 
p.poż. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną przekazaną przez 
Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
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1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.   MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopni u do budowy ewentualnych nasypów. Materiałami 
stosowanymi przy wykonaniu robót będący ch przedmiotem niniejszej ST są: 
• grunt wydobyty z wykopu i składowany na obsypanie fundamentów, rurociągów, linii 
kablowych, budowę nasypu i ukształtowanie terenu, 
• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy, obsypkę, zasypkę itp., 
• cement stosowany do wzmocnienia gruntu 
• ziemia urodzajna. 
3.   SPRZĘT 
3.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". Do 
wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 
• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 
• zrywarki, ładowarki 
• spycharki, zgarniarki, równiarki 
• płyty wibracyjne, walce, ubijaki 
• zestaw do ewentualnego odwadniania wykopów 
• wiertarki mechaniczne, młoty pneumatyczne 
• sprzęt do ręcznego odspajania gruntów 
• urządzenia do wciskania ścianek szczelnych 
3.2.   Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania ta kich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00.00. „Wymagania ogólne". 
4.2.   Wymagania szczegółowe 
Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka 
transportowego. 
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Przewiduje się wykorzystanie następujących środków transportowych: 
• ciągnik kołowy 55-63 kW 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód samowyładowczy, 
• przyczepa dłużycowa do samochodu 10t, 
• koparka, 
• równiarka, 
• spycharka. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST B - 00.00. „Wymagania 
ogólne". 
5.2.   Szczegółowe wytyczne 
• Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
-zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 
-wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich 
przecięcia z powierzchni ą terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami  
-przygotować i oczyścić teren  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub przełożenie. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzi ć, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
posadowienia obiektu wg dokumentacji projektowej. 
• Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego u życia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu  drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno by ć wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami 
Zamawiającego. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
Grubość  zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) po winna by ć zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiającego, według faktycznego stanu 
występowania. 
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Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiającego) należy 
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
przed najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 
opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
Humus nienadający się do wykorzystania należy wywieźć i zutylizować. Miejsce i 
technologię utylizacji humusu nienadającego się do wykorzystania wskazuje Wykonawca. 
Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 
uzyskania jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury 
gruntów w poziomie posadowienia budowli. 
Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi, w razie potrzeby, projekt 
odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, 
przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli 
sąsiednich dla danego obiektu. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 
• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych; 
• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów (w granicach od 0,1 do 1,0%, 
zależnie od rodzaju gruntu, przy czym mniejszy spadek należy stosować przy gruntach 
bardziej przepuszczalnych); 
• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia 
zapewniające odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek wykonywać wykopy i nasypy w taki sposób, aby powierzchniom 
gruntu nadawać, w całym okresie trwania robót, spadki zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
Wszystkie roboty i materiały wynikające z wyżej opisanego zakresu prac Wykonawca 
powinien uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Koszty robót odwodnieniowych i 
pompowania wody nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w cenę 
ofertową Wykonawcy. 
Umocnienie wykopów 
Umocnienie wykopów obejmuje: 
• przygotowanie elementów obudowy z ewentualnym przycięciem materiałów do 
wymaganych wymiarów; 
• wyrównanie ścian wykopu; 
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• wykonanie obudowy ścian wykopu palami szalunkowymi wraz z rozparciem stemplami, 
ściankami szczelnymi lub szalunkiem systemowym; 
• rozbiórkę szalowania i rozpór wraz z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu; 
• odniesienie materiałów z rozbiórki, ich posegregowanie i oczyszczenie. 
Szalunki systemowe 
Dopuszcza się wykonanie umocnienia ścian wykopów za pomocą szalunków systemowych. 
Szalunki te powinny być dobrane odpowiednio do warunków gruntowych i głębokości 
wykopu, zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Wykopy 
Wykopy należy wykonywać do głębokości 0,1–0,2 m mniejszej od projektowanej, a 
następnie pogłębiać do głębokości właściwej bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, 
ułożeniem rurociągu lub linii kablowej. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 
ścian wykopu powinna być zgodna z normą i dostosowana do gabarytów obiektu. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy prowadzić stałą kontrolę, czy 
charakter gruntu odpowiada warunkom posadowienia obiektu określonym w dokumentacji 
projektowej. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w 
skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 
zagęszczenia jest niemożliwe, grunt należy wymienić. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 
ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Zasypka i zagęszczanie gruntu 
Materiałem zasypowym powinien być grunt mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, 
bez grud i kamieni, spełniający wymagania normy PN-B-02481. 
Należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste 
pochodzące z wykopów, składowane na odkładzie lub dowiezione spoza strefy robót, z 
wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych i lessowych. 
Grunt wbudowany i równomiernie rozłożony w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do wilgotności optymalnej Wopt, 
określonej według normalnej metody Proctora. Zaleca się, aby: 
• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 
gruntu mieściła się w granicach Wn = Wopt ± 2%; 
• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju stosowanych maszyn zagęszczających; 
• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 
Zasypkę należy wykonywać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową, z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw zależy od zastosowanych 
maszyn i środków transportowych i powinna wynosić 25–35 cm przy zastosowaniu 
spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczania gruntów należy używać maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o 
ręcznym prowadzeniu oraz płyty ubijające, w zależności od dostępu do miejsca 
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zagęszczania warstwy. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0,98–1,00 lub być zgodny 
z dokumentacją projektową. 
Zasypka rurociągów powinna być wykonywana równomiernie, a różnica poziomów po obu 
stronach przewodu nie powinna być większa niż 15 cm. Materiał zasypowy powinien być 
zagęszczany ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza. 
Szczególnie istotne jest zagęszczenie gruntu poprzez podbicie w tzw. pachwinach 
przewodu. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonuje się gruntem rodzimym, 
warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem. Zagęszczenie obsypki i zasypki należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Nasypy 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych 
zalegających w strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli 
wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w dokumentacji projektowej nie mogą 
być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205. 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez 
wymieszanie gruntu z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się 
wbudowywania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 
albo lodem. 
W czasie intensywnych opadów śniegu lub deszczu wykonywanie nasypów powinno być 
przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego 
nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, nie należy jej zagęszczać przed 
rozmarznięciem ani układać na niej następnych warstw. 
Nadmiar urobku i jego zagospodarowanie 
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Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymywać 
składowiska przeznaczone na tymczasowy odkład gruntu pochodzącego z robót ziemnych, 
a także zagospodarować nadmiar gruntu oraz grunt nienadający się do wykorzystania przy 
wykonywaniu robót. 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów nadmiar urobku powinien zostać odpowiednio 
zagospodarowany lub zutylizowany. Miejsce i technologię zagospodarowania lub utylizacji 
gruntu wskazuje Wykonawca. 
Humusowanie 
W miejscach przeznaczonych do wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi 
urodzajnej. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa 
realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. 
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi 
Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej należy sprawdzić jej właściwości, w szczególności: 
pH, granulację, zawartość mikroelementów oraz zawartość materiałów obcych, w tym 
kamieni. 
Grunt należy ujednolicić poprzez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 
w szczególności: 
• wykopy; 
• przygotowanie podłoża; 
• wykonanie podsypek i obsypek; 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 
• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych; 
• sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych; 
• przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie robót, określone w specyfikacjach technicznych oraz 
dokumentacji projektowej. Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• koszty organizacji i przygotowania placu budowy; 
• koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia; 
• koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac; 
• koszty transportu; 
• koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy; 
• koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy; 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują, zależnie od 
potrzeb, m.in.: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy; 
• ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego 
oznakowania, oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 
• opłaty związane z zajęciem lub dzierżawą terenu; 
• przygotowanie terenu; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”; 
• PN-B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”; 
• PN-B-04493 „Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej”; 
• BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”; 
• BN-55/B-04492 „Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności”. 
B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST B-01.02 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja dotycząca wykonania i odbioru robót 
budowlanych występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego, obejmującego 
planowane prace budowlane prowadzone w ramach budowy hali magazynowej. 
W ramach zadania projektuje się budowę hali magazynowej wykonanie utwardzeń terenu 
oraz miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. 
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Hala magazynowa będzie obiektem o konstrukcji stalowej, parterowym, zadaszonym 
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje roboty związane z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych, w szczególności: 
• przygotowanie mieszanki betonowej; 
• wykonanie deskowań wraz z ich usztywnieniem oraz rusztowań; 
• wykonanie zbrojenia; 
• układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej; 
• pielęgnację betonu; 
• rozebranie deskowań i rusztowań; 
• osadzenie w betonie marek stalowych. 
W skład robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych wchodzą: 
• stopy fundamentowe. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną przekazaną przez 
Inwestora. Specyfikacja Techniczna obejmuje wskazany wyżej zakres robót zasadniczych. 
Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić również ewentualne prace pomocnicze 
niezbędne do prawidłowej realizacji wymienionych robót zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz definicjami 
podanymi w ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt 4. 
Beton: 
• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie Polskie Normy. 
• Do wykonania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu klasy C20/25. Jako warstwę 
podkładową należy stosować beton klasy C8/10. Wbudowany beton należy zagęścić 
mechanicznie. 
• Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni 
zgodnie z obowiązującymi normami i dostarczany na budowę. Nie przewiduje się produkcji 
mieszanki betonowej na terenie budowy. 
• Dostarczona mieszanka betonowa powinna być odpowiednio zaprojektowana oraz 
kontrolowana w procesie wytwarzania. 
• Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 
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Stal zbrojeniowa: 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych objętych zakresem projektu należy stosować stal klas 
i gatunków zgodnych z dokumentacją projektową, tj.: 
• A-I – strzemiona i zbrojenie rozdzielcze; 
• A-III-N – zbrojenie główne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi i urządzeń. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. 
Wykonawca powinien dysponować w szczególności następującym sprzętem: 
• szalunkami do betonu; 
• wibratorami; 
• agregatami strumieniowo-pompowymi do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru 
wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej; 
• narzędziami do obróbki stali zbrojeniowej, w tym prostowarką, nożycami i giętarką. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
• Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy użyciu mieszalników 
samochodowych, tzw. betonowozów. 
• Liczbę betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania, z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania mieszanki betonowej oraz koniecznej 
rezerwy na wypadek awarii pojazdu. 
• Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy użyciu pompy do 
betonu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt 6. 
5.2. Szczegółowe wytyczne 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 
przy odpowiednich warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że pozostałe warunki i 
etap robót budowlanych umożliwiają właściwe prowadzenie prac zasadniczych. 
Przed przystąpieniem do betonowania Inspektor Nadzoru powinien potwierdzić 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej 
wpisem do dziennika budowy. 
5.2.1. Montaż zbrojenia 
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
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• Nie należy podwieszać ani mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych 
oraz urządzeń wytwórczych i montażowych. 
• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być wykonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
• Montaż zbrojenia fundamentów należy wykonywać na podbudowie z betonu. 
• Układ zbrojenia musi umożliwiać jego dokładne otoczenie jednorodną mieszanką 
betonową. 
• Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i późniejsze podnoszenie go na 
odpowiednią wysokość w celu uzyskania wymaganej otuliny w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej ich łatwe opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
• Przy stosowaniu pomp należy sprawdzić konsystencję mieszanki betonowej przy wylocie. 
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. Jeżeli wysokość ta jest większa, mieszankę należy podawać za pomocą 
rynny zsypowej – do wysokości 3,0 m – lub teleskopowego leja zsypowego – do wysokości 
8,0 m. 
5.2.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełnić następujące warunki: 
• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości co najmniej 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej; 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora; 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5–8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać ją w jednym miejscu przez 20–30 s, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3–0,5 m; 
• belki lub ławy wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s; 
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
5.2.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
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• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C, z 
zachowaniem warunków umożliwiających uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być potwierdzone badaniami próbek 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej wynoszącej około +20°C w 
chwili układania, a także odpowiedniego zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła przez okres co najmniej 7 dni. 
• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35°C. 
• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania podczas ulewnego deszczu. Miejsce 
robót należy odpowiednio zabezpieczyć, np. za pomocą mat lub folii. 
5.2.5. Pielęgnacja betonu 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie 
betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, w szczególności wiatru i 
promieni słonecznych, a w okresie zimowym – mrozu. 
• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni, polewając beton wodą co najmniej 3 razy na dobę. 
• Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w ciągu dnia i co najmniej raz w nocy, a w kolejnych dniach co najmniej 3 
razy na dobę. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
5.2.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie powierzchnie betonowe powinny być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń; 
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm; 
• ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 
za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody; 
• wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcję należy pokryć 
preparatem epoksydowym odpornym na promieniowanie UV, np. Betondur UV, jeżeli 
przewiduje to dokumentacja projektowa lub technologia wykonania. 
Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego preparatu. 
5.2.7. Deskowania 
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Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Zaleca się stosowanie deskowań systemowych. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji; 
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu; 
• zapewniać odpowiednią szczelność; 
• zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz możliwość wielokrotnego użytkowania; 
• wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.2.8. Usuwanie deskowań 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wymaganej wytrzymałości, w szczególności: 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim – po 
osiągnięciu co najmniej 2 MPa w ścianach; 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych 
temperatur – po osiągnięciu co najmniej 10 MPa w ścianach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, w szczególności pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz zasadami wiedzy technicznej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Wymagania szczegółowe 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie. 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych są 
jednostki przyjęte w przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania oraz 
badania składające się na wykonanie robót, określone w Specyfikacjach Technicznych oraz 
dokumentacji projektowej. Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. 
Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 
• koszty organizacji i przygotowania placu budowy; 
• koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia; 
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• koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac; 
• koszty transportu mieszanki betonowej; 
• koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków oraz transportu na teren budowy; 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami; 
• przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Tom I – 
Budownictwo ogólne; 
• instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych; 
• przepisy dotyczące prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 
• przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST B-01.03 KONSTRUKCJE STALOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie hali magazynowej  
W ramach zadania projektuje się budowę hali magazynowej, wykonanie utwardzeń terenu 
oraz miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. 
Hala magazynowa będzie obiektem o konstrukcji stalowej, parterowym, zadaszonym 
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. 
. Zakres niniejszej specyfikacji dotyczy wykonania i montażu konstrukcji stalowej hali. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności związanych z 
wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
definicjami zawartymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 



31 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem i montażem 
konstrukcji stalowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo 
wszystkich czynności prowadzonych na terenie budowy oraz zgodność robót z umową, 
dokumentacją projektową, pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od dokumentacji projektowej lub Specyfikacji 
Technicznych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadkach wymagających 
zmiany dokumentacji projektowej – również odpowiedniego zatwierdzenia przez osoby 
uprawnione. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST oraz dokumentacji projektowej. 
2.2. Stal konstrukcyjna 
Do wykonania konstrukcji stalowej przewidziano, zgodnie z dokumentacją projektową: 
• stal gatunku S355JR – na podstawowe elementy konstrukcji; 
• stal S350 – na płatwie RP 100 × 200 × 4 mm; 
• stal S235J0 – na blachy stalowe. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do 
stosowania w budownictwie i spełniające wymagania obowiązujących przepisów oraz 
dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej właściwości 
użytkowe zastosowanych wyrobów budowlanych, wymaganej obowiązującymi przepisami. 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz właściwych normach. 
Kształtowniki i elementy stalowe stosowane do wykonania konstrukcji powinny posiadać w 
szczególności: 
• wymagane dokumenty jakościowe i atesty hutnicze; 
• trwałe oznakowanie umożliwiające ich identyfikację; 
• oznaczenia zgodne z dokumentacją producenta. 
2.3. Materiały spawalnicze 
Technologia spawania powinna być opracowana przez wytwórcę konstrukcji i dostosowana 
do rodzaju konstrukcji, zastosowanych gatunków stali oraz wymagań dokumentacji 
projektowej. 
Dobór materiałów spawalniczych powinien być zgodny z przyjętą technologią spawania 
oraz wymaganiami właściwych norm. 
Materiały spawalnicze powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość oraz 
przydatność do zastosowania w danej konstrukcji. 
2.4. Materiały złączne 
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Śruby, nakrętki, podkładki oraz pozostałe elementy złączne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, wymaganiami właściwych norm oraz przyjętą klasą połączeń. 
Elementy złączne powinny posiadać wymagane dokumenty potwierdzające ich parametry 
techniczne i jakość. 
2.5. Informacje uzupełniające 
Do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych należy stosować 
materiały i systemy posiadające wymagane dokumenty dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie. 
W przypadku stosowania pęczniejących farb ogniochronnych należy dobrać system 
zabezpieczenia odpowiednio do wymaganej klasy odporności ogniowej konstrukcji, 
współczynnika masywności zabezpieczanych elementów oraz warunków użytkowania. 
Zabezpieczenia ogniochronne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 
dokumentacją techniczną zastosowanego systemu oraz zaleceniami producenta. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót montażowych 
Roboty związane z montażem konstrukcji stalowej mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie, przy użyciu odpowiedniego sprzętu dostosowanego do zakresu i charakteru 
prowadzonych robót. 
3.2.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników oraz innych urządzeń odpowiednich do wykonywanego zakresu robót. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszczające je do eksploatacji. 
3.2.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z przyjętą 
technologią spawania oraz dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny przekraczać 10%. Eksploatacja sprzętu 
powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone, w szczególności: 
• spawarki powinny być ustawione na izolującym podwyższeniu oraz zabezpieczone przed 
wpływem warunków atmosferycznych; 
• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 
• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i ochrony 
przeciwpożarowej, odpowiednio zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych, właściwie oświetlone i wyposażone w skuteczną wentylację. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6. 
4.2. Informacje uzupełniające 
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• Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymaganiom dotyczącym skrajni transportowej oraz być trwale zamocowane w sposób 
uniemożliwiający ich zsunięcie, odkształcenie, przewrócenie lub inne uszkodzenie podczas 
transportu. 
• Sposób załadunku, transportu i rozładunku elementów nie powinien powodować 
powstawania nadmiernych deformacji, naprężeń ani uszkodzeń konstrukcji. 
• Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
deformacją. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru, przy odpowiednich warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że 
stan zaawansowania pozostałych robót budowlanych umożliwia prawidłowe prowadzenie 
prac zasadniczych. 
5.3. Wykonywanie robót 
5.3.1. Zakres wykonania 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
• wykonanie i montaż konstrukcji hali, w tym ram i słupów; 
• wykonanie i montaż płatwi dachowych; 
• wykonanie i montaż stężeń ściennych i dachowych oraz tężników podłużnych. 
5.3.2. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obejmuje następujące czynności: 
• transport elementów konstrukcji ze składowiska do miejsca montażu; 
• scalanie elementów przed ich wbudowaniem; 
• montaż elementów wraz z ich regulacją, wykonaniem połączeń i styków montażowych 
oraz ustawieniem na podkładach regulacyjnych i zamocowaniem za pomocą śrub 
kotwiących; 
• rozwiercanie lub oczyszczanie otworów w połączeniach skręcanych; 
• ustawienie, użytkowanie, przestawianie oraz rozbiórkę odpowiednich rusztowań; 
• przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowej do wykonania zabezpieczeń 
antykorozyjnych i przeciwpożarowych; 
• wykonanie powłok malarskich. 
Elementy konstrukcji stalowej powinny być oczyszczone w wytwórni metodą 
strumieniowo-ścierną do stopnia czystości określonego w dokumentacji projektowej i 
wymaganiach właściwych norm, w szczególności PN-EN ISO 8501-1. 
Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz, jeżeli przewiduje to 
dokumentacja projektowa, zabezpieczeniami ogniochronnymi zapewniającymi wymaganą 
klasę odporności ogniowej. 
5.3.3. Wytyczne montażu 
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• Konstrukcje stalowe należy montować przy użyciu środków i metod zapewniających 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, stateczności, geometrii oraz wymiarów 
konstrukcji. 
• Stateczność konstrukcji oraz jej poszczególnych elementów powinna być zapewniona w 
każdej fazie transportu i montażu, między innymi poprzez zastosowanie odpowiednich 
stężeń tymczasowych lub stałych, przewidzianych w dokumentacji projektowej lub 
projekcie montażowym. 
• Podczas montażu należy przestrzegać wymagań dokumentacji projektowej, właściwych 
norm oraz instrukcji technicznych dotyczących wykonania i montażu konstrukcji stalowych. 
• Jeżeli wymaga tego dokumentacja projektowa lub technologia wykonania konstrukcji, 
Wykonawca powinien przeprowadzić montaż próbny w wytwórni. 
5.3.4. Wytyczne spawania 
Technologia spawania oraz dobór materiałów spawalniczych powinny być dostosowane do 
gatunku stali, rodzaju połączeń oraz wymagań dokumentacji projektowej. 
Roboty spawalnicze należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną technologią spawania, 
właściwymi normami oraz wymaganiami dotyczącymi jakości złączy spawanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7. 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów; 
• zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową; 
• dokładności wykonania i montażu konstrukcji; 
• prawidłowości wykonania połączeń; 
• jakości zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych. 
Kontrola prowadzona w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej powinna 
obejmować: 
• kontrolę materiału stalowego; 
• sprawdzenie wykonania elementów stalowych; 
• sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu; 
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń; 
• sprawdzenie wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Kontrola w czasie transportu i na budowie powinna obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości załadunku i zamocowania elementów na środkach 
transportu; 
• sprawdzenie, czy elementy odpowiadają wymaganiom dotyczącym skrajni transportowej; 
• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją 
projektową; 
• kontrolę stanu i jakości powłok antykorozyjnych; 
• sprawdzenie, czy podczas transportu i składowania nie powstały uszkodzenia lub trwałe 
odkształcenia elementów. 
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Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności rozmieszczenia i ustawienia elementów z dokumentacją 
projektową; 
• sprawdzenie połączeń; 
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji; 
• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych; 
• sprawdzenie geometrii i stateczności zmontowanej konstrukcji. 
Kontrola przygotowania powierzchni stalowych do malowania i wykonywania 
zabezpieczeń przeciwpożarowych powinna obejmować: 
• sprawdzenie, czy powierzchnia stalowa jest czysta, sucha i pozbawiona tłuszczu, kurzu 
oraz innych zanieczyszczeń; 
• sprawdzenie stopnia przygotowania powierzchni, zgodnego z wymaganiami przyjętego 
systemu zabezpieczenia; 
• w przypadku przygotowania metodą strumieniowo-ścierną – sprawdzenie uzyskania 
wymaganego stopnia czystości, np. Sa 2½, jeżeli taki stopień przewidziano w dokumentacji 
lub instrukcji producenta; 
• w przypadku przygotowania metodami mechanicznymi lub ręcznymi – sprawdzenie 
uzyskania wymaganego stopnia przygotowania, np. St 3, jeżeli jest on dopuszczony dla 
zastosowanego systemu; 
• sprawdzenie zgodności sposobu przygotowania powierzchni z wymaganiami producenta 
zastosowanego systemu zabezpieczeń. 
Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Sprawdzeniu podlegają w szczególności: 
• wygląd zewnętrzny wykonanych powłok; 
• ciągłość powłoki; 
• grubość poszczególnych warstw systemu, w tym warstwy podkładowej, pęczniejącej i 
nawierzchniowej; 
• zgodność wykonania zabezpieczenia z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 
producenta zastosowanego systemu. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Tolerancje i odchyłki wykonania warsztatowego oraz montażowego konstrukcji stalowej 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami właściwych norm. 
Jakość i dopuszczalne niezgodności złączy spawanych należy oceniać zgodnie z 
wymaganiami właściwych norm dotyczących wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 tona konstrukcji stalowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót oraz zasady płatności za ich wykonanie określa umowa oraz 
ST pkt 9. 
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8.2. Warunki uznania robót za wykonane 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 
najmniej: 
• ocenę wyników przeprowadzonych badań; 
• wykaz stwierdzonych usterek; 
• sposób i termin usunięcia usterek; 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną oraz umową. 
Do protokołu odbioru powinny być dołączone wymagane atesty, deklaracje właściwości 
użytkowych, certyfikaty oraz inne dokumenty jakościowe dotyczące zastosowanych 
materiałów i wyrobów. 
8.4. Podstawa płatności 
Płatność za wykonane roboty odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie czynności wymienione w niniejszej SST, w tym 
również, jeżeli wymagają tego dokumentacja projektowa lub warunki realizacji zadania, 
opracowanie dokumentacji wykonawczej konstrukcji słupowo-ryglowej, elementów 
przeznaczonych do zamocowania obudowy ścian i dachu oraz połączeń słupów z 
fundamentami. 
8.5. Informacje uzupełniające 
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną, dokumentacją wykonawczą oraz montażową, a także poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
• Odbiór robót powinien odbyć się przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykończeniowych lub innych robót mogących uniemożliwić ocenę wykonanej konstrukcji. 
• Z wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych należy sporządzić 
protokół odbioru przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. W protokole należy 
określić co najmniej: wykonawcę zabezpieczenia, rodzaj zastosowanego systemu, ilość 
zużytych materiałów, uzyskaną klasę odporności ogniowej oraz powierzchnię 
zabezpieczonych elementów. 
• Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania oraz ewentualne 
zalecenia dotyczące sposobu naprawy uszkodzeń powstałych podczas transportu lub 
składowania powinny zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy. 
• Odbiór konstrukcji stalowej po zakończeniu montażu oraz ewentualne zalecenia 
dotyczące sposobu naprawy powstałych uszkodzeń należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy. 
• Roboty związane z wykonaniem i montażem elementów konstrukcji stalowej podlegają 
odbiorom częściowym i końcowym, a ocena poszczególnych etapów robót powinna być 
odpowiednio udokumentowana. 
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Podstawę odbioru robót stanowią w szczególności: 
• dokumentacja projektowa i techniczna; 
• dokumentacja wykonawcza i montażowa, jeżeli została opracowana; 
• dziennik budowy; 
• dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót; 
• wyniki badań i pomiarów; 
• dokumentacja powykonawcza. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
Przy wykonywaniu i odbiorze robót należy stosować aktualne normy dotyczące konstrukcji 
stalowych, w szczególności odnoszące się do: 
• wykonania i montażu konstrukcji stalowych; 
• gatunków oraz właściwości stali konstrukcyjnych; 
• kształtowników stalowych walcowanych na gorąco i profilowanych na zimno; 
• tolerancji wymiarowych elementów stalowych; 
• materiałów i elementów złącznych; 
• wykonywania i kontroli połączeń spawanych; 
• badań wizualnych i nieniszczących złączy spawanych; 
• przygotowania powierzchni stalowych do zabezpieczeń antykorozyjnych; 
• wykonywania powłok antykorozyjnych i ochronnych. 
W szczególności zastosowanie mogą mieć: 
• PN-EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; 
• PN-EN 10025 – Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych; 
• PN-EN 10020 – Definicja i klasyfikacja gatunków stali; 
• PN-EN 10079 – Terminologia wyrobów stalowych; 
• PN-EN 10204 – Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli; 
• PN-EN ISO 8501-1 – Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów; 
• PN-EN ISO 5817 – Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów. Poziomy 
jakości według niezgodności spawalniczych; 
• właściwe normy dotyczące badań wizualnych oraz badań nieniszczących połączeń 
spawanych. 
9.2. Inne dokumenty 
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami; 
• przepisy dotyczące wyrobów budowlanych; 
• przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące konstrukcji 
stalowych; 
• dokumentacja projektowa; 
• dokumentacja przetargowa; 
• umowa i warunki kontraktu; 
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• instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i systemów. 
B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST B-01.04 MONTAŻ OBUDOWY Z PŁYT WARSTWOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie hali magazynowej. 
W ramach zadania projektuje się budowę hali magazynowej, wykonanie utwardzeń terenu 
oraz miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. 
Hala magazynowa będzie budynkiem parterowym o konstrukcji stalowej, zadaszonym 
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. 
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i montaż obudowy ścian 
oraz dachu z płyt warstwowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
• dostawą płyt warstwowych ściennych; 
• dostawą płyt warstwowych dachowych; 
• montażem płyt ściennych; 
• montażem płyt dachowych; 
• wykonaniem obróbek blacharskich, uszczelnień, połączeń oraz elementów 
wykończeniowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami zastosowanego systemu płyt warstwowych. 
Płyty ścienne 
Do wykonania obudowy ścian przewiduje się płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym z 
pianki PIR o grubości 120 mm. 
Podstawowe wymagania: 
• kolor zewnętrzny – antracyt; 
• kolor wewnętrzny – biały; 
• grubość rdzenia – 120 mm; 
• współczynnik przewodzenia ciepła λ – zgodny z dokumentacją projektową i deklaracją 
producenta; 
• współczynnik przenikania ciepła U – zgodny z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi wymaganiami; 
• właściwości w zakresie reakcji i odporności ogniowej – zgodne z dokumentacją 
projektową; 
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• izolacyjność akustyczna – zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej; 
• montaż w układzie pionowym do konstrukcji stalowej za pomocą łączników systemowych 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
Płyty dachowe 
Do wykonania pokrycia dachowego przewiduje się płyty warstwowe z rdzeniem 
izolacyjnym z pianki PIR o grubości 120 mm. 
Podstawowe wymagania: 
• kolor zewnętrzny – antracyt; 
• kolor wewnętrzny – biały; 
• grubość rdzenia – 120 mm; 
• współczynnik przewodzenia ciepła λ – zgodny z dokumentacją projektową oraz deklaracją 
producenta; 
• współczynnik przenikania ciepła U – zgodny z dokumentacją projektową; 
• klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej i odporności dachu na oddziaływanie ognia 
zewnętrznego – zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej; 
• izolacyjność akustyczna – zgodna z dokumentacją projektową. 
Płyty warstwowe powinny składać się z dwóch okładzin wykonanych z blach stalowych 
oraz rdzenia termoizolacyjnego. 
Okładziny płyt powinny być wykonane z blach stalowych o parametrach i grubości 
zgodnych z dokumentacją projektową oraz wymaganiami producenta systemu. Blachy 
powinny posiadać odpowiednie powłoki metaliczne i organiczne zapewniające ochronę 
przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i korozją. 
Zadaniem okładzin jest przenoszenie naprężeń wynikających z pracy elementu oraz 
zabezpieczenie rdzenia i wnętrza obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Konstrukcja płyt powinna zapewniać wymaganą nośność, sztywność, izolacyjność cieplną i 
szczelność obudowy. 
Płyty warstwowe należy montować w układzie zgodnym z dokumentacją projektową i 
zaleceniami producenta. Dopuszcza się montaż pionowy lub poziomy, jeżeli rozwiązanie 
takie zostało przewidziane w projekcie i dokumentacji technicznej zastosowanego systemu. 
Płyty warstwowe stosowane jako elementy ścienne i dachowe powinny posiadać 
właściwości użytkowe odpowiednie do miejsca ich zastosowania oraz wymagane 
dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne. 
Zastosowanie płyt powinno być zgodne z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz dokumentacją techniczną producenta. 
Obciążenia od wiatru, śniegu oraz innych oddziaływań, a także maksymalne rozpiętości 
pomiędzy podporami, powinny być zgodne z obliczeniami konstrukcyjnymi oraz 
wartościami dopuszczalnymi określonymi przez producenta płyt. 
Sposób zamocowania płyt, liczba i rozmieszczenie łączników, rozwiązanie połączeń, 
uszczelnień, obróbek blacharskich oraz styków płyt powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową oraz instrukcją montażu producenta. 
Płyty powinny być stosowane w sposób zapewniający spełnienie wymaganych parametrów 
cieplnych, przeciwpożarowych, akustycznych i użytkowych obiektu. 
3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST. 
Należy stosować sprzęt zalecany przez producenta płyt. Do cięcia płyt należy używać 
pilarek drobnozębnych lub nożyc do blach. 
Nie należy stosować przecinarek ściernicowych, szlifierek kątowych ani innych urządzeń 
mogących doprowadzić do uszkodzenia powłoki lub struktury płyty. 
Po zakończeniu montażu należy oczyścić powierzchnię płyt z pyłu, pozostałości pianki oraz 
opiłków stalowych. Zanieczyszczenia te mogą prowadzić do powstawania ognisk korozji. 
Folię ochronną z płyt warstwowych należy usunąć zgodnie z zaleceniami producenta, nie 
później niż w terminie określonym w dokumentacji technicznej zastosowanego systemu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST. 
Materiały powinny być przewożone odpowiednio dobranymi środkami transportu. Za 
ewentualną utratę lub uszkodzenie materiałów podczas transportu odpowiada 
Wykonawca. 
Długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewniać podparcie stosu płyt na całej 
ich długości. 
Płyty warstwowe podczas transportu powinny być odpowiednio zabezpieczone pasami 
transportowymi. Naciąg pasów nie może powodować odkształcenia ani uszkodzenia płyt. 
Rozładunek płyt warstwowych może odbywać się: 
• ręcznie; 
• za pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych; 
• za pomocą żurawia lub innego odpowiedniego urządzenia dźwigowego. 
W każdym przypadku należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do 
uszkodzenia płyt. 
Podłoże, na którym składowane będą stosy płyt warstwowych, powinno być równe, 
stabilne i utwardzone. 
Płyty należy układać na odpowiednich podkładkach, np. z krawędziaków drewnianych lub 
materiału izolacyjnego, w sposób zapewniający ich stabilne podparcie oraz ochronę przed 
zawilgoceniem. 
Podkładki należy ułożyć w taki sposób, aby zapewnić niewielki spadek wzdłuż bocznej 
krawędzi płyt, umożliwiający swobodny odpływ wody opadowej. 
Rozstaw podkładów oraz przekładek pomiędzy płytami powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta, przy czym nie powinien powodować trwałych odkształceń płyt. 
Długotrwałe składowanie płyt na otwartej przestrzeni wymaga odpowiedniego 
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, silnym wiatrem oraz innymi czynnikami 
mogącymi spowodować ich uszkodzenie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 
• sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z dokumentacją 
projektową; stwierdzone niezgodności należy usunąć przed rozpoczęciem montażu; 
• sprawdzić, czy powierzchnie i elementy konstrukcji przeznaczone do zamocowania płyt 
tworzą prawidłowe płaszczyzny; 
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• przygotować narzędzia i sprzęt niezbędny do montażu płyt; 
• sprawdzić, czy zakończono roboty związane z wykonaniem konstrukcji nośnej budynku 
oraz podkonstrukcji przeznaczonej do montażu płyt; 
• przystąpić do prac dopiero po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek i ich odbiorze 
przez Inspektora Nadzoru. 
Zabrania się wykonywania robót spawalniczych w bezpośrednim sąsiedztwie 
zamontowanych płyt warstwowych, jeżeli mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie ich 
powłoki. 
Pokrycie dachowe należy wykonać ze stałym i ciągłym spadkiem, zapewniającym swobodne 
odprowadzanie wody oraz wymaganą szczelność dachu. 
Pokrycie dachowe należy wykonać starannie, zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
instrukcjami producenta systemu. 
W miarę możliwości elementy wymagające wcześniejszego przygotowania należy 
wykonywać w warunkach warsztatowych. Wszelkie dopasowywanie, przycinanie i obróbkę 
płyt na budowie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Roboty związane z montażem płyt warstwowych powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac. 
Wszystkie materiały i elementy powinny być utrzymywane w czystości i odpowiednio 
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez cały okres prowadzenia robót. 
Do czasu odbioru pokrycie dachowe nie powinno być wykorzystywane jako miejsce 
składowania materiałów ani prowadzenia innych robót, chyba że zostanie odpowiednio 
zabezpieczone. 
Nie należy dopuszczać do kontaktu powierzchni dachu z substancjami chemicznymi 
mogącymi spowodować uszkodzenie powłoki ochronnej lub innych elementów pokrycia. 
Wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić. Po zakończeniu robót 
dach powinien zostać oczyszczony, a rynny, wpusty i inne elementy odprowadzające wodę 
powinny być drożne. 
Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie tymczasowe zabezpieczenia i folie ochronne 
oraz dokładnie oczyścić wykonane powierzchnie. 
5.2. Montaż płyt warstwowych dachowych 
Wszystkie elementy należy mocować i montować starannie oraz dokładnie, przy użyciu 
łączników i akcesoriów odpowiednich do miejsca zastosowania i zgodnych z wymaganiami 
producenta systemu. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy usunąć folię ochronną z miejsc, które po 
zamontowaniu będą niedostępne. 
Podczas układania i montażu płyt dachowych pracownicy powinni używać obuwia z miękką 
podeszwą, aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni płyt. 
Należy zachować minimalne szerokości podpór dachowych wymagane przez producenta 
płyt. 
Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji należy, jeżeli wymaga tego zastosowany system, 
nanieść w gniazda zamków odpowiednią masę uszczelniającą, w tym uszczelnienie 
zapewniające wymagane parametry przeciwpożarowe. 
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W celu zapewnienia właściwego docisku uszczelek w stykach wzdłużnych płyt zaleca się 
stosowanie specjalistycznych narzędzi montażowych umożliwiających ściśnięcie 
elementów bez uszkodzenia ich krawędzi. 
Siłę docisku należy dostosować do rodzaju, grubości i rozwiązania zamka zastosowanych 
płyt. 
Jeżeli obudowa dachu ma stanowić element układu ochrony odgromowej lub być z nim 
połączona, należy zapewnić wymaganą ciągłość elektryczną i metaliczną zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
5.3. Montaż płyt warstwowych ściennych 
Zakres robót obejmuje montaż elewacji z płyt warstwowych. 
Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające doświadczenie w montażu tego 
rodzaju systemów. 
Do montażu ścian elewacyjnych należy przystąpić po zakończeniu montażu konstrukcji 
nośnej budynku oraz podkonstrukcji przeznaczonej do zamocowania płyt. 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić podłoże i konstrukcję pod względem 
odchyłek geometrycznych oraz zgodności wymiarów z dokumentacją projektową. 
W miarę możliwości prace przygotowawcze należy wykonywać w warunkach 
warsztatowych. Na budowie elementy należy przycinać, dopasowywać, łączyć i uszczelniać 
zgodnie z instrukcjami producenta. 
Wszystkie elementy należy przemieszczać i przenosić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności na każdym etapie transportu i montażu. 
Ze względu na stosunkowo małą masę płyt przy ich znacznej powierzchni nie należy 
prowadzić montażu przy prędkości wiatru przekraczającej wartości dopuszczone przez 
producenta systemu. W przypadku braku szczegółowych wytycznych należy przyjąć 
ograniczenia odpowiednie do bezpiecznego prowadzenia robót montażowych. 
Nie należy prowadzić montażu płyt podczas intensywnych opadów deszczu lub śniegu ani 
w warunkach znacznie ograniczonej widoczności. 
Jeżeli wskutek zapadającego zmroku lub innych warunków nastąpi pogorszenie 
widoczności, a miejsce pracy nie posiada odpowiedniego oświetlenia sztucznego, montaż 
płyt należy przerwać. 
Prace związane z wykonywaniem uszczelnień powinny być prowadzone w temperaturach 
zgodnych z wymaganiami producenta zastosowanych materiałów uszczelniających. 
Jeżeli obudowa ścian jest wykorzystywana jako element instalacji odgromowej lub jest z nią 
połączona, należy zapewnić wymaganą ciągłość elektryczną zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Należy zapewnić odpowiednie przykrycia, zabezpieczenia i opakowania chroniące elementy 
przed uszkodzeniem w czasie transportu, składowania oraz po dostarczeniu na plac 
budowy. 
Zabezpieczenia należy usuwać dopiero bezpośrednio przed montażem elementów. 
W razie potrzeby należy zastosować tymczasowe bariery, osłony i oznakowanie chroniące 
wykonane elementy przed uszkodzeniem podczas prowadzenia kolejnych robót. 
Wykonane powierzchnie należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń. Metody i środki 
czyszczące powinny być zgodne z wymaganiami producenta płyt. 



43 
 

5.4. Mycie i konserwacja 
Metody czyszczenia płyt powinny być zgodne z wymaganiami producenta. 
Po zakończeniu prac montażowych i usunięciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia 
występujące na płytach, w szczególności tłuszcze, pył i kurz, należy usuwać ręcznie 
roztworem wodnym z dodatkiem łagodnego środka myjącego rozpuszczalnego w wodzie, o 
odczynie zbliżonym do obojętnego. 
Do mycia należy stosować miękkie tkaniny, gąbki lub inne materiały nierysujące 
powierzchni. Po umyciu powierzchnię należy dokładnie spłukać czystą wodą. 
Czynności związane z myciem i konserwacją zaleca się wykonywać przy temperaturze 
dodatniej. 
5.5. Warunki atmosferyczne przy montażu płyt 
Montaż płyt należy prowadzić wyłącznie w warunkach umożliwiających bezpieczne i 
prawidłowe wykonywanie robót. 
Nie należy prowadzić montażu przy prędkości wiatru przekraczającej wartość 
dopuszczalną określoną przez producenta zastosowanego systemu. 
Nie należy prowadzić montażu podczas opadów atmosferycznych, w szczególności deszczu 
lub śniegu, ani podczas gęstej mgły i innych warunków znacznie ograniczających 
widoczność. 
W przypadku pogorszenia widoczności wskutek zapadającego zmroku, przy braku 
odpowiedniego oświetlenia sztucznego, roboty montażowe należy przerwać. 
Prace uszczelniające należy prowadzić w temperaturze otoczenia zgodnej z wymaganiami 
producenta zastosowanych materiałów uszczelniających. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST. 
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonanych robót z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej SST oraz instrukcjami producenta płyt. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe płyt powinny być zgodne z deklarowanymi przez 
producenta właściwościami i właściwymi normami. 
W szczególności kontroli należy poddać: 
• grubość płyt; 
• długość i szerokość płyt; 
• prostokątność elementów; 
• prostoliniowość i ewentualne wygięcia; 
• jakość i stan powłok ochronnych. 
Badanie jakości wykonania i wbudowania płyt powinno obejmować: 
• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową; 
• sprawdzenie sposobu montażu oraz rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń i uszczelnień; 
• sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego i obudowy ścian; 
• sprawdzenie stanu i wyglądu wbudowanych elementów; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich i elementów 
wykończeniowych; 
• sprawdzenie zgodności montażu z wymaganiami producenta zastosowanego systemu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
7.1. Płyty elewacyjne i dachowe 
Jednostką obmiarową robót związanych z montażem ścian zewnętrznych oraz pokrycia 
dachowego z płyt warstwowych jest 1 m² wykonanej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST. 
8.1. Odbiór częściowy na etapie przyjmowania płyt na budowę 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
• cech zewnętrznych płyt, w tym kształtu, konstrukcji i wymiarów; 
• ewentualnych uszkodzeń rdzenia na krawędziach płyt; 
• prawidłowości połączenia okładzin z rdzeniem; 
• stanu powłok ochronnych; 
• zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową i wymaganiami 
producenta. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Odbiór robót powinien obejmować w szczególności sprawdzenie: 
• jakości zastosowanych materiałów; 
• zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST; 
• prawidłowości wykonania połączeń i uszczelnień; 
• szczelności pokrycia dachowego i obudowy ścian; 
• prawidłowości wykonania obróbek blacharskich. 
Niezbędnymi dokumentami przy odbiorze są w szczególności: 
• dokumenty jakościowe zastosowanych materiałów; 
• deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty, jeżeli są wymagane; 
• protokoły odbiorów częściowych; 
• dokumentacja powykonawcza, jeżeli jest wymagana. 
Odbioru należy dokonać po zakończeniu robót i stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową, SST oraz warunkami zamówienia. 
Protokół odbioru powinien zawierać co najmniej: 
• ocenę wyników odbioru; 
• wykaz wad i usterek; 
• sposób i termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek; 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z wymaganiami zamówienia. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m² wykonanej powierzchni. 
9.1. Dla ścian zewnętrznych 
Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 
• przygotowanie stanowiska roboczego; 
• zakup i dostarczenie materiałów oraz sprzętu; 
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• obsługę sprzętu; 
• ustawienie i obsługę rusztowań, jeżeli są wymagane; 
• wykonanie i zamocowanie podkonstrukcji pod płyty elewacyjne; 
• montaż płyt warstwowych oraz elementów elewacyjnych; 
• docinanie, dopasowanie, uszczelnianie i wykonywanie obróbek blacharskich; 
• wykonanie niezbędnych połączeń i zamocowań; 
• oczyszczenie miejsca pracy i usunięcie pozostałości materiałów. 
9.2. Pokrycie dachu z płyt warstwowych 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m² wykonanej powierzchni. 
Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 
• przygotowanie stanowiska roboczego; 
• obsługę sprzętu; 
• ustawienie i obsługę rusztowań, jeżeli są wymagane; 
• zakup, dostarczenie i montaż gotowych elementów; 
• montaż płyt dachowych; 
• docinanie, dopasowanie i uszczelnianie; 
• wykonanie obróbek blacharskich i elementów wykończeniowych; 
• oczyszczenie miejsca pracy i usunięcie resztek materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Przy wykonywaniu robót należy stosować aktualne normy dotyczące płyt warstwowych, 
lekkich obudów ściennych i dachowych oraz zasad ich projektowania, montażu i odbioru. 
W szczególności należy uwzględniać normy dotyczące: 
• płyt warstwowych z okładzinami metalowymi; 
• obciążeń i oddziaływań na elementy obudowy; 
• właściwości cieplnych przegród; 
• właściwości ogniowych elementów budowlanych; 
• tolerancji wymiarowych; 
• właściwości i jakości elementów złącznych. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
• instrukcje techniczne producentów płyt warstwowych; 
• dokumentacja projektowa; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
• wytyczne dotyczące montażu i eksploatacji zastosowanych systemów. 
B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST B-01.05 WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie hali magazynowej. 
W ramach zadania projektuje się budowę hali magazynowej, wykonanie utwardzeń terenu 
oraz miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. 
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Hala magazynowa będzie budynkiem parterowym o konstrukcji stalowej, zadaszonym 
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. 
Zakres niniejszej SST dotyczy wykonania i montażu obróbek blacharskich. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
• spadków pod obróbki blacharskie; 
• obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej; 
• zewnętrznych i wewnętrznych parapetów okiennych z blachy stalowej powlekanej; 
• obróbek połączeń połaci dachowych, ścian oraz elementów wystających ponad dach; 
• elementów uszczelniających i wykończeniowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”, pkt 2. 
2.1. Obróbki blacharskie, opierzenia i zabezpieczenia przed wpływami 
atmosferycznymi 
Należy wykonać wszystkie niezbędne obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed 
wpływami atmosferycznymi, w sposób zapewniający szczelność, trwałość i prawidłowe 
funkcjonowanie przegród budowlanych. 
Wszystkie obróbki powinny być dopasowane pod względem wyglądu, koloru i profilu do 
głównych elementów dachowych lub ściennych. 
Należy przewidzieć obróbki blacharskie i uszczelnienia w miejscach połączeń pomiędzy 
okładzinami metalowymi a innymi elementami budynku. 
Zakres obróbek i uszczelnień obejmuje w szczególności: 
• obróbki okapów wraz z krawędziami pionowymi i elementami odprowadzającymi wodę 
do rynien; 
• obróbki elementów przechodzących przez połać dachową, w tym wywiewek i 
przewodów; 
• rynny i rury spustowe; 
• obróbki naroży, krawędzi, połączeń i styków; 
• inne elementy przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Opierzenia dachowe mogą być prefabrykowane lub wykonywane na miejscu, z blach 
łączonych mechanicznie, np. poprzez nitowanie. 
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Do wykonania opierzeń należy stosować blachę stalową ocynkowaną i powlekaną, w 
kolorze zgodnym z dokumentacją projektową lub ustalonym przez Inwestora. 
Grubość blachy oraz sposób wykonania połączeń powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i wymaganiami producenta systemu. 
Zakłady blach należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Wszystkie obróbki blacharskie, zamknięcia, elementy zabezpieczające i inne akcesoria 
powinny być w pełni kompatybilne z zastosowanym systemem pokrycia dachowego i 
obudowy ścian. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego systemu. 
2.2. Materiały do wykończenia okapu dachu budynku 
Do wykończenia okapu dachu należy zastosować blachę stalową ocynkowaną o grubości 
zgodnej z dokumentacją projektową, powlekaną lub malowaną na kolor ustalony przez 
Inwestora. 
Wymagania jakościowe dla blachy powinny być takie same jak dla pozostałych obróbek 
blacharskich. 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu odpowiedniego do zakresu 
prowadzonych prac. 
Do wykonywania obróbek blacharskich można stosować w szczególności: 
• nożyce ręczne i mechaniczne do cięcia blachy; 
• nożyce wibracyjne; 
• ręczne pilarki z odpowiednią tarczą przeznaczoną do cięcia blach stalowych; 
• urządzenia do gięcia i profilowania blach; 
• narzędzia do wykonywania połączeń mechanicznych; 
• sprzęt pomocniczy niezbędny do prawidłowego montażu. 
Nie należy stosować narzędzi powodujących przegrzewanie krawędzi blachy lub 
uszkodzenie powłok ochronnych. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
zapewniającymi ich ochronę przed uszkodzeniem, deformacją, zawilgoceniem i 
zabrudzeniem. 
Elementy należy transportować i składować w sposób zabezpieczający powłoki ochronne 
oraz krawędzie blach przed zarysowaniem i uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać wymagane 
dopuszczenia do pracy na wysokości oraz być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej, w tym zabezpieczenia chroniące przed upadkiem z wysokości. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać co najmniej 4 cm poza lico ściany, zapewniając 
ochronę elewacji przed zaciekami wody opadowej. 
Obróbki blacharskie należy mocować w sposób zapewniający trwałe i szczelne 
zamocowanie do ścian. Dopuszcza się mocowanie podokienników do czoła profili 
okiennych z zastosowaniem odpowiednich uszczelek. 
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Powierzchnie ościeży pod podokiennikiem należy wyrównać przy użyciu odpowiedniej 
masy klejowo-szpachlowej. 
Obróbki powinny być zamocowane stabilnie. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby drgania 
elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowe elementy 
wykończeniowe elewacji. 
5.1. Obróbki blacharskie oraz parapety okienne zewnętrzne i wewnętrzne 
Roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane w różnych porach roku, pod 
warunkiem zachowania wymagań technologicznych producenta materiału i odpowiednich 
warunków atmosferycznych. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych lub 
zawilgoconych podłożach. 
W celu zamocowania elementów opierzeń dachowych należy stosować elementy 
odpowiednie do przyjętego systemu, w szczególności impregnowaną tarcicę iglastą, profile 
stalowe lub aluminiowe. 
Wykonawca odpowiada za szczelność pokrycia i wykonanych obróbek do momentu 
odbioru i przekazania obiektu Inwestorowi. 
Po ukończeniu robót zabronione jest magazynowanie materiałów i sprzętu na powierzchni 
dachu, jeżeli nie została ona odpowiednio zabezpieczona. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Roboty należy wykonywać zgodnie z SST, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 
wymaganiami technicznymi. 
Kontrola jakości robót podczas realizacji powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną – badanie powinno polegać na 
porównaniu wykonanych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzeniu zgodności poprzez oględziny i pomiary; 
• sprawdzenie podłoża – kontrolę podłoża należy przeprowadzić przed przystąpieniem do 
wykonywania robót; 
• sprawdzenie materiałów – kontrola powinna obejmować weryfikację dokumentów 
jakościowych, deklaracji właściwości użytkowych oraz innych dokumentów 
potwierdzających możliwość zastosowania materiałów w budownictwie; 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach 
wykonanych elementów i sprawdzeniu występowania ewentualnych wad, w szczególności 
pęknięć, uszkodzeń, nierówności, nieprawidłowego ukształtowania połączeń i odchyleń od 
projektowanej geometrii; 
• sprawdzenie zamocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na sprawdzeniu, czy 
połączenia i zamocowania zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
instrukcją producenta zastosowanego systemu; 
• sprawdzenie rynien – kontroli podlega sposób wykonania i rozmieszczenia uchwytów, 
denek, wpustów oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy sprawdzić 
również, czy rynny nie posiadają uszkodzeń, pęknięć lub nieszczelności. Prawidłowość 
spadków i szczelność należy zweryfikować poprzez próbę wodną; 
• sprawdzenie rur spustowych – kontroli podlega sposób wykonania połączeń, 
zamocowania rur w uchwytach, zachowanie pionowości oraz brak uszkodzeń, pęknięć i 
nieszczelności. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
• 1 m² wykonanych obróbek blacharskich; 
• 1 mb wykonanej rynny; 
• 1 mb wykonanej rury spustowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają w szczególności: 
• poprawność wykonania połączeń obróbek blacharskich z obrabianymi elementami; 
• poprawność i trwałość zamocowania obróbek do podłoża; 
• szczelność wykonanych połączeń; 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową i wymaganiami SST. 
W wyniku odbioru należy: 
• sporządzić protokół odbioru robót; 
• dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbiorowe dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i dokumentacją projektową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót powinna obejmować wszystkie czynności i materiały niezbędne do 
prawidłowego wykonania obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i pozostałych 
elementów objętych zakresem SST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przy wykonywaniu robót należy stosować aktualne normy, przepisy techniczno-budowlane, 
dokumentację projektową oraz instrukcje producentów zastosowanych materiałów i 
systemów. 
W szczególności należy uwzględniać wymagania dotyczące: 
• robót blacharskich; 
• elementów odwodnienia dachów; 
• zabezpieczeń antykorozyjnych; 
• mocowania i łączenia elementów blaszanych; 
• zasad wykonywania i odbioru robót budowlanych. 
B-01.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST B-01.06 ROBOTY IZOLACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie hali magazynowej. 
W ramach zadania projektuje się budowę hali magazynowej wykonanie utwardzeń terenu 
oraz miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. 
Hala magazynowa będzie budynkiem parterowym o konstrukcji stalowej, zadaszonym 
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. 
Zakres niniejszej SST dotyczy wykonania izolacji fundamentów. 
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach robót izolacyjnych przewiduje się wykonanie w szczególności: 
• izolacji cieplnej fundamentów; 
• izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów, jeżeli przewiduje ją 
dokumentacja projektowa; 
• robót przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego wykonania warstw izolacyjnych. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową oraz pozostałą 
dokumentacją techniczną przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja Techniczna obejmuje wskazany wyżej zakres robót zasadniczych. 
Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić w wycenie również prace pomocnicze 
niezbędne do prawidłowej realizacji robót zasadniczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz definicjami 
podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 
przepisami, instrukcjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi 
Nadzoru, jeżeli będzie to wymagane, harmonogram robót oraz wykaz materiałów, urządzeń 
i technologii przewidzianych do zastosowania przy wykonywaniu robót objętych zakresem 
zamówienia. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszelkie materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych oraz 
odpowiadać wymaganiom właściwych norm, dokumentów technicznych i deklaracji 
producenta. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały oraz powinny 
wykazywać odpowiednią odporność w środowisku, w którym będą stosowane, a także 
zapewniać należytą przyczepność do łączonych powierzchni. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z 
instrukcjami producenta oraz wymaganiami właściwych dokumentów technicznych. 
2.2. Izolacje 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
Do wykonania izolacji przewiduje się zastosowanie: 
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• styropianu EPS 70 – do wykonania izolacji termicznej ścian fundamentowych. 
Lepiki i kleje stosowane do mocowania materiałów izolacyjnych nie powinny działać 
destrukcyjnie na łączone materiały oraz powinny wykazywać odpowiednią odporność w 
warunkach eksploatacji. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów izolacyjnych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
oraz Specyfikacji Technicznej; 
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte, bez oznak naruszenia opakowania, oraz 
odpowiednio oznakowane; 
• posiadają wymagane właściwości użytkowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami; 
• producent dostarczył wymagane dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania 
wyrobu, a także karty techniczne, instrukcje lub firmowe wytyczne dotyczące stosowania 
materiału; 
• nie wykazują uszkodzeń, zawilgocenia ani innych wad mogących mieć wpływ na jakość 
wykonanych robót. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót izolacyjnych 
Materiały i wyroby przeznaczone do wykonywania robót izolacyjnych powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta oraz wymaganiami 
właściwych dokumentów technicznych. 
Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinny być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w warunkach temperaturowych określonych przez producenta. 
Materiały pakowane w worki należy układać na paletach lub na wentylowanym podłożu, w 
sposób zapewniający ich ochronę przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów ani wykonywanych robót. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producentów 
zastosowanych materiałów. 
Do wykonywania robót izolacyjnych przewiduje się zastosowanie w szczególności 
następującego sprzętu: 
• poziomic; 
• sznurków traserskich; 
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• łopat; 
• wiader; 
• taczek; 
• pac stalowych; 
• mieszalników ręcznych lub wiertarek z mieszadłem do zapraw i klejów; 
• pojemników do przygotowywania zapraw i mas klejowych; 
• kielni i pac do nanoszenia kleju; 
• pac szlifierskich do styropianu lub szlifierek elektrycznych; 
• ręcznych narzędzi do cięcia styropianu; 
• pędzli; 
• szczotek. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały niezbędne do wykonania robót należy dostarczać na teren budowy odpowiednio 
dobranymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach oraz 
w sposób zgodny z wymaganiami producenta, tak aby nie nastąpiło pogorszenie ich jakości 
ani właściwości użytkowych. 
Liczba i rodzaj środków transportu powinny zapewniać sprawne i ciągłe prowadzenie robót 
zgodnie z przyjętą technologią. 
Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń dotyczących 
dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 
budowy oraz z terenu budowy. 
Rozładunek materiałów należy prowadzić ostrożnie, przy użyciu odpowiednich środków i 
sprzętu, w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości i jakości. 
Do rozładunku można stosować w szczególności: 
• wózki widłowe; 
• przenośniki taśmowe; 
• żurawie samochodowe; 
• rozładunek ręczny, przy zachowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Transport wewnętrzny materiałów może odbywać się ręcznie lub przy użyciu wózków 
transportowych, taczek i innego odpowiedniego sprzętu pomocniczego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że stan 
zaawansowania pozostałych robót budowlanych umożliwia prawidłowe prowadzenie prac 
zasadniczych. 
5.3. Wykonywanie robót 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją 
Techniczną, właściwymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, instrukcjami producentów materiałów izolacyjnych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Zakres robót izolacyjnych obejmuje w szczególności: 
5.3.1. Izolacja cieplna ścian fundamentowych ze styropianu 
• sprawdzenie i przygotowanie podłoża; 
• oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do wykonania izolacji; 
• przygotowanie zaprawy lub masy klejącej; 
• mocowanie elementów startowych lub podporowych, jeżeli przewiduje to przyjęty 
system; 
• mocowanie płyt styropianowych za pomocą kleju oraz, jeżeli jest to wymagane, łączników 
mechanicznych; 
• dokładne dopasowanie płyt; 
• wypełnienie szczelin pomiędzy płytami; 
• ewentualne szlifowanie powierzchni płyt; 
• wykonanie naroży i połączeń; 
• wykonanie warstw ochronnych zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
zastosowanego systemu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono w ST B-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości robót izolacyjnych powinna obejmować w szczególności: 
• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową i SST; 
• sprawdzenie dokumentów jakościowych zastosowanych materiałów; 
• sprawdzenie przygotowania podłoża; 
• kontrolę prawidłowości wykonania i ciągłości warstw izolacyjnych; 
• sprawdzenie dokładności dopasowania płyt izolacyjnych; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń i naroży; 
• sprawdzenie sposobu mocowania materiałów izolacyjnych; 
• sprawdzenie grubości i rodzaju zastosowanej izolacji; 
• kontrolę zabezpieczenia wykonanej izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
• ocenę zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, zaleceniami producenta 
oraz wymaganiami SST. 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
Specyfikacji polega na kontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) poprawność przygotowania podłoża pod warstwy izolacyjne; 
b) ewentualne zastosowanie środków grzybobójczych, jeżeli jest to wymagane; 
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c) zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST; 
d) wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych; 
e) właściwy dobór materiału do wykonania izolacji pionowej, który nie może działać 
destrukcyjnie na styropian; 
f) równomierność, ciągłość, liczbę warstw oraz grubość izolacji przeciwwilgociowej 
wykonywanej z mas izolacyjnych. 
6.3. Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona odpowiednimi 
dokumentami producenta, w szczególności deklaracją właściwości użytkowych, kartą 
techniczną, certyfikatem lub innym dokumentem wymaganym obowiązującymi przepisami. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez wymaganych dokumentów 
potwierdzających ich właściwości i jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową i SST oraz weryfikację ich 
właściwości technicznych na podstawie dokumentów producenta. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom dokumentacji projektowej, SST, właściwych norm lub dokumentów 
technicznych. 
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych ani takich, dla których upłynął 
określony przez producenta okres przydatności do stosowania. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo odnotowane w 
dzienniku budowy lub odpowiednim protokole. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Wymagania szczegółowe 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie. 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m² wykonanej powierzchni izolacji. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz 
rzeczywistej ilości wbudowanych materiałów. 
Obmiar obejmuje roboty objęte dokumentacją projektową oraz roboty dodatkowe, których 
konieczność wykonania została uzgodniona w trakcie realizacji pomiędzy Wykonawcą a 
Inspektorem Nadzoru, zgodnie z postanowieniami umowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Wymagania szczegółowe 
Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem robót powodujących 
ich zakrycie, w szczególności tynków, zasypek oraz innych warstw wykończeniowych. 
Podstawę odbioru robót izolacyjnych stanowią w szczególności: 
a) dokumentacja projektowa i techniczna; 
b) dziennik budowy; 
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c) dokumenty potwierdzające właściwości i jakość materiałów oraz wyrobów 
dostarczonych na budowę; 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
e) protokoły przyjęcia materiałów i wyrobów; 
f) wyniki przeprowadzonych badań i kontroli, jeżeli były wymagane. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty izolacyjne należy traktować jako roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
Ich odbiór powinien zostać przeprowadzony przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót 
uniemożliwiającego ocenę wykonanych warstw izolacyjnych. 
W przypadku pozytywnego wyniku odbioru, tj. stwierdzenia zgodności robót z 
dokumentacją projektową i SST, można przystąpić do realizacji kolejnego etapu prac. 
W przypadku wyniku negatywnego należy określić zakres robót poprawkowych oraz 
sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Po wykonaniu robót naprawczych 
odbiór należy przeprowadzić ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z odbiorem robót ulegających zakryciu należy odnotować w 
dzienniku budowy lub w protokole podpisanym przez przedstawiciela Inwestora, 
Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę. 
8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
zgodnie z zasadami przyjętymi dla odbioru końcowego. 
Celem odbioru częściowego jest możliwie wczesne wykrycie ewentualnych usterek oraz ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy wykonywany jest przez Inspektora Nadzoru przy udziale kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego może stanowić podstawę częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli taką formę rozliczenia przewiduje umowa. 
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót pod względem ich zakresu, 
ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i kontroli oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powołania komisji oraz tryb przeprowadzenia odbioru powinny być 
zgodne z postanowieniami umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć komisji w szczególności: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót; 
• Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji; 
• dziennik budowy; 
• dokumentację obmiarową, jeżeli jest prowadzona; 
• protokoły kontroli sporządzane w trakcie wykonywania robót; 
• dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do 
stosowania oraz ich właściwości użytkowe; 
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• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 
• protokoły odbiorów częściowych; 
• dokumentację powykonawczą, jeżeli jest wymagana. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest również do: 
• usunięcia pozostałości, resztek i odpadów materiałów; 
• uporządkowania miejsca wykonywania robót; 
• likwidacji stanowisk roboczych i zaplecza związanego z wykonywanym zakresem prac. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, materiały, 
sprzęt oraz badania niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych w 
Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej. 
Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. 
Cena wykonania robót powinna obejmować w szczególności: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
• wartość zastosowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i 
magazynowania; 
• pracę sprzętu; 
• przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska roboczego; 
• wykonanie wszystkich warstw izolacyjnych; 
• wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych i pomocniczych; 
• zabezpieczenie wykonanych izolacji przed uszkodzeniem; 
• przeprowadzenie wymaganych kontroli i odbiorów; 
• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przy wykonywaniu i odbiorze robót należy stosować aktualne normy, przepisy techniczno-
budowlane oraz dokumenty techniczne dotyczące wykonywania izolacji. 
W szczególności należy uwzględniać normy i wymagania dotyczące: 
• materiałów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych; 
• materiałów bitumicznych i polimerowo-bitumicznych; 
• wyrobów do izolacji cieplnej; 
• płyt styropianowych; 
• właściwości cieplnych przegród budowlanych; 
• przygotowania podłoży; 
• wykonywania i odbioru robót izolacyjnych. 
Ponadto należy stosować: 
• aktualne Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
• instrukcje i wytyczne producentów zastosowanych materiałów izolacyjnych; 
• dokumentację projektową; 
• Specyfikacje Techniczne; 
• obowiązujące przepisy dotyczące wyrobów budowlanych. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DZIAŁ: B-02.00 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
SST B-02.01 INSTALOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie hali magazynowej 
W ramach zadania projektuje się budowę hali magazynowej związanej wykonanie 
utwardzeń terenu oraz miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. 
Hala magazynowa będzie budynkiem parterowym o konstrukcji stalowej, zadaszonym 
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. 
Zakres niniejszej SST dotyczy montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru 
wszystkich czynności związanych z dostawą i montażem stolarki okiennej, drzwiowej oraz 
bram garażowych. 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
• dostawę i osadzenie stolarki; 
• montaż i zamocowanie ościeżnic; 
• regulację zamontowanej stolarki; 
• sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł, okuć i zamknięć; 
• uszczelnienie połączeń stolarki z konstrukcją budynku; 
• wykończenie ościeży po zamontowaniu stolarki; 
• montaż okuć, zamków, klamek, samozamykaczy oraz innych elementów wyposażenia; 
• montaż bram garażowych wraz z automatyką i wyposażeniem; 
• wykonanie innych czynności towarzyszących, niezbędnych do prawidłowej realizacji 
zadania. 
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Montaż stolarki powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie 
doświadczenie i kwalifikacje w realizacji tego rodzaju robót, w sposób zapewniający 
prawidłową jakość wykonania. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami 
producentów zastosowanej stolarki oraz właściwymi normami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową oraz pozostałą 
dokumentacją techniczną przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja Techniczna obejmuje wskazany wyżej zakres robót zasadniczych. Wykonawca 
powinien przewidzieć i wycenić również prace pomocnicze niezbędne do prawidłowej 
realizacji robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz definicjami 
podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 
przepisami, instrukcjami producentów oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi 
Nadzoru, jeżeli będzie to wymagane, harmonogram robót oraz wykaz materiałów, urządzeń 
i technologii przewidzianych do zastosowania. 
Wymiary stolarki oraz szerokości przejść należy przyjmować zgodnie z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 
Drzwi powinny być wyposażone w odpowiednie zamki, klamki, zawiasy oraz inne elementy 
wymagane dokumentacją projektową. 
W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować rozwiązania zapewniające wymaganą 
powierzchnię otworów wentylacyjnych, np. poprzez podcięcie skrzydła drzwiowego lub 
kratki wentylacyjne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku przewidzenia samozamykaczy należy dobrać je odpowiednio do rodzaju i 
ciężaru skrzydła drzwiowego. 
Stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, z zastosowaniem 
profili i pakietów szybowych zapewniających wymagane parametry cieplne. 
Kolor stolarki od strony zewnętrznej i wewnętrznej – antracyt, jeżeli dokumentacja 
projektowa nie stanowi inaczej. 
Bramy garażowe należy wykonać jako segmentowe, w kolorze antracytowym, wyposażone 
w automatykę, zestaw fotokomórek oraz piloty, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Materiały dostarczane na budowę należy sprawdzić pod względem jakości, wymiarów, 
kompletności i zgodności z dokumentacją projektową. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie dokumentację dotyczącą składowanych 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do wbudowania. 
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Wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i stabilne. 
Wyroby należy składować w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem oraz 
bezpieczną odległość od czynnych urządzeń grzewczych. 
Przed złożeniem zamówienia na stolarkę należy dokonać pomiarów otworów w naturze. 
Podczas montażu należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta stolarki. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Stolarka okienna, drzwiowa oraz bramy garażowe powinny posiadać wymagane dokumenty 
potwierdzające ich właściwości użytkowe i możliwość zastosowania w budownictwie. 
W szczególności wyroby powinny posiadać: 
• deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty wymagane obowiązującymi 
przepisami; 
• dokumentację techniczną producenta; 
• wymagane certyfikaty, jeżeli dotyczą danego wyrobu; 
• oznakowanie umożliwiające identyfikację wyrobu; 
• instrukcje montażu, użytkowania i konserwacji. 
Zaprojektowano następującą stolarkę: 
• drzwi wejściowe zewnętrzne –aluminiowe, wyposażone w klamkę i wkładkę, kolor 
antracyt; 
• bramy garażowe segmentowe –kolor antracyt, wyposażone w automatykę, zestaw 
fotokomórek  
• okno –trójskrzydłowe, wykonane z profili zgodnych z dokumentacją projektową, 
wyposażone w pakiet szybowy o podwyższonej izolacyjności cieplnej. 
Kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej należy przyjąć zgodnie z dokumentacją 
projektową lub uzgodnić z Zamawiającym. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi i sprzętu 
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót. 
Wykonawca powinien dysponować w szczególności: 
• środkami transportu do przewozu stolarki i materiałów; 
• sprzętem pomocniczym do montażu; 
• poziomicami; 
• pionami i przymiarami; 
• młotkami ręcznymi; 
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• wiertarkami; 
• wkrętarkami; 
• klinami montażowymi; 
• ściągami; 
• sprzętem do bezpiecznego podnoszenia i ustawiania ciężkich elementów, jeżeli jest 
wymagany. 
Sprzęt powinien zapewniać prawidłowy i bezpieczny montaż stolarki okiennej, drzwiowej, 
bram garażowych oraz okuć. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu zapewniających ochronę 
przewożonych materiałów przed uszkodzeniem, odkształceniem i zabrudzeniem. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami dotyczącymi transportu. 
Rodzaj i liczba środków transportu powinny zapewniać ciągłość prowadzenia robót. 
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach lub zabezpieczeniach 
producenta, jeżeli producent takie przewiduje. 
Elementy stolarki należy transportować i składować w pozycji oraz w sposób zgodny z 
instrukcjami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed rozpoczęciem montażu należy: 
• sprawdzić zgodność wymiarów otworów z dokumentacją projektową i wymiarami 
dostarczonej stolarki; 
• sprawdzić możliwość prawidłowego zamocowania elementów do ścian lub konstrukcji 
stalowej budynku; 
• sprawdzić jakość i kompletność dostarczonych elementów; 
• zweryfikować stan ościeży i powierzchni przeznaczonych do montażu; 
• usunąć wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na jakość montażu. 
Elementy stolarki należy osadzać zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcjami 
producenta. 
Stolarka powinna być trwale zamocowana do ścian lub konstrukcji stalowej budynku przy 
użyciu odpowiednich kotew, łączników, konsol lub innych systemowych elementów 
mocujących. 
Rodzaj i rozmieszczenie elementów mocujących powinny być dostosowane do rodzaju 
stolarki, materiału podłoża, wymiarów elementu i obciążeń. 
Połączenie pomiędzy ościeżnicą a ościeżem lub konstrukcją budynku powinno być 
prawidłowo uszczelnione i zabezpieczone przed przewiewaniem oraz przenikaniem 
wilgoci. 
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Do uszczelnienia należy stosować materiały kompatybilne z zastosowanym systemem 
stolarki, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Po zamontowaniu elementów należy sprawdzić ich pion, poziom, przekątne oraz 
prawidłowość działania skrzydeł i okuć. 
5.2. Wymagania szczegółowe 
Warunkiem przystąpienia do montażu stolarki jest zakończenie robót konstrukcyjnych i 
przygotowanie otworów montażowych w stopniu umożliwiającym prawidłowe osadzenie 
elementów. 
Montaż należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie projektowanej geometrii, 
szczelności, izolacyjności cieplnej oraz prawidłowego działania stolarki. 
Po zakończeniu montażu należy: 
• wyregulować skrzydła i okucia; 
• sprawdzić działanie zamków i samozamykaczy; 
• sprawdzić prawidłowość działania bram i ich zabezpieczeń; 
• wykonać wymagane uszczelnienia; 
• wykonać wykończenie ościeży; 
• usunąć zabezpieczenia transportowe i pozostałości materiałów montażowych; 
• oczyścić zamontowane elementy. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy: 
• sprawdzić wymiary otworów; 
• sprawdzić jakość elementów stolarki oraz materiałów pomocniczych; 
• sprawdzić i przygotować ościeża do osadzenia ościeżnic; 
• zabezpieczyć elementy budynku, które mogą ulec uszkodzeniu podczas osadzania stolarki. 
Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice przeznaczone do wbudowania powinny być 
wolne od wad powierzchniowych i uszkodzeń mogących mieć wpływ na ich prawidłowe 
funkcjonowanie. 
5.3. Osadzenie stolarki 
Montaż stolarki należy wykonywać w następującej kolejności: 

1. Przygotowanie otworu w ścianie. 
2. Usunięcie folii ochronnej w zakresie niezbędnym do montażu oraz sprawdzenie 

funkcjonalności elementu. 
3. Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy, jeżeli wymaga tego technologia montażu. 
4. Zamocowanie kotew lub innych elementów mocujących do ościeżnicy. 
5. Wstawienie ościeżnicy w przygotowany otwór. 
6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów 

montażowych. Kliny należy umieszczać w miejscach zapewniających stabilność 
ościeżnicy, w szczególności w rejonie naroży i punktów mocowania. 

7. Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia prawidłowości działania i ustawienia 
stolarki. 

8. Wykonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy. 
9. Ponowne zdjęcie skrzydła, jeżeli jest to konieczne, i trwałe zamocowanie ościeżnicy 

do konstrukcji. 
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Punkty mocowania należy rozmieszczać zgodnie z wymaganiami producenta stolarki i 
dokumentacją techniczną. W przypadku braku szczegółowych wytycznych należy zachować 
odpowiednie odległości od naroży i pomiędzy kolejnymi punktami mocowania. 

10. Założenie rozpór pomiędzy elementami ościeżnicy w celu zabezpieczenia jej przed 
odkształceniem i przewężeniem. 

11. Wypełnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a konstrukcją budynku materiałem 
izolacyjnym i uszczelniającym zgodnym z zastosowanym systemem montażowym. 

Materiał uszczelniający powinien być kompatybilny z materiałem ościeżnicy i podłoża oraz 
posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Nie należy dopuszczać do trwałego zabrudzenia powierzchni ościeżnicy pianką montażową 
lub innymi materiałami uszczelniającymi. 
Zabrania się stosowania materiałów wydzielających substancje chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

12. Po związaniu materiału uszczelniającego należy usunąć rozpory i kliny montażowe 
oraz ponownie zamontować skrzydła. 

13. Wykonać regulację okuć. 
14. Miejsca po usuniętych klinach należy uzupełnić materiałem izolacyjnym i 

uszczelniającym. Warstwa uszczelniająca nie powinna pozostawać 
niezabezpieczona i widoczna po zakończeniu robót wykończeniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Kontrola jakości robót związanych z montażem stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą SST oraz wymaganiami 
określonymi w pkt 5. 
6.2. Badanie materiałów 
Kontrolę zastosowanych materiałów należy przeprowadzić na podstawie dokumentów 
jakościowych wystawionych przez producenta, potwierdzających ich zgodność z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz obowiązujących przepisów i norm. 
6.3. Kontrola wbudowania stolarki 
Zakres i częstotliwość kontroli stolarki powinny być dostosowane do wymagań 
dokumentacji projektowej, instrukcji producenta oraz właściwych norm. 
W szczególności należy ocenić: 
• jakość materiałów, z których wykonano stolarkę; 
• zgodność wymiarów i parametrów stolarki z dokumentacją projektową; 
• prawidłowość wykonania i montażu z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
• prawidłowość i trwałość zamocowania ościeżnic; 
• jakość i ciągłość uszczelnienia; 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych; 
• prawidłowość działania okuć, zamków i innych elementów wyposażenia; 
• pion i poziom zamontowanej stolarki; 
• geometrię oraz ustawienie ościeżnic. 
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Dopuszczalne odchyłki montażowe powinny być zgodne z wymaganiami producenta 
stolarki, dokumentacją projektową oraz właściwymi normami. 
Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być odnotowywane w dzienniku budowy lub 
odpowiednich protokołach oraz akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić bieżącą kontrolę jakości wykonywanych robót 
niezależnie od czynności kontrolnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Stolarkę dostarczoną na plac budowy należy kontrolować pod względem jakości, 
kompletności, zgodności z zamówieniem i dokumentacją projektową oraz występowania 
ewentualnych uszkodzeń transportowych. 
Kontrola wyrobów szklanych powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
producenta stolarki oraz właściwymi dokumentami technicznymi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Wymagania szczegółowe 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie. 
Jednostką obmiarową robót związanych z montażem stolarki jest 1 m² zamontowanej 
stolarki, chyba że przedmiar robót przewiduje inną jednostkę rozliczeniową. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Wymagania szczegółowe 
W trakcie wykonywania montażu stolarki należy prowadzić systematyczną kontrolę 
techniczną robót. 
W dzienniku budowy lub protokołach odbioru należy odnotowywać istotne informacje 
dotyczące przygotowania ościeży, montażu stolarki, sposobu mocowania, uszczelnienia 
oraz regulacji. 
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki należy sprawdzić w szczególności: 
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej; 
• prawidłowość rodzaju, liczby i rozmieszczenia elementów mocujących; 
• dokładność wykonania uszczelnień pomiędzy ościeżnicą a ościeżem lub konstrukcją 
budynku; 
• prawidłowość działania elementów ruchomych; 
• prawidłowość działania zamków, okuć, samozamykaczy i innych urządzeń; 
• zgodność wbudowanego elementu z dokumentacją projektową; 
• pion, poziom i geometrię ościeżnic; 
• stan powierzchni stolarki. 
Skrzydła drzwiowe po zamknięciu powinny prawidłowo przylegać do ościeżnic i uszczelek. 
Podczas otwierania i zamykania nie powinny występować nieprawidłowe opory, tarcie ani 
samoczynne przemieszczanie skrzydeł, jeżeli nie wynika to z zastosowanych urządzeń 
samozamykających. 
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Ościeżnice powinny być osadzone stabilnie, bez luzów w miejscach połączeń z konstrukcją 
budynku. 
Okucia powinny być zamocowane trwale i działać prawidłowo. Elementy wpuszczane nie 
powinny wystawać ponad powierzchnię w sposób utrudniający użytkowanie stolarki. 
Podczas odbioru należy również zwrócić uwagę na uszkodzenia mechaniczne ościeżnic, 
skrzydeł, szyb, powłok wykończeniowych i okuć. 
Odbioru materiałów należy dokonać przed ich wbudowaniem. Kontrola powinna 
obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów i wyrobów na podstawie 
wymaganych dokumentów jakościowych. 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać odbiory częściowe obejmujące w 
szczególności: 
• przygotowanie otworów pod stolarkę okienną i drzwiową; 
• prawidłowość osadzenia i zamocowania ościeżnic; 
• wykonanie robót montażowych zgodnie z instrukcją producenta; 
• wykonanie uszczelnień; 
• regulację skrzydeł i okuć. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania montażu stolarki w całym obiekcie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje w szczególności: 
• przygotowanie stanowiska roboczego; 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu; 
• przygotowanie ościeży; 
• dostarczenie stolarki na miejsce montażu; 
• osadzenie i trwałe zamocowanie stolarki w przygotowanych otworach; 
• wykonanie uszczelnień; 
• wykonanie niezbędnych elementów wykończeniowych; 
• montaż okuć, zamków, klamek i innych elementów wyposażenia; 
• dopasowanie i regulację stolarki; 
• wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń powstałych w trakcie montażu; 
• usunięcie pozostałości materiałów i odpadów; 
• likwidację stanowiska roboczego i uporządkowanie miejsca wykonywania prac. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przy wykonywaniu i odbiorze robót należy stosować aktualne normy, przepisy techniczno-
budowlane oraz dokumenty techniczne dotyczące stolarki budowlanej. 
W szczególności należy uwzględniać wymagania dotyczące: 
• okien i drzwi zewnętrznych; 
• właściwości użytkowych stolarki; 
• wymagań w zakresie szczelności, przepuszczalności powietrza i izolacyjności cieplnej; 
• zasad montażu okien, drzwi i bram; 
• pakowania, transportu i przechowywania stolarki; 
• okuć budowlanych; 
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• szyb zespolonych i elementów szklanych. 
Ponadto należy stosować: 
• dokumentację projektową; 
• instrukcje montażu producentów stolarki; 
• deklaracje właściwości użytkowych zastosowanych wyrobów; 
• aktualne Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”. 
PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
Instrukcje montażu producenta danego typu stolarki. 
SST B-02.02 POKRYWANIE PODŁÓG 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie hali magazynowej. 
W ramach zadania projektuje się budowę hali magazynowej, wykonanie utwardzeń terenu 
oraz miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. 
Hala magazynowa będzie budynkiem parterowym o konstrukcji stalowej, zadaszonym 
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. 
Zakres niniejszej SST dotyczy wykonywania posadzek przemysłowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
obejmujących: 
• przygotowanie podłoża betonowego; 
• wykonanie warstw gruntujących; 
• wykonanie posadzki przemysłowej, np. betonowej utwardzonej powierzchniowo lub 
żywicznej, zgodnie z dokumentacją projektową; 
• pielęgnację wykonanej posadzki; 
• wykonanie dylatacji; 
• roboty porządkowe po zakończeniu prac; 
• inne czynności towarzyszące, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania 
inwestycyjnego. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową oraz pozostałą 
dokumentacją techniczną przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja Techniczna obejmuje wskazany wyżej zakres robót zasadniczych. Wykonawca 
powinien przewidzieć i wycenić również ewentualne prace pomocnicze niezbędne do 
realizacji robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz definicjami 
podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Posadzka przemysłowa – warstwa użytkowa podłogi przeznaczona do przenoszenia 
zwiększonych obciążeń mechanicznych i, w zależności od przeznaczenia, oddziaływań 
chemicznych, wykonywana z betonu, materiałów żywicznych lub innych systemów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, 
przepisami, instrukcjami producentów oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru, 
jeżeli będzie to wymagane, harmonogram robót oraz wykaz materiałów, urządzeń i 
technologii przewidzianych do zastosowania. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materiały do wykonania posadzki 
Do wykonania posadzki należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową, w 
szczególności: 
• beton klasy co najmniej C25/30, jeżeli taki parametr przewidziano w projekcie; 
• mineralne lub żywiczne utwardzacze powierzchniowe; 
• środki gruntujące; 
• środki impregnujące i pielęgnacyjne; 
• materiały dylatacyjne, w tym taśmy, profile i elastyczne masy uszczelniające; 
• materiały pomocnicze wymagane przez zastosowany system posadzkowy. 
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane dokumenty potwierdzające ich 
właściwości użytkowe oraz możliwość zastosowania w budownictwie. 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, właściwymi normami oraz 
instrukcjami producentów. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi i 
urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który nie spowoduje pogorszenia 
jakości materiałów ani wykonywanych robót. 
Wykonawca powinien dysponować w szczególności: 
• środkami transportu do przewozu materiałów; 
• sprzętem pomocniczym; 
• zacieraczkami mechanicznymi, tzw. helikopterami; 
• mieszarkami i pompami do betonu; 
• sprzętem do nacinania dylatacji; 
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• narzędziami ręcznymi; 
• sprzętem pomiarowym i kontrolnym. 
Materiały konfekcjonowane powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 
Na opakowaniach powinny znajdować się informacje umożliwiające identyfikację produktu, 
w szczególności: 
• nazwa i adres producenta; 
• nazwa handlowa wyrobu; 
• oznaczenie produktu; 
• numer partii lub data produkcji, jeżeli producent je podaje; 
• termin przydatności do stosowania, jeżeli dotyczy; 
• wymagane oznakowanie i informacje dotyczące bezpiecznego stosowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały należy transportować środkami zapewniającymi ochronę przed: 
• zawilgoceniem; 
• segregacją mieszanki betonowej; 
• uszkodzeniem opakowań; 
• utratą właściwości użytkowych i technologicznych; 
• zanieczyszczeniem. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producenta oraz transportowane i przechowywane zgodnie z jego instrukcją. 
Produkty należy przechowywać w nienaruszonych opakowaniach, w warunkach 
wymaganych przez producenta zastosowanego systemu posadzkowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być: 
• nośne; 
• równe; 
• czyste; 
• odpowiednio suche; 
• wolne od luźnych fragmentów, pyłu, olejów i innych zanieczyszczeń mogących osłabić 
przyczepność wykonywanych warstw. 
Wszelkie nierówności, ubytki i uszkodzenia podłoża należy naprawić przed rozpoczęciem 
zasadniczych robót posadzkowych. 
5.3. Wykonanie posadzki 
W przypadku wykonywania posadzki betonowej: 
• beton należy układać równomiernie; 
• mieszankę betonową należy prawidłowo zagęścić; 
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• powierzchnię należy wyrównać do wymaganych rzędnych; 
• utwardzacz powierzchniowy należy nanosić zgodnie z technologią producenta; 
• powierzchnię należy zacierać mechanicznie do uzyskania wymaganej równości i 
gładkości. 
W przypadku wykonywania posadzki żywicznej należy przestrzegać technologii producenta 
zastosowanego systemu, w szczególności w zakresie przygotowania podłoża, gruntowania, 
nakładania kolejnych warstw oraz warunków temperaturowo-wilgotnościowych. 
5.4. Dylatacje 
Należy wykonać dylatacje zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności: 
• dylatacje konstrukcyjne; 
• dylatacje technologiczne; 
• dylatacje przeciwskurczowe; 
• dylatacje obwodowe, jeżeli są wymagane. 
Nacięcia dylatacyjne należy wykonywać w czasie i w sposób dostosowany do technologii 
zastosowanej posadzki. 
Dylatacje należy wypełniać odpowiednimi materiałami elastycznymi, jeżeli przewiduje to 
dokumentacja projektowa. 
5.5. Pielęgnacja 
Wykonaną posadzkę należy odpowiednio pielęgnować, zgodnie z przyjętą technologią. 
W przypadku posadzki betonowej pielęgnację należy prowadzić przez okres wymagany dla 
zastosowanego materiału i warunków realizacji robót. 
Posadzkę należy zabezpieczyć przed: 
• zbyt szybkim wysychaniem; 
• przeciągami; 
• nadmiernym nasłonecznieniem; 
• gwałtownymi zmianami temperatury; 
• przedwczesnym obciążeniem; 
• uszkodzeniami mechanicznymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności: 
• sprawdzenie równości posadzki; 
• kontrolę grubości wykonanych warstw; 
• sprawdzenie poziomu i spadków, jeżeli zostały przewidziane; 
• ocenę wizualną powierzchni pod kątem występowania rys, ubytków, odspojeń i innych 
uszkodzeń; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji; 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Kontrola wykonania posadzki przemysłowej 
Kontroli w czasie robót podlegają w szczególności: 
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• jakość zastosowanych materiałów; 
• przygotowanie podłoża; 
• parametry mieszanki betonowej lub materiałów posadzkowych; 
• warunki atmosferyczne i technologiczne podczas wykonywania robót; 
• prawidłowość wykonania kolejnych warstw; 
• sposób pielęgnacji posadzki; 
• wykonanie dylatacji. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem jakości, 
zgodności z zamówieniem oraz dokumentacją projektową. 
Zasady prowadzenia kontroli powinny zostać ustalone przez kierownika budowy w 
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie dokumentów jakościowych 
producenta oraz, jeżeli jest to wymagane, wykonanie badań dodatkowych. 
Dokumentacja jakościowa zastosowanych materiałów powinna zawierać w szczególności: 
• deklaracje właściwości użytkowych lub inne wymagane dokumenty; 
• informacje o okresie przydatności do stosowania; 
• karty techniczne; 
• karty charakterystyki, jeżeli dotyczą; 
• podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. 
Wyniki badań i kontroli powinny być odnotowywane w dzienniku budowy lub 
odpowiednich protokołach i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Wymagania szczegółowe 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i zweryfikowanych w terenie. 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem posadzki jest 1 m² wykonanej 
powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Wymagania szczegółowe 
Odbiór robót powinien obejmować w szczególności: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST; 
• sprawdzenie jakości i rodzaju zastosowanych materiałów; 
• ocenę przygotowania podłoża; 
• sprawdzenie równości i geometrii posadzki; 
• sprawdzenie grubości warstw; 
• kontrolę wykonania dylatacji; 
• sprawdzenie stanu powierzchni pod kątem rys, spękań, ubytków, odspojeń i przebarwień; 
• ocenę prawidłowości pielęgnacji wykonanej posadzki; 
• sprawdzenie kompletności dokumentacji jakościowej zastosowanych materiałów. 
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Roboty należy uznać za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie wyniki kontroli i odbiorów 
są pozytywne, a wykonana posadzka jest zgodna z dokumentacją projektową, SST oraz 
wymaganiami zastosowanego systemu. 
PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”. 
PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
Instrukcje montażu producenta danego typu stolarki. 
SST B-02.02 POKRYWANIE PODŁÓG 
8.3. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien zostać dokonany przed ich wbudowaniem. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów zgodnie z 
wymaganiami właściwych norm, dokumentacji projektowej, SST oraz dokumentów 
dopuszczających wyroby do stosowania w budownictwie. 
Przy odbiorze robót zakończonych zgodność zastosowanych materiałów należy 
zweryfikować na podstawie dokumentów jakościowych producenta, w szczególności 
deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, kart technicznych lub innych 
wymaganych dokumentów. 
Dokumenty powinny potwierdzać zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz wymaganiami właściwych norm. 
8.4. Odbiór techniczny robót 
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczącymi 
podłóg i posadzek. 
Przy odbiorze robót należy sprawdzić w szczególności: 
• zgodność zastosowanych materiałów ze Specyfikacją Techniczną i dokumentacją 
projektową; 
• czy wszystkie wymagane badania i pomiary dały wyniki pozytywne; 
• protokoły sprawdzenia i odbioru podłoża; 
• wygląd zewnętrzny posadzki – kontrolę należy przeprowadzić poprzez oględziny; 
• prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki; 
• równość powierzchni; 
• prawidłowość wykonania dylatacji; 
• brak wad użytkowych; 
• kompletność dokumentacji powykonawczej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje w szczególności: 
• przygotowanie stanowiska roboczego; 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu; 
• przygotowanie podłoża; 
• wykonanie posadzki wraz z dylatacjami; 
• pielęgnację wykonanej posadzki; 
• wykonanie niezbędnych robót pomocniczych; 
• roboty porządkowe; 
• usunięcie odpadów i pozostałości materiałów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przy wykonywaniu robót należy stosować aktualne normy i przepisy dotyczące betonu, 
podkładów podłogowych oraz wykonywania posadzek, w szczególności: 
• PN-EN 206 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
• PN-EN 13813 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania; 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB; 
• dokumentację projektową; 
• instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i systemów 
posadzkowych. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
DZIAŁ: B-03.00 
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
ST B-03.00 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych występujących przy realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie hali magazynowej. 
W ramach zadania projektuje się budowę hali magazynowej, wykonanie utwardzeń terenu 
oraz miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. 
Hala magazynowa będzie budynkiem parterowym o konstrukcji stalowej, zadaszonym 
dachem dwuspadowym, bez podpiwniczenia. 
Zakres niniejszej SST obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST B-00.00 
„Wymagania ogólne”, obowiązującymi normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót. 
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Ponadto przyjmuje się następujące określenia: 
• kostka betonowa – prefabrykowany element budowlany przeznaczony do wykonania 
warstwy użytkowej nawierzchni, wykonany z betonu niezbrojonego, posiadający kształt 
umożliwiający wzajemne dopasowanie elementów; 
• obrzeże, opornik, krawężnik – prefabrykowany element służący do oddzielania 
nawierzchni utwardzonej od terenów sąsiednich lub poszczególnych rodzajów nawierzchni. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót objętych niniejszą SST przewiduje się w szczególności: 
• kostkę betonową bezfazową o wymiarach 10 × 20 × 8 cm, w kolorze szarym; 
• kruszywo drobne przeznaczone na podsypkę i do wypełniania spoin; 
• cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowej, jeżeli przewiduje ją dokumentacja 
projektowa; 
• obrzeża; 
• oporniki; 
• krawężniki; 
• materiały do wykonywania połączeń, uszczelnień i wykończenia krawędzi; 
• materiały niezbędne do wykonania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.1. Kostka betonowa 
Betonowa kostka brukowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami właściwych norm i dokumentów producenta. 
Kostka powinna charakteryzować się: 
• jednolitą i zwartą strukturą; 
• brakiem rys, pęknięć, ubytków i innych uszkodzeń mających wpływ na trwałość 
nawierzchni; 
• równymi i prawidłowo ukształtowanymi krawędziami; 
• powierzchnią odpowiednią do przewidzianego sposobu użytkowania; 
• właściwościami mechanicznymi i użytkowymi odpowiednimi dla projektowanego 
obciążenia nawierzchni. 
Kształt, kolor i sposób ułożenia kostki należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku braku szczegółowych ustaleń kolorystykę i wzór nawierzchni należy uzgodnić 
z Zamawiającym przed dokonaniem zakupu materiałów. 
Parametry dotyczące wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na zamrażanie i 
rozmrażanie oraz ścieralności powinny być zgodne z deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi wyrobu i wymaganiami odpowiednich norm. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót objętych niniejszą SST należy stosować sprzęt dostosowany do rodzaju 
wykonywanej nawierzchni, w szczególności: 
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• zagęszczarki płytowe wyposażone w osłonę z tworzywa sztucznego do zagęszczania 
nawierzchni z kostki; 
• ubijaki i zagęszczarki do warstw podbudowy i podsypki; 
• szczotki ręczne lub mechaniczne do wypełniania spoin; 
• urządzenia do cięcia kostki; 
• niwelatory, poziomice i sprzęt pomiarowy; 
• lekkie rozsypywarki kruszywa; 
• sprzęt drobny i narzędzia ręczne; 
• samochody do transportu materiałów. 
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i nie może powodować uszkodzeń wykonywanej 
nawierzchni. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i sprzęt budowlany należy przewozić środkami transportu zabezpieczającymi je 
przed: 
• uszkodzeniem; 
• zanieczyszczeniem; 
• zawilgoceniem; 
• zmieszaniem z innymi materiałami; 
• przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywo 
Kruszywo można przewozić odpowiednimi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami lub 
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem. 
Kostka betonowa 
Kostkę betonową należy transportować w sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniem, 
wyszczerbieniem krawędzi i zabrudzeniem. 
Kostkę dostarczaną na paletach należy rozładowywać przy użyciu sprzętu odpowiedniego 
do jej masy i sposobu pakowania. 
Krawężniki, obrzeża i oporniki 
Elementy prefabrykowane należy transportować i składować w sposób zabezpieczający je 
przed pęknięciem, odkształceniem i uszkodzeniem powierzchni. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod nawierzchnię powinno być: 
• odpowiednio wyprofilowane; 
• stabilne i nośne; 
• zagęszczone do wymaganych parametrów; 
• oczyszczone z materiałów organicznych, gruzu i innych zanieczyszczeń; 
• wykonane z zachowaniem wymaganych rzędnych wysokościowych i spadków. 
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Przed wykonaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych należy sprawdzić zgodność 
przygotowanego podłoża z dokumentacją projektową. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń znajdujących się w nawierzchni powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Podłoże i warstwy konstrukcyjne należy wykonywać w sposób zapewniający skuteczne 
odprowadzenie wód opadowych. 
Stwierdzone nierówności lub miejsca o niewystarczającej nośności należy naprawić przed 
przystąpieniem do wykonywania kolejnych warstw nawierzchni. 
5.2. Wykonanie podbudowy i podsypki 
Podbudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z materiałów o 
odpowiedniej nośności i uziarnieniu. 
Poszczególne warstwy należy rozkładać równomiernie i zagęszczać do wymaganych 
parametrów. 
Na wykonanej podbudowie należy wykonać podsypkę o rodzaju i grubości zgodnej z 
dokumentacją projektową. 
Podsypka powinna zostać starannie wyprofilowana z zachowaniem projektowanych 
rzędnych i spadków. 
Nie należy zagęszczać podsypki w sposób powodujący utratę możliwości prawidłowego 
osadzenia kostki. 
5.3. Układanie kostki betonowej 
Kostkę betonową należy układać na przygotowanej i wyprofilowanej podsypce, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Kostkę należy układać około 1,0–1,5 cm powyżej projektowanej niwelety, uwzględniając 
obniżenie nawierzchni podczas zagęszczania. 
Szczeliny pomiędzy kostkami powinny wynosić około 2–3 mm, chyba że producent 
zastosowanego systemu lub dokumentacja projektowa określają inne wymagania. 
Kostkę należy układać zgodnie z przyjętym wzorem, zachowując projektowane spadki, 
rzędne wysokościowe oraz prawidłowe powiązanie elementów. 
Po ułożeniu kostki spoiny należy wypełnić odpowiednim materiałem, w szczególności 
piaskiem lub innym materiałem przewidzianym w dokumentacji projektowej. 
Po wypełnieniu spoin powierzchnię nawierzchni należy dokładnie oczyścić za pomocą 
szczotek ręcznych lub mechanicznych. 
Następnie należy przystąpić do zagęszczania nawierzchni przy użyciu zagęszczarek lub 
wibratorów płytowych wyposażonych w osłonę z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą 
kostkę przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Zagęszczanie należy prowadzić równomiernie, od krawędzi nawierzchni w kierunku jej 
środka, do uzyskania wymaganej równości i stabilności. 
Po zakończeniu zagęszczania należy ponownie uzupełnić spoiny oraz usunąć nadmiar 
materiału z powierzchni nawierzchni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić materiały przeznaczone 
do wykonania nawierzchni oraz przedstawić Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
potwierdzające ich właściwości użytkowe i zgodność z dokumentacją projektową. 
Kontroli podlegają w szczególności: 
• betonowa kostka brukowa; 
• kruszywo przeznaczone do wykonania podbudowy i podsypki; 
• materiały do wypełnienia spoin; 
• krawężniki, obrzeża i oporniki; 
• materiały pomocnicze. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić systematyczną kontrolę jakości. 
Kontrola powinna obejmować w szczególności: 
• sprawdzenie rodzaju, klasy i uziarnienia zastosowanego kruszywa; 
• sprawdzenie prawidłowości przygotowania i zagęszczenia podłoża; 
• kontrolę grubości i zagęszczenia warstw podbudowy; 
• sprawdzenie grubości oraz wyprofilowania podsypki; 
• kontrolę rzędnych wysokościowych nawierzchni; 
• sprawdzenie wymaganych spadków; 
• kontrolę szerokości spoin pomiędzy kostkami; 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 
• kontrolę równości wykonanej nawierzchni; 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia krawężników, obrzeży i oporników; 
• ocenę wyglądu i stanu powierzchni kostki po zakończeniu zagęszczania. 
W przypadku zmiany rodzaju lub źródła kruszywa należy ponownie sprawdzić jego 
właściwości i przydatność do zastosowania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki 
betonowej jest 1 m² wykonanej powierzchni. 
Obmiar powinien obejmować rzeczywistą powierzchnię nawierzchni wykonaną zgodnie z 
dokumentacją projektową i zaakceptowanymi zmianami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór wykonanej nawierzchni powinien obejmować w szczególności: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST; 
• kontrolę rodzaju i jakości zastosowanych materiałów; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania podbudowy i podsypki; 
• sprawdzenie rzędnych wysokościowych oraz spadków; 
• kontrolę równości nawierzchni; 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia kostki; 
• sprawdzenie wypełnienia spoin; 
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• sprawdzenie osadzenia obrzeży, oporników i krawężników; 
• ocenę wyglądu powierzchni oraz występowania ewentualnych uszkodzeń. 
Roboty należy uznać za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały 
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania jednostki obmiarowej powinna obejmować w szczególności: 
• przygotowanie i zabezpieczenie terenu robót; 
• dostarczenie materiałów i sprzętu; 
• wykonanie i wyprofilowanie podłoża; 
• wykonanie warstw podbudowy; 
• wykonanie podsypki; 
• ułożenie kostki betonowej; 
• wykonanie docinek; 
• wypełnienie spoin; 
• zagęszczenie nawierzchni; 
• wykonanie i osadzenie krawężników, obrzeży i oporników, jeżeli wchodzą w zakres robót; 
• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów; 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
• usunięcie pozostałości materiałów i odpadów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przy wykonywaniu i odbiorze robót należy stosować aktualne normy i przepisy dotyczące 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kruszyw oraz elementów prefabrykowanych. 
W szczególności należy uwzględniać: 
• PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
• normy dotyczące betonowej kostki brukowej; 
• normy dotyczące krawężników i obrzeży betonowych; 
• wymagania dotyczące kruszyw na podbudowy i podsypki; 
• dokumentację projektową; 
• instrukcje producentów zastosowanych materiałów; 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 


