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Podstawowe założenia do projektowania 

 

Przebudowa w zakresie budynku mieszkalnego na kancelarię leśnictwa Żelechów i punkt 

obserwacyjny ppoż. – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

I. Podstawowe wytyczne dotyczące realizacji zadania: 

1. dokumentację należy sporządzić zgodnie z wszelkimi przepisami i normami zawartymi 

w obowiązujących przepisach prawa 

2. przy projektowaniu należ wziąć pod uwagę wytyczne zawarte w „Wytycznych 

prowadzenia robót budowlanych w PGL LP (Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych – dokument w załączeniu) oraz Zarządzenie nr 94 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z 9.10.2025r. w sprawie standardu leśniczówek, 

samodzielnych kancelarii leśnictw i budynków biurowych nadleśnictw. 

II. Lokalizacja: gm. Żelechów, obr. ewid. Janówek, dz. ewid. 194/3 

III. Etapy zadania: 

1. Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej przebudowy obiektu 

wraz z uzgodnieniem jej z  Zamawiającym. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy obiektu. 

3. W przypadku konieczności opracowanie ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony 

przeciwpożarowej  wraz z uzyskaniem akceptacji Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej.   

4. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego. 

IV. Opracowanie obejmuje: 

1. Przebudowę wnętrza obiektu wraz ze zmianami w bryle budynku (np. nowe otwory 

okienne) z zapewnieniem dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

a także wszelkie zmiany konieczne dla spełnienia przez obiekt wymagań zawartych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

2. Przebudowę instalacji wewnętrznych oraz wykonanie instalacji kanalizacyjnej 

wraz z zapewnieniem możliwości samodzielnego rozliczania kosztów związanych 

z funkcjonowaniem obiektu, zbiornik szczelny na nieczystości płynne. 
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3. Zaprojektowanie przebudowy przyłączy: wodociągowego oraz elektrycznego, wraz z 

koniecznymi uzgodnieniami. 

4.  Opracowanie projektu zagospodarowania terenu – ciągi komunikacyjne, parking, 

zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

5. Przebudowę elewacji budynku oraz wymianę stolarki w budynku (drewno) – winna być 

zgodna z wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej PGL LP. 

V. Podstawowe dane techniczne istniejącego budynku 

Adres budynku: Janówek 26A, 08-430 Żelechów 

Budynek bliźniaczy,  

Ogólna charakterystyka całego budynku nr inw. 110 - 0582:  

Rok budowy: 02.01.1994 r. 

Kubatura: 314.60 

Pow. pod nieruch.: 185.40 

Pow. zabudowy: 121.00 

Pow. całkowita: 213.40 

Pow. użytkowa: 185.40 

Ilość kondygnacji: 2, podziemnych: 1 

Dane części do przebudowy: pow. użytkowa 91.00 

VI. Podstawowe dane techniczne przebudowanego budynku – założenia do projektowania: 

1. Pomieszczenia: 

a) pomieszczenie biurowe: do 20 m2 

b) poczekalnia: do 6m 2 

c) pomieszczenie socjalne: do 5 m2 

d) łazienka z WC (z kabiną prysznicową, wc i umywalką) – do 6m2 

e) wiatrołap: do 4 m2 

f) podłoga: płytki (kolor do uzgodnienia)  

2. Wymagane instalacje: 

a) wodociągowa – przyłącze 
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b) ciepłej wody - elektryczna 

c) kanalizacyjna – do zaprojektowania, zbiornik bezodpływowy szczelny 

d) elektryczna – nowe samodzielne przyłącze 

e) ogrzewanie – ogrzewanie elektryczne 

f) wentylacyjna 

g) alarmowa 

3. Elewacja: 

a) z wykorzystaniem elementów z drewna – w kolorze brązowym (do uzgodnienia) 

b) elementy związane z oznakowaniem – „Księga identyfikacji wizualnej” 

c) stolarka okienna i drzwiowa – w kolorze brązowym, drewniane, okna trzyszybowe.  

VII. Zadanie obejmuje: 

Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 

a) uzyskanie mapy do celów projektowych; 

b) uzyskanie wypisu i wyrysu z mpzp 

c) uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków; 

d) wykonanie audytu energetycznego dla całego budynku; 

e) wykonanie wszelkich badań oraz dokonanie wszystkich uzgodnień koniecznych do 

uzyskania pozwolenia na budowę; 

f) projektu budowlanego – 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w 

wersji elektronicznej .ath i .pdf; 

g) projekt wykonawczy – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz elektroniczny; 

h) kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze w wersji papierowej; 

i) przedmiaru – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej; 

j) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze 

papierowe i jeden egzemplarz elektroniczny; 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć cała wymienioną wyżej dokumentację na nośniku 

elektronicznym. 
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VIII. Uzyskanie pozwoleń oraz innych uzgodnień koniecznych do wydania pozwolenia 

na budowę spoczywa po stronie Wykonawcy 

IX. Wykonawca uzyska w imieniu inwestora pozwolenia na budowę lub dopełnienia innej 

procedury administracyjno-budowlanej, jeżeli uzyskanie pozwolenia nie będzie konieczne. 

X. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnej aktualizacji kosztorysów 

inwestorskich przez okres 3 lat od dnia przekazania dokumentacji projektowej 

Zamawiającemu. 

XI. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia bezpłatnie funkcji biegłego w trakcie prac komisji 

przetargowej, jeśli zajdzie taka konieczność. 

XII. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektów 

do czasu zakończenia prac budowlanych w okresie 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę.  

XIII. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy. 

XIV. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną. W celu jej umówienia prosimy o wcześniejszy 

kontakt z osobą wskazaną w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki: 

1. Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w PGL LP 
2. Mapka sytuacyjna – istniejące obiekty 
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Podstawowe skróty używane w Poradniku 
 

jednostki LP – jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, 

KOB – książka obiektu budowlanego, 

MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

OZE – odnawialne źródła energii, 

PFU – program funkcjonalno – użytkowy, 

PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

PW – Prawo wodne, 

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia, 

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
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Wstęp 
Działalność jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie budownictwa 

leśnego oraz utrzymania wykonanych już budynków i budowli, obok wprowadzania do 

leśnictwa nowoczesnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technik 

i technologii, musi być realizowana zgodnie z obowiązującym prawem. 

„Poradnik w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych w 

Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe” – zwany dalej Poradnikiem –

ma na celu ułatwienie pracy osobom zajmującym się problematyką inwestycji i remontów 

budowlanych w nadleśnictwach, zakładach krajowych i regionalnych oraz regionalnych 

dyrekcjach Lasów Państwowych.  

Poradnik ma również na celu wsparcie kierowników jednostek w podejmowaniu decyzji 

o realizacji zadań, pomóc w pełnieniu funkcji inwestora/zamawiającego oraz zarządcy 

istniejących obiektów budowlanych, a także ułatwić oraz usprawnić realizację ciążących na 

nich obowiązków.  

Opracowanie niniejsze ma charakter informacyjny i nie zwalnia od śledzenia 

obowiązującego prawa i jego stosowania oraz uwzględnienia lokalnych uwarunkowań. 

Występujący w treści niniejszego Poradnika samodzielny zwrot „Prawo budowlane” 

oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
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I. Kwalifikowanie robót do inwestycji (nakładów na budowę 

środków trwałych) i remontów 
 

Wybrane definicje: 

1. remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

(środku trwałym), robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

2. konserwacja obiektu budowlanego (środka trwałego) ma na celu utrzymanie 

sprawności technicznej obiektu lub jego części, niedopuszczenie do przedwczesnego 

zniszczenia, ograniczenia jego funkcji, niewłaściwej eksploatacji oraz pogorszenia 

warunków bezpieczeństwa użytkowania; konserwacja ma charakter prewencyjny, 

zapobiegający remontom obiektu budowlanego. Bieżąca konserwacja jest 

przeprowadzana w węższym zakresie niż roboty budowlane stanowiące remont ale za 

to z większą częstotliwością. Czynności polegające na bieżącej konserwacji są 

wykonywane na mniejszą skalę i doraźnie.  

Przez pojęcie bieżącej konserwacji, o jakiej mowa w np. 3 pkt 8 Prawa budowlanego, 

należy rozumieć wykonanie prac mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego 

w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też 

zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym 

z przeznaczeniem tego obiektu; 

3. utrzymanie – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, 

zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody użytkowania; 

4. budowa – wykonywanie obiektu budowlanego (środka trwałego) w określonym 

miejscu, a także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego; 

5. przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego (środka 

trwałego), z wyjątkiem jego charakterystycznych parametrów jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.  
 

Obowiązujące przepisy nie definiują jednoznacznie pojęcia inwestycji w zakresie 

budownictwa. Ogólnie jako inwestycję (poza inwestycjami kapitałowymi) rozumie się 

ponoszenie nakładów na uzyskanie nowej rzeczy, prawa do rzeczy, innych wartości 

niematerialnych, bądź ulepszenie posiadanej rzeczy. Aby określić czy ponoszony wydatek 

związany z posiadaną rzeczą jest wydatkiem inwestycyjnym należy odnieść się do 

istniejącej definicji remontów obiektów budowlanych zawartej w Prawie budowlanym, 

w przypadku gdy problem dotyczy obiektu budowlanego.  

Prawo budowlane definiuje remont jako wykonywanie w istniejącym obiekcie robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 

w stanie pierwotnym z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp 

techniczny. Zatem za remont można uznać: naprawę czegoś, doprowadzenie do stanu 

używalności.  

Wynika z powyższego, że wszelkie roboty wykraczające poza odtworzenie stanu 

pierwotnego obiektu nie są remontem, powinny być więc kwalifikowane do nakładów 

inwestycyjnych.  
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Natomiast ustawa o rachunkowości w np. art. 31 ust. 1 precyzuje, że wartość początkową 

stanowiącą cenę nabycia lub wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 

ulepszenia i wymienia tu przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację i modernizację. 

Zwiększenie wartości środka trwałego to faktycznie zakwalifikowanie poniesionych 

wydatków do inwestycji.  

Przed podjęciem decyzji należy każdorazowo dokonać analizy planowanego do realizacji 

przedsięwzięcia pod względem budowlanym i księgowym. W niektórych przypadkach 

zakres robót może obejmować zarówno roboty remontowe jak i inwestycyjne.  

 

 

 

 

II. Efektywność ekonomiczna inwestycji i remontów 

1. Zasady ogólne 
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe (Dz.U. z 1994 r. Nr 134 poz. 692) działalność Lasów Państwowych i ich 
jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego, stąd 
w przypadku inwestycji i remontów konieczne jest szukanie rozwiązań optymalnych 
z punktu widzenia osiągania najkorzystniejszych efektów przy racjonalnym poziomie 
nakładów bądź kosztów. 

1.1. W zakresie działalności administracyjnej i gospodarczej – podstawowej 

Lasów Państwowych 

Zadania powinny wynikać bezpośrednio z potrzeb związanych z realizacją celów tej 
działalności. Inwestycje i remonty powinny być rozpatrywane od strony rzeczowej, 
z jednoczesnym uwzględnieniem zasady racjonalnego gospodarowania, rozumianej jako 
zasada najmniejszego nakładu środków na osiągnięcie danego celu, przy założeniu 
osiągnięcia pożądanej jakości realizacji tego celu; priorytetem jest realizowany cel, 
a rachunek ekonomiczny ogranicza się do porównywania kosztów związanych 
z poszczególnymi wariantami realizacji danego zadania lub danego celu, jeżeli takowe 
warianty istnieją. 

Zamiar wydatkowania środków przed podjęciem ostatecznej decyzji o realizacji musi być 
poprzedzony udokumentowaną analizą celowości oraz:  

a) analizą opłacalności w przypadku remontów istniejącego obiektu, jego 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, bez podziału na etapy realizacji,  

b) porównanie kosztów budowy nowych obiektów, związanych z działalnością 
podstawową, uwzględniającą również koszty zaniechania inwestycji na rzecz 
innych efektywniejszych rozwiązań, w tym rozbiórki istniejącego obiektu 
budowalnego. 

Nie wymagają sporządzania analizy celowości i opłacalności poniższe zadania: 

a) wymiana zużytych kotłów, wykonywanie przyłączy, instalacje pomocnicze, 

b) wymiana sprzętu technologicznie przestarzałego, 
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c) konserwacje (malowanie pomieszczeń), drobne naprawy lub wymiana 
pojedynczych okien, drzwi oraz inne roboty wykonywane w ramach utrzymania 
obiektów kubaturowych, do których zarządca jest zobowiązany,  

d) usuwanie awarii, 

e) wynikające z decyzji administracyjnych, 

f) roboty polegające na przywróceniu bezpieczeństwa użytkowania obiektów po 
wystąpieniu sytuacji szczególnych (np. nawalne deszcze, powódź, huragan, 
pożar) zgodnie z np. 61 ust. 2 Prawa budowlanego. 

Wykonanie tych zadań powinno być udokumentowane (np. wniosek, notatka, protokół).  

 

1.2. W zakresie działalności gospodarczej – ubocznej i dodatkowej Lasów 

Państwowych 

Wszystkie inwestycje i remonty powinny być rozpatrywane od strony największej 
efektywności przy danym nakładzie środków, przez co należy rozumieć, że rachunek 
ekonomiczny powinien opierać się na porównywaniu uzyskiwanych efektów z nakładami  
w celu wyboru najbardziej rentownego rozwiązania, z uwzględnieniem kosztu kapitału. 

Podobnym ocenom (czyli rozpatrzeniu od strony największej efektywności przy danym 
nakładzie środków) w zakresie działalności podstawowej i administracyjnej (z zachowaniem 
w pierwszej kolejności warunku opłacalności remontu) poddaje się istotne ulepszenia, 
niebędące warunkiem podstawowym funkcjonowania obiektu, np. termomodernizację lub 
inwestycje w odnawialne źródła energii. Analiza ekonomiczna inwestycji powinna wykazać, 
że spodziewane korzyści w trakcie eksploatacji inwestycji będą wyższe od nakładów 
poniesionych w fazie jej realizacji. 

2. Zużycie obiektów budowlanych  
Określenie stopnia zużycia obiektów budowlanych jest pierwszym krokiem do sprawdzenia 
opłacalności remontów, przebudowy, rozbudowy, modernizacji budynków. 

Przez zużycie rozumie się utratę wartości obiektu (nieruchomości) wynikającą ze zużycia 
technicznego (fizycznego), funkcjonalnego (użytkowego) i środowiskowego. 

2.1. Zużycie techniczne obiektu budowlanego 

Obiekt budowlany składa się z wielu elementów, które spełniają różne funkcje i w związku 
z tym są wykonywane z materiałów o różnych właściwościach technicznych 
odpowiadających przeznaczeniu danego elementu. Stan techniczny budynku uzależniony 
jest od trwałości poszczególnych jego elementów. 
Zużycie techniczne ustalane w oparciu o rzeczywisty stan techniczny budynków i budowli 
nie jest i nie może być tożsame z umorzeniem księgowym ustalonym w oparciu o stawki 
amortyzacyjne. 

Zużycie techniczne obiektu budowlanego (Sz) wynika z:  

 wieku obiektu,  

 trwałości poszczególnych materiałów, 

 trwałości elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, wyposażenia, 

 wad projektowych i jakości wykonania,  

 prowadzonej gospodarki remontowej.  
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Trwałość techniczna poszczególnych elementów może być równa lub przekraczająca 
trwałość budynku (fundamenty, ściany, stropy ogniotrwałe), niższa (np. dach, podłogi, 
stolarka) lub znacznie niższa (roboty wykończeniowe, instalacje) od trwałości budynku. 

Zużycie techniczne określa się procentowo. 

Z uwagi na uwzględnienie przy ocenie stanu technicznego obiektu zużycia poszczególnych jego 
elementów, za najbardziej miarodajne uznaje się średnioważone zużycie techniczne obiektu. 
Ustalenie średnioważonego zużycia technicznego obiektu polega na ustaleniu stopnia 
zużycia jego poszczególnych elementów (Se), a następnie obliczeniu średnioważonego 
zużycia całego obiektu (Sz).  

Określenie zużycia elementów lub grup elementów budynku (Se) wykonuje się:  

a. na podstawie przeglądu obiektu, i indywidualnego określenia stopnia zużycia 
poszczególnych elementów, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w poniższych 
tabelach: 

Tab. 1. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku. 

Lp. 

Klasyfikacja 

stanu 

technicznego 

elementu 

Procentowe 

zużycie 

elementu 

Kryterium oceny 

1.  dobry 0-15 

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, 

wyposażenia) – jest dobrze utrzymywany, konserwowany, nie 

wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych 

materiałów odpowiadają wymogom norm. 

2.  zadawalający 16-30 

Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest remont 

bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, 

konserwacji, impregnacji.  

3.  średni 31-50 

W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia ubytki 

nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest 

częściowy remont kapitalny.  

4.  zły 51-70 

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. 

Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną 

klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny względnie 

wymiana niektórych elementów.   
 

Tab.2. Kryteria pomocnicze dla określenia stanu technicznego głównych elementów 
budynku (fundamenty, ściany konstrukcyjne, ścianki działowe). 

Lp. 

Klasyfikacja 

stanu 

technicznego 

elementu 

Procentowe 

zużycie 

elementu 

Oznaki zużycia 

1.  dobry 0-15 

Mury i posadzki piwnic suche. Nie występują deformacje. Elementy 

nośne jak słupy, filary nadproża odpowiadają wymaganiom norm. 

Mogą występować drobne rysy w tynkach.  

2.  zadawalający 16-30 

Mury i posadzki piwnic suche. Odchylenie od poziomu małe. 

Nieliczne szczeliny w sklepieniach lub stropach, głównie na 

wyższych piętrach budynku.  

3.  średni 31-40 
Mury i posadzki piwnic zawilgocone. Odchylenia od poziomu i pionu 

nieco większe. Pęknięcia sklepień i filarków w ilości do 10%. 

4.  zły powyżej 40 

Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne 

korozje. Znaczne odchylenia od poziomu i pionu. Liczne pęknięcia 

sklepień i filarów, małe zniszczenia murów w różnych miejscach. 
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Cechy i właściwości wbudowanych materiałów, w stosunku do 

nowych, dużo niższe.  

 

Tab. 3.  Kryteria pomocnicze dla określenia stanu technicznego elementów 
wykończeniowych budynku (dachy, stolarka, podłogi i tynki). 

Lp. 

Klasyfikacja 

stanu 

technicznego 

elementu 

Procentowe 

zużycie 

elementu 

Oznaki zużycia 

1.  dobry 0-15 

Powierzchnie dachu równe, bez widocznych szczelin w pokryciu 

i bez śladów przecieków. 

Stolarka brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne 

szczeliny w ościeżach. 

Podłogi gładkie, nierozeschnięte, bez szczelin. 

Powierzchnie tynków równe, gładkie, co najwyżej widoczne rysy 

włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby. 

2.  zadawalający 16-30 

Wygięcie dachu w granicach 20% powierzchni, liczniejsze 

przecieki, konstrukcja dachu miejscami rozeschnięta, uszkodzenia 

rynien i rur spustowych. 

Okna i drzwi częściowo rozeschnięte, występują spaczenia 

materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, skrzydła ze 

szczelinami.  

Podłogi – przekrzywienia i osiadanie podłóg, liczniejsze 

uszkodzenia posadzek klepkowych i innych w granicach 20%. 

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne – na powierzchni tynków widoczne 

pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie do 15% 

powierzchni.  

3.  średni 31-50 

Dachy – wygięcia w granicach 50% powierzchni, liczne przecieki, 

ślady porażenia grzybami. Konstrukcja częściowo nadwątlona.  

Stolarka – spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady 

zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć, spękania 

i zawilgocenie.  

Podłogi – zmurszenia jw., lecz dochodzące do 50% – może 

wystąpić gnicie i zawilgocenie drewna.  

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – na powierzchni pęknięcia, 

wybrzuszenia, miejscowe odpadanie w granicach do 35%. 

4.  zły 51-70 

Dachy – duże zmurszenie dachu, w granicach 

60%,niebezpieczeństwo zawalenia się.  

Stolarka – znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenie, 

zagrzybienie, kwalifikuje się do wymiany. 

Podłogi – uszkodzenie podłóg powyżej 50% powierzchni. 

Tynki – odpadają dużymi płatami, na znacznych powierzchniach 

spękania, tynki skruszałe – ponad 35% powierzchni.  
 

Uwaga: W tabelach stopień zużycia budynku dla stanu złego elementu ustalony jest 
w wysokości 51-70% budynku. Dla takich wartości zasadnym jest 
prowadzenie robót remontowych. W przypadku elementów wymagających 
wymiany stopień zużycia wynosi 100%. 

 

Remont budynku może wygenerować bardzo zróżnicowane koszty, które trudno 
wstępnie oszacować. Niemal w każdym przypadku pojawią się nieprzewidziane 
wcześniej wydatki, które podwyższą wyliczone koszty. Dlatego zaleca się, aby 
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określając stopień zużycia technicznego dodać do kalkulacji przynajmniej  
20–procentowe zwiększenie z tytułu ponoszonego ryzyka. 

 

2.2. Zużycie funkcjonalne (użytkowe)  

Jest to zużycie wynikające z porównania wartości użytkowej obiektu z aktualnie 
preferowanymi (wymaganymi) wartościami, również w zakresie sposobu wykończenia  
i wyposażenia w urządzenia techniczne, jak też możliwości zmiany sposobu wykorzystania. 
Zużycie funkcjonalne w ścisły sposób jest związane z przyszłą funkcją obiektu. W praktyce 
oznacza to, że ten sam obiekt w zależności od założonego celu może mieć zużycie zerowe 
lub stuprocentowe (dyskwalifikujące do podejmowania gruntownego remontu). Przykładem 
może być leśniczówka, w której nie można przystosować istniejącej kancelarii (przynajmniej 
w zakresie funkcji) do obowiązującego standardu (np. odrębne wejście, WC). 

Zużycie funkcjonalne wymaga nakładów na polepszenie wartości użytkowej obiektu (np. na 
przebudowę, rozbudowę). 

2.3. Zużycie środowiskowe 

Zużycie to wynika z dokonanych lub planowanych zmian w budynku lub w otoczeniu 
budynku (nieruchomości), powodujących uciążliwości w korzystaniu z obiektu zgodnie 
z obecnym lub założonym celem. Przykładowe czynniki mogące mieć wpływ na zużycie 
środowiskowe to hałas, wibracje, odcięcie drogi dojazdu poprzez nowy układ komunikacyjny 
(np. budowę autostrady), zacienienie. 

Zużycie środowiskowe może dyskwalifikować obiekt (nieruchomość) do dalszego 
użytkowania. Z uwagi na koszty usunięcia uciążliwości, musi być brane pod uwagę przy 
analizie nakładów.  

3. Granice opłacalności przeprowadzania inwestycji i remontów 
Analiza opłacalności inwestycji i remontów sprowadza się do rozpatrzenia dwóch 
zasadniczych rozwiązań: zastąpienia istniejącego obiektu nowym bądź dalszego 
eksploatowania obiektu dotychczasowego przy ponoszeniu niezbędnych w tym celu 
nakładów i kosztów remontowych. Konieczność przeprowadzenia analizy opłacalności nie 
dotyczy przypadków, dla których określone zostało zużycie funkcjonalne i/lub 
środowiskowe. 

Analiza opłacalności inwestycji i remontów obiektów istniejących powinna dać podstawę do 
podjęcia racjonalnej decyzji o podjęciu bądź zaniechaniu zadania już na etapie jego 
przygotowania (i jednoznacznej oceny tej decyzji w przyszłości), stąd należyte wykonanie 
tego rachunku wymaga gruntownej wiedzy technicznej, aby nie okazało się, że nakłady lub 
koszty jakie będą musiały być poniesione zasadniczo różnią się od wyliczonych na 
podstawie stopnia zużycia technicznego. 

3.1. Warunek wynikający z porównania kosztów 1 m2 powierzchni użytkowej  

W celu sprawdzenia opłacalności inwestycji lub remontów należy stosować następujący 
rachunek efektywności: 

𝑹 < 𝑱 − 𝑱 ∗ 𝑬tr 

gdzie: 
R – szacunkowa wysokość potrzebnych nakładów lub kosztów na remont w relacji na 1 m2 

powierzchni użytkowej, 

J – koszt budowy – wg lokalnych warunków cenowych (realizacje, notowania) – 1 m2 
powierzchni użytkowej nowego budynku, 
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Etr – czynnik dyskontujący – zależny od okresu użytkowania budynku po robotach. 
 

𝑹 = 𝑱 ∗ 𝑺𝒛 

gdzie: 
Sz – średnioważony stopień zużycia technicznego obiektu. 

 
Czynnik J stanowi koszt budowy budynku (cenę za jaką można w aktualnych warunkach 

wznieść taki obiekt). Określa się go zgodnie z aktualną maksymalną ceną 1 m2 powierzchni 

użytkowej w nowych budynkach, w oparciu o aktualne obwieszczenie właściwego 

terytorialnie wojewody w sprawie: ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu 

odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danym województwie. 

Czynnik dyskontujący Etr określa się obliczając jego wielkość indywidualnie w zależności od 
pozostałego okresu użytkowania budynku po zakończeniu inwestycji lub remontu. Przy 
ustalaniu tego okresu należy brać pod uwagę zużycie techniczne budynku oraz wartość 
użytkową jaką będzie on przedstawiać po wykonaniu robót. 

Etr = 1/(1+r)n 

gdzie:  
n - liczba lat 
r - stopa dyskontowa   

r = d + i + s 
gdzie: 
d - stopa (zwrotu) inwestycji pozbawionych ryzyka (= 0) 
i - inflacja, (…), stopa procentowa od lokaty ew. rachunku (np. 1,656% => i = 0,01656), 
s - premia za ryzyko (= 0). 

Do wyliczenia opłacalności inwestycji lub remontu należy założyć, że pozostały okres 
użytkowania budynku nie będzie dłuższy niż 25 lat (w przybliżeniu średni okres pomiędzy 
dwoma naprawami gruntownymi obiektu, czas eksploatacji elementów wykończeniowych 
i wyposażenia budynku w instalacje). 

Należy przyjąć, że budynki, w których zużycie ścian nośnych przekracza 40%, nadają się 
jedynie do napraw zabezpieczających. 

W przypadku robót remontowych wykonywanych kompleksowo wraz z przebudową, 
rozbudową, modernizacją w celu dostosowania do bieżących potrzeb w zakresie 
funkcjonalności i wyposażenia, szacunkowa wartość robót w relacji na 1 m2 powierzchni 
użytkowej (R) powinna uwzględniać roboty inwestycyjne i remontowe w tym wynikające ze 
zużycia funkcjonalnego i środowiskowego. 

 

W nakładach na budowę obiektu nowego należy uwzględnić również koszty rozbiórki (w 
przypadku budowy obiektu nowego w miejscu dotychczasowego) lub uzbrojenia i 
zagospodarowania terenu (gdy nowy obiekt będzie budowany w innym miejscu).  

Wyjątkiem od obowiązku zachowania opisanych warunków są obiekty zabytkowe lub o 
szczególnych walorach. 

Decyzja dotyczącej wykonania robót może być zmieniona po wykonaniu kosztorysu 
inwestorskiego. 
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Wartość czynnika dyskontującego. 

Tabela nr 1.  

Pozostały okres użytkowania budynku po 

remoncie - tr 

Czynnik dyskontujący E 

1 2 

10 0,558 

11 0,527 

12 0,497 

13 0,469 

14 0,442 

15 0,417 

16 0,393 

17 0,371 

18 0,350 

19 0,330 

20 0,311 

21 0,294 

22 0,277 

23 0,262 

24 0,247 

25 0,233 

26 0,220 

27 0,207 

28 0,195 

29 0,184 

30 0,174 

31 0,167 

32 0,155 

33 0,146 

34 0,138 

35 0,130 

36 0,123 

37 0,116 

38 0,109 

39 0,103 

40 0,097 
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4. Rachunek efektywności nakładów na budowę środków trwałych 

w zakresie działalności gospodarczej – ubocznej i dodatkowej 
Z uwagi na ryzyko związane z rentownością przedsięwzięć z zakresu działalności 
gospodarczej – ubocznej i dodatkowej i związane z tym narażenie się na zarzut 
niegospodarności (poprzez brak rentowności wykonanych zadań), w przypadku zadań 
wymagających dużych nakładów (np. obiekty wypoczynkowe, obiekty związane z 
działalnością łowiecką (kwatery łowieckie), wskazane byłoby dokonywanie takich 
ocen poprzez zlecanie ich wyspecjalizowanym jednostkom. 

 

 

 

 

III. Kosztorysy w robotach budowlanych 

1. Zasady ogólne 
Kosztorys budowlany to dokument, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, 
w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i 
stopniu szczegółowości sporządza się na każdym etapie robót budowlanych.  
Kosztorys budowlany zawiera rodzaje wykonywanych robót, ich ilość oraz wartość.  

W kalkulacji kosztorysowej obowiązuje zasada, że dla każdego obiektu budowlanego, 
stanowiącego odrębną całość użytkową lub konstrukcyjną, sporządza się odrębny 
kosztorys. W praktyce w obiekcie budowlanym można wyróżnić grupy jednorodnych robót 
(np. roboty ogólnobudowlane, instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, instalacje centralnego 
ogrzewania, instalacje elektryczne wewnętrzne), dla których sporządza się wyodrębnioną 
część dokumentacji projektowej i które mogą być realizowane przez różnych wykonawców. 
Dla każdej z tych grup robót sporządza się odrębny kosztorys. W przypadku robót 
remontowych czy modernizacyjnych, kosztorys sporządza się tylko dla zakresu robót do 
wykonania, a nie całego obiektu. 

1.1. Metody kalkulacji 

Niezależnie od rodzaju kosztorysu i jego przeznaczenia kalkulacja kosztorysowa może być 
dokonana metodą: uproszczoną, szczegółową, mieszaną. 

1) Metoda kalkulacji uproszczonej 

W kosztorysowaniu uproszczonym cena kosztorysowania jest iloczynem ilości 
scalonych jednorodnych robót (np. posadzki betonowej), oraz cen jednostkowych 
robót. 

2) Metoda kalkulacji szczegółowej 

Przy ustaleniu cen kosztorysowych robót w tej metodzie należy posługiwać się 
następującą formułą kalkulacyjną: 

CK = R + M + Kz + S+ Kp + Z 

gdzie: 
CK – cena kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót (obiektu, wydzielonego 

elementu, obiektu branżowego rodzaju robót lub wyodrębnionej w kosztorysie pozycji 
kalkulacyjnej), 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedmiar
https://www.prawo.pl/biznes/pojecie-obiektu-budowlanego,149036.html
https://www.prawo.pl/biznes/remont-czy-konserwacja-definicje,152085.html
https://www.prawo.pl/biznes/remont-czy-konserwacja-definicje,152085.html
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R – koszty robocizny bezpośredniej, 
M – koszty materiałów bezpośrednich, 
Kz – koszty zakupu materiałów obejmujące również koszty ich transportu zewnętrznego, 
S – koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego, 
Kp – koszty pośrednie (uwzględniające nie ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane 

zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności 
koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu), 

Z – zysk kalkulacyjny. 

 

1.2. Sporządzanie kosztorysu 

Kosztorys sporządzany jest przez kosztorysanta. W budownictwie kosztorysantem może 
być: 

 architekt, 
 inżynier budownictwa, zarówno specjalności budownictwo, jak i instalacji 

sanitarnych oraz elektrycznych, 
 inna osoba, gdyż kosztorysowanie nie wymaga specjalnych uprawnień. 

Istotne jest aby kosztorysant posiadał doświadczenie i praktyczną wiedzę techniczną. 

1.3. Rodzaje kosztorysów 

W niniejszych wytycznych wyróżnia się i definiuje następujące rodzaje kosztorysów: 
1) kosztorys inwestorski 
2) kosztorys ofertowy 
3) kosztorys powykonawczy 

a) w przypadku udzielonego zlecenia lub zawarcia umowy bez kosztorysu 
ofertowego, 

b) w przypadku udzielonego zlecenia lub zawarcia umowy na podstawie 
kosztorysu ofertowego. 

Przyjęta w niniejszym Poradniku definicja kosztorysu powykonawczego w przypadku 
wystąpienia kosztorysu ofertowego wynika ze stosowanego w praktyce obiegowego 
nazewnictwa. 

 

2. Kosztorys inwestorski 
Sposób wykonania kosztorysu inwestorskiego reguluje rozporządzenie Ministra 
właściwego do spraw infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym.  
 
Kosztorys inwestorski jest sporządzany przez inwestora (zamawiającego) lub na jego 
zlecenie przed rozpoczęciem robót budowlanych. Stanowi kalkulację wartości robót 
(całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy), bez podatku od towarów i usług 
VAT. Kosztorys ten sporządzany jest na potrzeby inwestora. 
Kosztorys inwestorski służy do określenia wielkości środków finansowych niezbędnych do 
realizacji planowanego zadania, stąd wymagane jest, aby była to obiektywna i możliwie 
niezależna informacja.  

Kosztorys ten pozwala określić: 

 budżet budowy, 

 koszty poszczególnych etapów robót budowlanych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosztorysant
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inżynier_budownictwa
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Wyliczona w kosztorysie inwestorskim wartość kosztorysowa robót budowlanych stanowi 
podstawę do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia (bez podatku od towarów i usług) 
i stanowi podstawę do określenia trybu postępowania wyboru wykonawcy (zależnej od 
progu finansowego, w jakim mieści się zadanie), w wyniku której zostanie wyłoniony 
wykonawca robót budowlanych zadania. Jest to podstawowa funkcja kosztorysu 
inwestorskiego. Kosztorys inwestorski jest też podstawą do określenia środków jakie 
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.  
W przypadku robót budowlanych kosztorysy inwestorskie powinny być aktualizowane, 
najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.  

Kosztorys inwestorski sporządza się metodą kalkulacji uproszczonej. 

Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: 

dokumentacja projektowa, 

przedmiar robót, 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

d) ceny jednostkowe robót podstawowych. 

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

a) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych 

z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji wg 

aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu poziomu cen,  

np. wg wydawnictw Sekocenbud, 

b) kalkulacje szczegółowe wg katalogów lub indywidualne dla robót, dla których nie 

ma odpowiednich pozycji katalogowych. 

Przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego wg definicji zawartej w rozporządzeniu 

Ministra właściwego do spraw infrastruktury to opracowanie zawierające zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z 

ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 

oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych 

nakładów rzeczowych. Przedmiar ten wchodzi w skład kosztorysu inwestorskiego. 

Kosztorys inwestorski to jedyny kosztorys, który w sposób w miarę precyzyjny regulowany 

jest przez przepisy i poza powyższą definicją, nie zawiera szczegółowych ustaleń 

dotyczących formy i zakresu przedmiaru robót oraz zasad jego opracowywania. 

Zaleca się, aby przedmiar do kosztorysu inwestorskiego był opracowywany wg ustaleń 

tego rozporządzenia (jak przedmiar wykonywany dla potrzeb wykonawców), z 

uzupełnieniem o wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 

jednostkowych nakładów rzeczowych, jakie zostały ustalone w założeniach wyjściowych 

do kosztorysowania. 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania – to ustalane przez inwestora 

(zamawiającego) dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
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(STWiORB), a mające wpływ na cenę kosztorysową a także ustalane przez 

zamawiającego wymagania dotyczące metod i podstaw opracowania kosztorysu 

inwestorskiego (zamawiający może te dane z góry założyć).  

W praktyce zamiast szczegółowego opisu oraz kalkulacji jednostkowych nakładów 

rzeczowych wykorzystuje się odpowiednie pozycje katalogów nakładów rzeczowych 

poszczególnych rodzajów (np. KNR, KNNR, PKZ, inne), stosowane wprost lub przez 

analogię. 

Układ kosztorysu 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw infrastruktury kosztorys 

inwestorski powinien składać się z:  

strony tytułowej, 

ogólnej charakterystyki opisywanego obiektu lub robót, 

przedmiaru robót, 

kalkulacji uproszczonej, 

tabeli wartości elementów scalonych wraz z narzutami kosztów i zysków, 

załączników: 

założeń wyjściowych do projektowania, 

kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych, analiz indywidualnych nakładów 

rzeczowych, analiz własnych czynników produkcji. 

3. Kosztorys ofertowy 
Kosztorys ofertowy jest dokumentem, stanowiącym kalkulację ceny oferty, jest 
przygotowany przez wykonawcę robót na żądanie zamawiającego (inwestora), przed 
podpisaniem umowy na wykonanie planowanej inwestycji, jako propozycja wynagrodzenia 
wykonawcy za wykonanie robót budowlanych. 
Zawiera ceny szczegółowe lub uproszczone (wg ustaleń zamawiającego), za które 
wykonawca jest skłonny wykonać usługę lub obiekt określony przez zamawiającego na jego 
warunkach. Wykonawca przygotowuje i przedstawia kosztorys ofertowy.  
 

Kosztorys ofertowy, podobnie jak kosztorys inwestorski, wykonywany jest na określony 
dzień, przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

O formie i zawartości kosztorysu decyduje zamawiający (inwestor). 

Podstawę do sporządzania kosztorysu ofertowego sporządzanego w trakcie przetargu 

stanowią: 

dokumentacja, zawierająca m.in. przedmiar, 

STWiORB; 

opis sposobu obliczania ceny za roboty budowlane zawarty w specyfikacji warunków 

zamówienia – SWZ lub opisie potrzeb i wymagań (istotny, chociaż często ograniczany do 

minimum obowiązek ustawowy PZP), 

ceny jednostkowe robót podstawowych, 
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jednostkowe nakłady rzeczowe, 

ceny jednostkowe czynników produkcji oraz wskaźniki kosztów pośrednich oraz zysku – 

dla kalkulacji szczegółowej. 

Przedmiar robót, przygotowywany dla wykonawców, powinien zawierać zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedmiar sporządzany dla wykonawców jest częścią dokumentacji projektowej. Tabele 

przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym. 

W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są 

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 

rozliczania. 

Z uwagi na brak obligatoryjnie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych, na 

zamawiającym spoczywa obowiązek określenia wymagań w stosunku do jakości, zasad 

obmiaru oraz sposobu wykonania i odbioru wykonanych robót. W praktyce, podobnie jak 

w przypadku przedmiarów do kosztorysu inwestorskiego, również i w przypadku 

przedmiaru dla wykonawców opis i kalkulacje nakładów poszczególnych robót 

zastępowane są przez podanie odpowiednich pozycji katalogów nakładów rzeczowych 

(np. KNR, KNNR, PKZ, inne) stosowanych wprost lub przez analogię. 

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wg art. 628 Kodeksu cywilnego (cena stała 

uzgodniona w umowie, nie podlegająca zmianie w okresie realizacji, aż do zakończenia 

i odbioru przedmiotu umowy, o ile w umowie nie zapisano klauzuli umożliwiającej zmianę 

ceny) oferta może się sprowadzić do podania ceny ryczałtowej, a przedmiar nie jest 

wymagany. Jednakże ze względu na umożliwienie dokonania płatności częściowych lub 

rozliczenia wykonanego zakresu w przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem 

realizacji robót, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do przedstawienia kosztorysu 

ofertowego uproszczonego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przed 

podpisaniem umowy.  

 

4. Kosztorys powykonawczy 
Kosztorys powykonawczy jest stosowany przy rozliczeniu kosztorysowym robót i jest 

sporządzany przez wykonawcę. Stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia 

wykonawcy za faktycznie wykonane i odebrane roboty oraz uwzględnia zaistniałe w 

trakcie budowy: 

faktyczne ilości jednostek przedmiarowych robót (udokumentowanych za pomocą 

sprawdzonego obmiaru), pierwotnie przewidzianych w kosztorysie ofertowym, w tym 

pozycji zaniechanych (z obmiarem zero), 

roboty dodatkowe w odniesieniu do umowy - zlecone dodatkowo w trakcie realizacji 

(niezależnie od przyczyn ich powstania, tj. takie których nie można było przewidzieć, 
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roboty pominięte w dokumentacji projektowej lub występujące  

w dokumentacji, lecz nie ujęte w przedmiarze), roboty zamienne, czyli prace wykonane 

zamiast przewidzianych, np. w innej technologii lub przy użyciu innych materiałów. 

 

Podstawy sporządzenia kosztorysu powykonawczego: 

dokumentacja budowy, w tym dokumentacja projektowa, rysunki, opisy i inne opracowania 

służące realizacji robót, książka obmiarów robót, dziennik budowy, w tym wewnętrzny 

dziennik budowy, ewentualnie dziennik montażu (o ile jest wymagany), protokoły odbiorów 

robót zanikowych, częściowych i końcowych, 

kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników narzutów, 

szczegółowe zasady rozliczenia robót zapisane w umowie. 

Jeżeli zamawiający (inwestor) nie przewidział zasad zlecania i rozliczenia robót 

dodatkowych i zamiennych w umowie podstawowej, to zgodnie z wymogami formalno-

prawnymi powinien (na podstawie protokołu konieczności, dokumentacji zamiennej) 

zawrzeć odrębną umową lub aneksem określić roboty dodatkowe. Wykonawca nie 

powinien przystępować do realizacji robót dodatkowych niezależnie od przyczyn ich 

powstania bez pisemnej zgody zamawiającego i zatwierdzonego przez zamawiającego 

(po negocjacjach) kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe.  

Na wycenę robót, składają się, zależnie od ustaleń zamawiającego, kosztorysy 

powykonawcze poszczególnych obiektów lub robót, ujęte w jeden kosztorys lub 

sporządzone odrębnie. 

 

 

 

IV. Realizacja inwestycji i remontów 

1. Rozpoczęcie procedury 

1. Przed podjęciem decyzji dotyczącej budowy/remontu/przebudowy obiektu 

budowlanego konieczne jest spełnienie następujących warunków: 

a) Analiza celowości i potrzeb,  

b) Właściwa kwalifikacja rodzaju robót budowlanych – remont, inwestycja; 

Należy podkreślić, że nie nazwa zadania ale charakter planowanych prac 

określają prawidłowość kwalifikacji robót. Niemniej jednak powinno się dążyć, 

aby nazwa zadania dokładnie odpowiadała charakterowi planowanych robót. 

c) Rozpatrzenie możliwości wyboru optymalnej lokalizacji (w pierwszej kolejności 

należy przeanalizować możliwość adaptacji istniejących obiektów na terenie 

danego leśnictwa, dojazd, komunikacja, media, konieczność uzyskiwania decyzji 

i pozwoleń, i in.); 

d) Oszacowanie wartości zadania, analiza możliwości finansowych i określenie 

źródeł finansowania; 
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2. Założenie w SILP numeru zadania inwestycyjnego w rodzaju inwentarza I000010 

w odpowiedniej grupie czynności zgodnej z przeznaczeniem obiektu budowlanego 

i późniejszym zaklasyfikowaniem w klasyfikacji środków trwałych. 

 
 

2. Przygotowanie zadania do realizacji 
1. Ujęcie zadania w planie finansowo-gospodarczym. 

2. Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego: 

a) Udokumentowanie praw do terenu lokalizacji; 

b) Określenie kategorii obiektu, jego funkcji i nazwy zadania;  

c) Sprawdzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 

możliwości przeprowadzenia przedsięwzięcia w danej lokalizacji lub uzyskanie 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

d) Opracowanie, w zależności od potrzeb, założeń przedprojektowych; 

e) Uzyskanie mapy do celów projektowych (z inwentaryzacją obiektów 

i zagospodarowania terenu) i opinii geologicznej; 

f) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu; 

g) Uzyskanie wstępnych opinii konserwatorskich, o ile są wymagane; 

h) Ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

i) Inne wymagane przepisami.  

Podpunkty e) – i) mogą zostać zlecone projektantowi, który winien wówczas ponadto 

uzyskać pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane) lub dokonać skutecznego 

zgłoszenia robót 

3. Możliwe są do zastosowania dwie formy realizacji robót budowlanych: „zaprojektuj i 

wybuduj” (PFU) lub zaprojektuj, wybuduj. 

4. Oszacowanie wartości prac projektowych, ustalenie sposobu wyboru wykonawcy 

dokumentacji projektowej/zadania w oparciu o założenia projektowe lub PFU, 

zgodnego z ustawą PZP oraz regulaminem udzielania zamówień jednostki 

organizacyjnej Lasów Państwowych (zwanych dalej jednostkami LP).  

5. Wybór wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli taka forma została wybrana. 

6. Należy rozważyć wybór inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie umożliwiającym 

weryfikację przez niego dokumentacji technicznej i kosztorysowej, 

7. Sposób weryfikacji poprawności ww. dokumentacji pozostaje w gestii inwestora 

(kierownika jednostki), 

8. Odbiór dokumentacji projektowej poprzez: 

a) odbiór koncepcji, jeżeli była przez nadleśnictwo wymagana, 

b) odbiór projektu budowlanego (w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę o ile jest wymagana), 

c) uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i pozwoleń, 

d) odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z projektem wykonawczym, 

STWiORB, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim. 

9. Uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu po 

zgłoszeniu robót. 
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3. Realizacja robót budowlanych 
1. Przykładowe czynności w realizacji robót budowlanych: 

a) Oszacowanie wartości zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego; 

b) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego w przypadku braku 

wcześniejszych zapisów umownych; 

c) Ustalenie sposobu wyboru wykonawcy; 

d) Wybór wykonawcy robót zgodnie z ustawą PZP oraz regulaminem udzielania 

zamówień jednostki LP; 

e) Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych; 

f) Uzyskanie dziennika budowy; 

g) Zapewnienie wyznaczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

h) Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) i 

projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy (rozbiórki) i robót 

budowlanych, dla których wymagane jest: pozwolenie na budowę, zgłoszenie 

budowy lub zgłoszenie przebudowy z dołączeniem oświadczeń kierownika 

stwierdzających sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 

inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) o przyjęciu 

obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, 

oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

technicznego oraz inne dokumenty wymagane przez PINB; 

i) Moment rozpoczęcia budowy (termin, który należy wskazać w zgłoszeniu) 

ustawa Prawo budowlane precyzuje jako dzień podjęcia tzw. prac 

przygotowawczych. Termin rozpoczęcia prac nie może być wcześniejszy niż 

termin, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna lub wykonalna. 

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 

projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. 

Protokolarne przekazanie terenu budowy (przykładowy wzór protokołu stanowi 

załącznik do Poradnika); 

j) Wyznaczenie geodezyjne obiektów w terenie (w przypadku ustanowienia 

kierownika budowy zapewnienie geodezyjnego wyznaczeniu w terenie, a po 

wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu należy do 

podstawowych obowiązków kierownika budowy); 

k) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 

l) Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;  

m) Przeprowadzanie zatwierdzeń materiałowych przez inspektora nadzoru przed 

wbudowaniem; 

n) Monitorowanie i wprowadzanie ewentualnych odstępstw od projektu, kwalifikacja 

ich jako zmiany istotne i nieistotne i ich udokumentowanie.  

o) Zgłaszanie przez Kierownika budowy i odbiór przez Inspektora nadzoru robót 

zanikających i ulegających zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy dla robót 

wymagających pozwolenia na budowę a w pozostałych przypadkach poprzez 

wpis do wewnętrznego dziennika budowy o ile taki jest prowadzony. Prowadzenie 

wewnętrznego dziennika budowy leży w gestii inwestora (kierownika jednostki).  

p) Zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach; 

q) Rozpoczęcie procedury odbioru końcowego powinno zostać poprzedzone 

wpisem kierownika budowy do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót i 

pisemnym powiadomieniem Inwestora . Gotowość do odbioru powinna zostać 
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potwierdzona przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i 

pisemnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór końcowy przeprowadza się 

komisyjnie sporządzając protokół odbioru.  

r) Skompletowanie dokumentacja powykonawczej zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Do dokumentacji powykonawczej powinny zostać załączone 

również dokumenty: atesty, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty 

techniczne tych materiałów i wyrobów użytych do budowy, dla których w 

dokumentacji projektowej zostały określone szczegółowe parametry. Ww. 

dokumenty powinny zawierać potwierdzenie kierownika budowy i inspektora 

nadzoru wbudowania tych materiałów i wyrobów w realizowanej inwestycji.  

s) Po odbiorze końcowym robót Wykonawca powinien dostarczyć kartę 

gwarancyjną dla wykonanego obiektu. 

t) W przypadku budowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy należy sporządzić 

inwentaryzację powykonawczą wszystkich powierzchni na potrzeby ewidencyjne 

i podatkowe.  

u) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Konieczność oraz warunki 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynika z zapisów Prawa budowlanego 

(Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie może być nałożony na 

wykonawcę za pomocą zapisów umownych określających m.in. zasadę zapłaty 

części należności za wykonane roboty po uzyskaniu stosownych decyzji). 

v) Rozliczenie zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie. 

 

4. Czynności po rozliczeniu robót 

1. Ustalenie prawidłowej wartości początkowej, wysokości stawki amortyzacyjnej, 

terminu rozpoczęcia naliczenia amortyzacji. 

2. Przyjęcie do ewidencji środków trwałych nowego środka trwałego (OT) powinno 

nastąpić nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, bądź po upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru 

budowlanego lub wydanym zaświadczeniu.  

3. W pozostałych przypadkach podstawą przyjęcia środka trwałego jest data 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

4. Uzupełnienie wszystkich masek opisowych nowego środka trwałego w SILP. 

5. Przypisanie obiektu do grupy czynności, która determinuje MPK zgodnie z Zasadami 

rachunkowości PGL LP i Planu Kont z komentarzem PGL LP. 

6. Ubezpieczenie obiektu i wyposażenia. 

7. Założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego jeżeli wymagają tego przepisy 

prawa. 

8. Przeprowadzanie przeglądów zgodnie z warunkami i w zakresie uzyskanych rękojmi 

i gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

 

 

 

V. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego 
Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, są: 

1) inwestor;  

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;  
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3) projektant;  

4) kierownik budowy lub kierownik robót. 

Dla osób wymienionych w pkt 2) – 4) wymagany jest obowiązek posiadania odpowiednich 

uprawnień budowlanych potwierdzonych przynależnością do odpowiedniej Izby Inżynierów 

Budownictwa oraz posiadania ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności z tytułu 

wykonywanych uprawnień). 

1. Zamawiający (inwestor) 

1.1. Obowiązki zamawiającego (inwestora) 

1. Zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:  

a) opracowania projektu budowlanego, a także, stosownie do potrzeb, innych 

projektów,  

b) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,  

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z uzyskanymi warunkami 

pozwolenia na roboty lub budowę, 

d) zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta zgodnie z uzyskanymi warunkami 

pozwolenia na roboty lub budowę, 

e) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

f) wykonania i odbioru robót budowlanych,  

g) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót 

budowlanych lub warunkami gruntowymi, zapewnienie nadzoru nad 

wykonywaniem robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych.  

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.  

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. 

4. Poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
Organ administracji architektoniczno – budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę 

nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także 

obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim 

stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem 

na środowisko. 

2.1. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 

1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej;  

2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów o właściwościach użytkowych umożliwiających 

prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań. Wyroby wytworzone mogą zostać zastosowane jeżeli 

zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 

przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z 

zamierzonym zastosowaniem; 

3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
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i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;  

4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. Kontrolowanie 

rozliczeń budowy jedynie na żądanie inwestora potwierdzone zapisami umownymi. 

2.2. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego 

1. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 

oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 

budowlanych wyrobów, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 

wymagań, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku 

krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – 

również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a także informacji i dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

2. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę. 

 

3. Projektant 

3.1. Podstawowe obowiązki projektanta 

1. Opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 

budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej z uwzględnieniem rozwiązań 

optymalnych ekonomicznie; 

2. Zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób 

posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności 

oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 

projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;  

3. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

4. Określenie obszaru oddziaływania obiektu;  

5. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów;  

6. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

7. Sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej; 

8. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie zamawiającego lub organu 

administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:  
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a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno–

budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno–budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, z wyjątkiem (tj. brakiem 

obowiązku) w stosunku do: 

a) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów 

szczególnych;  

b) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne 

jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. 

10. Uzyskanie odpowiednich pozwoleń na realizację robót lub budowę, jeżeli obowiązek 

taki wynika z zawartej umowy. 

3.2. Uprawnienia projektanta w trakcie realizacji budowy 

1. Wstęp na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji;  

2. Żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:  

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,  

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

 
 

4. Kierownik budowy 

4.1. Podstawowe obowiązki kierownika budowy/kierownika robót 

1. Protokolarne przejęcie od zamawiającego (inwestora) i odpowiednie zabezpieczenie 

terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz innych czynności 

wskazanych w Prawie budowlanym; 

2. Prowadzenie dokumentacji budowy;  

3. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy 

i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub 

pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

4. Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia:  

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 

robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 

jednocześnie lub kolejno,  

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 

poszczególnych etapów;  

5. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

6. Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz w planie 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 

budowlanych; 

7. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 

8. Zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, 

wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, jeżeli 

wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 

zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 

9. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;  

10. Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 

robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;  

11. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  

12. Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;  

13. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;  

14. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy, oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

15. Kierownik budowy jest zobowiązany, w oparciu o informację od projektanta, sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót 

budowlanych i produkcji przemysłowej.  

 

 

 

4.2. Uprawnienia kierownika budowy/kierownika robót 

1. Występowania do zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są 

one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;  

2. Ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

3. Łączenie funkcji kierownika budowy/kierownika robót i inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie jest dopuszczalne.  
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VI. Umowa jako dokument regulujący stosunki zamawiający – 

wykonawca 
Umowa stanowi dwustronny akt prawny, który kształtuje prawa i obowiązki stron 

zawierających umowę. 

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników 

konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach 

zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP 

nie stanowią inaczej. 

Umowy dotyczyć mogą, np.: 

a) robót budowlanych, 

b) usług projektowych, 

c) usług sprawowania nadzoru inwestorskiego, 

d) oraz inne konieczne do realizacji inwestycji i remontów.  

W przypadku zawarcia umowy na roboty budowlane, usługi sprawowania nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego dotyczących realizacji tego samego zadania inwestycyjnego 

należy zapewnić zsynchronizowanie wspólnych warunków i terminów realizacji, odbioru, 

obowiązków oraz zmian tychże umów. 

Inspektor nadzoru powinien zostać zobowiązany zapisami umownymi do wykazywania 

inicjatywy osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących 

na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając 

i współdziałając przy tym z zamawiającym. 

1. Umowa o roboty budowlane 
Istotne elementy umowy: 

a) określenie stron zawierających umowę, 

b) przedmiot umowy, 

c) dokumentację projektową wykonywaną na podstawie PFU, 

d) terminy realizacji wykonania robót, 

e) warunki dotyczące organizacji robót, 

f) bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz ochrona środowiska, 

g) zasady i tryb odbioru robót, w tym odbiorów częściowych, 

h) wynagrodzenie umowne i ewentualne zasady jego waloryzacji 

i) zasady rozliczenia robót  

j) warunki i terminy płatności, 

k) oświadczenia i zobowiązania , 

l) określenie warunków robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych oraz 

zasady ich rozliczania, 

m) obowiązki wykonawcy, 

n) obowiązki zamawiającego, 

o) wyszczególnienie osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, po stronie 

zamawiającego i wykonawcy (nadzór robót), 

p) zasady zlecenia wykonania robót podwykonawcom, 

q) terminy gwarancji oraz rękojmi, 

r) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

s) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktu, 
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t) zmiany umowy, 

u) odstąpienie od umowy, 

v) określenie kar umownych, ich stawek i tytułów ich naliczania, 

w) klauzula sporów, 

x) zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, 

y) postanowienia końcowe. 

Do umów o roboty budowlane ma bezpośrednie zastosowanie zasada swobody zawierania 

umów wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego, którą można wykorzystać na etapie 

określania obowiązków stron. Wg definicji wynikającej z tego przepisu polega ona na tym, 

że strony zawierające umowę mogą swój stosunek umowny ułożyć wg swojego uznania 

w sposób swobodny, jednakże nie może on być sprzeczny z ustawą PZP oraz zasadami 

współżycia społecznego. Postanowienia zawartych umów mają w konkretnych sytuacjach 

pierwszeństwo nad rozwiązaniami o charakterze normatywnym i stanowią najważniejszy 

dokument prawny w stosunku umownym. W praktyce pierwszeństwo umowy będzie się 

przejawiało tym, że właśnie umowa, a nie przepisy będzie kształtować prawa i obowiązki 

zawierających ją kontrahentów. O treści danej umowy decyduje nieskrępowana wola stron, 

które umowę zawarły. 

Załącznikami do umowy w zależności od wartości zamówienia:  

a) dokumentacja projektowa,  

b) STWiORB, 

c) SWZ lub opis potrzeb i wymagań (w zależności wartości zamówienia),  

d) kosztorys ofertowy,  

e) harmonogram rzeczowo – finansowy. 

Ewentualne spory wynikłe na tle robót wykonywanych na podstawie zawartej umowy 

rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla zamawiającego.  
 

2. Umowa dotycząca usług projektowych 
Istotne elementy umowy: 

a) strony zawierające umowę, 

b) przedmiot umowy, 

c) termin wykonania, 

d) wynagrodzenie umowne i ewentualne zasady jego waloryzacji,  

e) obowiązki wykonawcy, 

f) obowiązki zamawiającego, 

g) odbiór dokumentacji, 

h) rękojmia, 

i) warunki płatności, 

j) zlecenie wykonania podwykonawcom,  

k) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

l) określenie kar umownych, ich stawek i tytułów ich naliczania, 

m) odstąpienie od umowy, 

n) prawa autorskie, 

o) zmiany umowy, 

p) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

q) klauzula sporów, 

r) postanowienia końcowe. 
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Załącznikami do umowy w zależności od wartości zamówienia: 

a) wytyczne do projektowania,  

b) SWZ bądź opis potrzeb i wymagań, 

c) oferta, 

d) harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

3. Umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego 

Istotne elementy umowy: 

a) określenie stron zawierających umowę, 

b) przedmiot umowy, 

c) obowiązki wykonawcy, 

d) obowiązki zamawiającego, 

e) osoby przeznaczone do realizacji zamówienia, 

f) miejsce i sposób wykonywania umowy, 

g) termin realizacji usługi (np. etap poprzedzający realizację budowy, etap 

prowadzenia robót budowlanych, etap obowiązywania gwarancji i rękojmi 

wykonawcy robót, odbiory pogwarancyjne), 

h) potwierdzenie świadczenia usług, 

i) wynagrodzenie wykonawcy i ewentualne zasady jego waloryzacji, 

j) warunki i terminy płatności, 

k) gwarancja wykonania usługi 

l) zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, 

m) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

n) odstąpienie od umowy, 

o) zmiany umowy, 

p) określenie kar umownych, ich stawek i tytułów ich naliczania, 

q) klauzula sporów, 

r) poufność danych, 

s) postanowienia końcowe. 

Załączniki do umowy w zależności od wartości zamówienia:  

a) dokumentacja projektowa,  

b) SWZ, 

c) oferta. 

 

 

 

 

 

VII. Rozliczanie wykonanych robót budowlanych 
 

Na wartość obiektu (środka trwałego) powstałego lub ulepszonego w wyniku realizacji 

zadania budowlanego składają się nakłady poniesione w szczególności na: 

1) prace przygotowawcze, ekspertyzy, opinie, mapy, itp., 

2) dokumentację projektową, 

3) nadzór autorski i inwestorski, 

4) roboty budowlane, 

5) urządzenia i wyposażenie. 
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Ustalić należy sposób ewidencji elementów wyposażenia bądź wbudowanych urządzeń. 

Na etapie przygotowywania SWZ lub opisu potrzeb i wymagań należy podjąć decyzję o 

zasadach rozliczenia realizowanego przedsięwzięcia, w tym wyodrębnienia pozycji 

składowych na fakturach wykonawcy celem prawidłowego przyporządkowania nakładów do 

zadań inwestycyjnych. Ponadto podczas przygotowania dokumentacji przetargowej należy 

wziąć pod uwagę rodzaj i zasady rozliczeń częściowych i końcowych za wykonane roboty 

wykonawcy oraz zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z 

zapisami ustawy PZP. 

 

 

VIII. Szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych przy 

zabytkach nieruchomych 

1. Definicja zabytku 
Zgodnie z art.3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 

epoki, bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Zabytkiem nieruchomym jest 

nieruchomość, lub jej część lub zespoły spełniające warunki zabytku, które zostały 

wskazane wyżej. Ochroną prawną objęty jest nie tylko sam zabytek wpisany do rejestru, 

lecz także jego otoczenie, jeśli jest wpisane do rejestru zabytków. 

Wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków dokonuje wojewódzki konserwator 

zabytków z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika 

wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Realizacja robót 

budowlanych przy zabytku nieruchomym musi być zgodna z zapisami Prawa budowlanego 

z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

2. Procedury 
Na prowadzenie robót budowlanych (remont, przebudowa, rozbiórka) w obrębie zabytków 

nieruchomych oraz w jego otoczeniu należy zgodnie z zapisami art. 36 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora 

zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Ważna jest kolejność zachowania 

stosowanej procedury, tj. uzyskanie pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego 

przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wystąpieniem 

o pozwolenie na budowę. Wojewódzki konserwator zabytków jest zobowiązany zająć 

stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia 

jego doręczenia. Termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym wnioskujący zostanie 

poinformowany. Jedyną dopuszczalną formą wyrażenia zgody na prowadzenie 

planowanych robót budowlanych jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków 

wydawane w formie decyzji administracyjnej. Udzielone pozwolenie może określać 

dodatkowe warunki, które obowiązkowo należy spełnić. 

W przypadku obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu 
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z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, 

który urząd jest właściwy do załatwienia przedmiotowej sprawy. Stanowisko wojewódzkiego 

konserwatora zabytków jest wiążące dla organów administracji architektoniczno-

budowlanej.  

 

 

3. Dokumentacja składana do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowalnych przy zabytku – 

oryginał. 

We wniosku należy uzupełnić termin rozpoczęcia i zakończenia prac datami 

dziennymi. Termin zakończenia prac jest jednocześnie terminem obowiązywania 

pozwolenia. Po tym terminie nie będzie możliwie kontynuowanie prac i zaistnieje 

konieczność uzyskania nowego pozwolenia, dlatego lepiej wpisać termin dłuższy niż 

na przykład 1 rok. 

2. Projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny 

wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek – uwierzytelniona kopia, albo 

Program robót budowlanych – oryginał. 

3. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku – oryginał, uwierzytelniona kopia. 

4. Inne dokumenty, których może wymagać konserwator zabytków. 

Jeśli załącza się do wniosku program robót budowlanych to musi on zawierać następujące 

informacje: imię i nazwisko autora, informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, 

w szczególności: opis stanu zachowania zabytku, wskazanie przewidzianych rozwiązań 

budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej, wskazanie przewidzianych do zastosowania 

metod, materiałów i technik. 

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zawiera m.in.: zakres i sposób prowadzenia 

wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych; warunek polegający na obowiązku 

kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby 

spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy; warunek przekazania 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem 

rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem 

zmiany osoby, o której mowa w pkt 3:  

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, spełniającej ww. wymagania,  

b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa 

w art. 37c ustawy,  

c) oświadczenia osoby, o której mowa w ppkt a), o przyjęciu przez tę osobę obowiązku 

kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego. 

Zasady prowadzenia robót budowlanych, zawartość wniosku i pozwolenia zostały określone 

w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609). 
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Inwestor przed zleceniem prac projektowych może wystąpić z wnioskiem do właściwego 

wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków z wnioskiem o zalecenia konserwatorskie dla 

zabytku.  

 

 

4. Kwalifikacje uczestników procesu budowlanego 
Funkcję kierownika budowy lub robót budowlanych oraz funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru, zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą 

sprawować jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane określone Prawem 

budowlanym, które przez co najmniej 18 miesięcy brały udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury. Spełnienie powyższych wymagań podlega kontroli właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Ponadto należy zweryfikować posiadanie wymaganych przepisami uprawnień 

rzeczoznawcy, który powinien udokumentować uzyskanie tytułu rzeczoznawcy w zakresie 

opieki nad zabytkami, które nadawane są przez ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego na określony czas 3 lat. 

W przypadku projektanta oraz sprawdzającego projekt budowlany, nie wymaga się 

dokumentowania doświadczenia przy zabytkach, a jedynie wylegitymowania się 

uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz przynależnością do 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

Rodzaj dokumentów potwierdzających doświadczenie osób kierujących pracami: 

- świadectwa/inne dokumenty zaświadczające udział w pracach, badaniach lub robotach 

wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której prace były wykonywane 

albo przez osobę, pod której nadzorem były one realizowane, ze wskazaniem zakresu 

obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub 

zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, 

- świadectwa, pisma, inne dokumenty wydane przez osobę, pod której nadzorem były 

wykonywane, 

- zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum, 

- zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków (wydawane  

do 1999 roku). 

 

 

 

IX. Budownictwo zrównoważone 
Na początkowym etapie procesu budowlanego należy uwzględnić konieczność 

zastosowania się do wymogów budownictwa zrównoważonego i energooszczędnego. 

Głównym celem zrównoważonego budownictwa, zwanego także budownictwem 

ekologicznym jest ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne 

oraz zdrowie człowieka. 

Projektując, realizując, utrzymując, jak również przeprowadzając prace rozbiórkowe 

budynku zaleca się pamiętać o: 
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a) efektywnym wykorzystaniu energii, wody i innych zasobów naturalnych, 

b) minimalizowaniu ilości powstających odpadów, zanieczyszczeń, 

c) minimalizacji zużycia zasobów nieodnawialnych, 

d) zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, 

e) ochronie zdrowia użytkowników budynku, 

f) gospodarowaniu wodą opadową, 

g) maksymalizacji udziału powierzchni biologicznie czynnej ze wsparciem 

bioróżnorodności, 

h) doborze technologii budowy budynku z uwzględnieniem m.in. ilości zużycia 

energii, wody,  

i) wykorzystywaniu materiałów o niskim zużyciu energii na etapie ich wytwarzania, 

transportu, wbudowania, użytkowania oraz poużytkowego zagospodarowania, 

j) zastosowaniu materiałów i wyrobów dostępnych u lokalnych producentów bądź 

dostawców, 

k) zielonej architekturze.  

 

1. Przykłady oszczędności zużycia energii 
a) racjonalne projektowanie powierzchni i kubatury budynku, 

b) redukcja kosztów ogrzewania poprzez np. zastosowanie programowalnych 

termostatów, korzystanie z funkcji wyłączania ogrzewania poza godzinami pracy, 

c) odzysk ciepła – zastosowanie rekuperatorów, 

d) zarządzanie zużyciem energii przez sprzęt biurowy,  

e) wymiana i zakup sprzętów biurowych o niskim zużyciu energii,  

f) poprawa dostępu do światła dziennego, 

g) zastosowanie oświetlenia energooszczędnego,  

h) montaż czujników ruchu w strefach małego ruchu oraz czujników poziomu światła 

dziennego przy oświetleniu,  

i) rozdzielenie włączników oświetlenia dla różnych stref oświetleniowych, 

j) zapewnienie sprawnego działania klimatyzacji, sprzętu biurowego, wind, 

wyposażenia aneksów socjalnych,  

k) redukcja ilości odpadów poprzez ograniczenia ilości nabywanych materiałów nie 

podlegających recyklingowi, zakup tonerów i kartridży po recyklingu (korzystanie 

z wyposażenia kuchennego wielokrotnego użycia, rezygnacja np. z kubków 

plastikowych, zakup biodegradowalnych środków sanitarnych, zastąpienie wody 

butelkowanej wodą bieżącą z zastosowaniem filtrów do wody), 

l) ograniczenie nasłonecznienia pomieszczeń (w szczególności od strony 

południowej poprzez np. stosowanie łamaczy światła, zamontowanie folii antyUV 

w stolarce okiennej chroniącej przed nagrzewaniem się pomieszczeń, 

zastosowanie ścian osłonowych od strony północnej oraz wschodniej 

i zachodniej z żaluzjami pionowymi), 

m) regulacja/optymalizacja stopnia wilgotności i nasłonecznienia poprzez 

nasadzenia roślinności w bezpiecznym sąsiedztwie budynków biurowych 

i mieszkalnych, 

n) redukcja zużycia surowców naturalnych, w tym papieru, 

o) korzystanie z wyposażenia etc. wykonanego w jak największym procencie 

z naturalnych surowców. 
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2. Przykłady oszczędności zużycia wody 

a) zastosowanie reduktorów ciśnienia wody,  
b) montaż kranów z czujnikami , 
c) zastosowanie wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych o niskim 

zużyciu wody. 

3. Pozostałe działania na rzecz środowiska 

a) zaprojektowanie obiektu uwzględniające: wielkość działki, orientację względem 
stron świata, nasłonecznienia, kierunku wiatrów, warunków gruntowo-wodnych,  

b) wykorzystanie istniejącej zabudowy i ukształtowania terenu,  
c) minimalizacja odległości od drogi publicznej,  
d) zapewnienie swobodnej dostępności do transportu publicznego,  
e) tworzenie zbiorników wód powierzchniowych,  
f) możliwość zagospodarowania wody opadowej i jej odprowadzenie,  
g) dostępność usług, 
h) zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, 
i) coroczne monitorowanie ilości zużytej energii elektrycznej i wody,  
j) stworzenie programu zachęcającego pracowników/najemców do ograniczenia 

zużycia energii elektrycznej, wody i papieru. 

4. Poprawa efektywności energetycznej 
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących w zasobach Lasów 

Państwowych ma na celu: 

a) zmniejszenie zużycia energii poprzez: 

 zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, 

 racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych, 

 zwiększenie w bilansie energetycznym ilości energii uzyskiwanej ze źródeł 

odnawialnych, 

b) poprawę standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie kosztów ich 

użytkowania, 

c) przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie zużycia energii 

w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności 

dwutlenku węgla do atmosfery. 

d) Instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE) 

Budynki wykazujące niskie standardy energetyczne generują wysokie koszty utrzymania. 

W związku z powyższym podjęcie działań mających na celu zwiększenie efektywności 

energetycznej w tych budynkach jest bardzo ważne. Należy dążyć do zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię, obniżenia kosztów ich utrzymania oraz poprawę ich 

standardu. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia procedury realizacji zadania mającego na 

celu poprawę efektywności energetycznej budynku należy przeprowadzić ocenę potrzeb 

i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, 

z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania, w oparciu o aktualny audyt energetyczny, 

świadectwo charakterystyki energetycznej. 

6. Efektywność energetyczna 
Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego 

obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 

eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 

niezbędnej do uzyskania tego efektu. 
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Celem efektywniejszego użytkowania energii należy podejmować działania mające na celu 

zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczenia usług czy produktów przy 

jednoczesnym zapewnieniu komfortu jego użytkowania. Mając powyższe na uwadze należy 

ocenić efektywność energetyczną istniejących budynków. Obejmuje ona m.in. ocenę 

izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz sprawność stosowanych urządzeń i 

instalacji. 

Wśród środków przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej można 

wyróżnić: 

 nabycie urządzenia, instalacji odznaczających się niskim zużyciem energii, a także 

niskimi kosztami eksploatacyjnymi; 

 modernizację istniejących urządzeń, instalacji; 

 realizację termomodernizacji budynków, przede wszystkim w obrębie izolacji termicznej; 

 stosowanie efektywnego systemu ogrzewania i oświetlenia. 

 

 

 

 

X. Standard projektowanych i remontowanych leśniczówek, 

budynków biurowych oraz innych mieszkań 
 

Standard leśniczówek, samodzielnych kancelarii leśnictw i budynków biurowych 

nadleśnictw reguluje właściwe zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

 

przystępując do zlecenia zaprojektowania budynku bądź zagrody powinny zapewnić 

wpisanie architektury budynków i ich rozmieszczenia przestrzennego w regionalny 

krajobraz przyrodniczo-kulturowy, zachować jego regionalny charakter w harmonii z 

otaczającą przyrodą.  wykorzystywać regionalne formy architektury, harmonię barw 

elementów przyrodniczych i kulturowych. 

Infrastruktura towarzysząca obiektom budowlanym jest bardzo ważnym elementem 

stanowiącym o ogólnym obrazie wizualnym całego obiektu (drogi, chodniki, trawniki, 

kwietniki, zakrzewienie, zadrzewienie oraz ogrodzenie).  

Wszystkie nowobudowane i przebudowywane budynki jednostek LP powinny spełniać 

minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w 

aktualnych przepisach techniczno-budowlanych oraz uregulowań wewnętrznych PGL LP.  

  



38 

XI. Obiekty małej architektury 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane przez obiekt małej architektury należy rozumieć 
niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku,  

takie jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Podstawowym kryterium zaliczającym dany obiekt do obiektu małej architektury jest jego 
funkcja i wielkość. Aby móc zakwalifikować jakiś obiekt do obiektu małej architektury, 
powinien on mieć wymiary zbliżone do obiektów wymienionych przykładowo w definicji, 
a jego funkcja użytkowa powinna być taka jak podana w przepisie.  

Do obiektów małej architektury, których nie wymieniono w definicji, zaliczamy na przykład: 
oczko wodne, figurki ogrodowe, pergole służące rozmieszczeniu zieleni, murowany grill 
ogrodowy. 
Do obiektu małej architektury nie zaliczamy obiektów, które stanowią połączenie różnych 
obiektów służących różnym celom, a jego rozmiarów nie można uznać za niewielkie. 
Altany ogrodowej nie zaliczamy do obiektu małej architektury. 
 

 

 

XII. Utrzymanie obiektów budowlanych 

1. Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych 
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób 

zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać 

w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego 

pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając 

w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących:  

 bezpieczeństwa konstrukcji,  

 bezpieczeństwa pożarowego,  

 bezpieczeństwa użytkowania,  

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami,  

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Ponadto właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzania, w czasie 

użytkowania obiektu, okresowych kontroli i ocen jego stanu technicznego, a następnie 

podejmowania działań związanych z konserwacją i/lub remontem celem zapewnienia jego 

odpowiedniego stanu technicznego i bezpieczeństwa eksploatowanego obiektu. 

Nałożenie odpowiedzialności za stan obiektu na jego właściciela lub zarządcę oznacza,  

że jest ona powiązana z podejmowaniem czynności w zakresie bieżącej konserwacji 

i utrzymania obiektu budowlanego, a nie z prawem własności. 

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując 

należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu. 
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Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub zarządca ma 

obowiązek zapewnić przeprowadzanie okresowych kontroli przez osoby do tego 

uprawnione. 

 

2. Rodzaje kontroli, których wykonanie powinien zapewnić właściciel 

lub zarządca obiektu budowlanego 
2.1. Zagadnienia ogólne 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest 
obowiązany:  
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 

Prawa budowlanego;  
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.  

 

W tym celu obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez 
właściciela lub zarządcę kontroli:  
1) okresowej, co najmniej raz w roku,  
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, 
3) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego,  
4) co najmniej raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe 
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego),  

5) co najmniej raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 1 
lit. b Prawa budowlanego),  

6) co najmniej raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego), 

7) inne przeglądy wynikające z przepisów prawa.  

Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) Prawa budowlanego, podlegają 
elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować 
zagrożenie dla: 
1) bezpieczeństwa osób, 
2) środowiska, 
3) konstrukcji budynku. 

W toku kontroli, o której mowa powyżej, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan 
techniczny: 
1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian 

zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów, 
2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, 
3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, 
4) pokryć dachowych, 
5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 
7) elementów instalacji kanalizacyjnej, 
8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku. 
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2.2. Kontrola okresowa wykonywana raz w roku 

Kontrolę okresową należy przeprowadzać dla wszystkich budynków i budowli będących w 

zasobach Lasów Państwowych. 

Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać okresowe kontrole polegające na 

sprawdzeniu stanu technicznego: 

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,  

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 

i wentylacyjnych)  

Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 2.2 lit. a, nie dotyczy: 

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) obiektów budowlanych: 

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego, 

b) wymienionych w art. 29 ust. 1. Prawa Budowlanego (niewymagających pozwolenia 

na budowę). 

Kontrolę należy przeprowadzać jednokrotnie w każdym roku kalendarzowym, na wiosnę, 

przy czym między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi 

upłynąć równo 365 dni (tj. 1 rok). 

Przed rozpoczęciem każdej kontroli okresowej kontrolujący zobowiązany jest do 

zapoznania się z protokołami poprzedniej kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych 

oraz awaryjnych przeprowadzonych od czasu poprzedniej kontroli, zgłoszeniami 

użytkowników lokali w zakresie wad, usterek lub zniszczeń elementów budynku. Osoba 

przystępująca do kontroli stanu technicznego obiektu w protokole przeglądu dokonuje 

zapisu nt. wykonania uprzednich zaleceń. 

Osoba dokonująca kontroli budynku bada stan techniczny: 

a) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych, 

b) elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), 

c) balustrad, loggii, balkonów i tarasów, 

d) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, 

e) elementów odwodnienia oraz obróbek blacharskich, 

f) pokrycia dachowego, 

g) konstrukcji dachowej, 

h) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

i) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 

j) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z obiektu, 

k) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku, 

l) instalacji wentylacji mechanicznej. 

Okresowej kontroli, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, 

których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska 

oraz konstrukcji budynku. 
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2.2.1. Kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych 

Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych), powinna obejmować m. in. sprawdzenie: 

a) wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej, 

b) zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą 

właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu, 

c) drożności przewodów kominowych, 

d) siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia 

pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń 

dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, 

e) występujących uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, 

czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp., 

f) prawidłowości działania urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych 

i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia 

grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o., itp.), 

g) częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych,  

h) dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli 

przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami, 

i) innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących 

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 

j) instalacji gazowych, w tym podłączenia butli gazowych. 

Osoba dokonująca przeglądu przewodów kominowych jest zobowiązana sporządzić 

protokół. 

Przepisy nie normują zaleceń w zakresie wentylacji mechanicznej. Kontrole oraz serwis 

należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producentów elementów systemu wentylacji 

mechanicznej. 

Podczas okresowej kontroli wentylacji powinno się sprawdzać jej wydajność i ilość wymian 

powietrza. Sprawdza się ciąg we wszystkich kanałach. Należy również je wyczyścić. 

2.2.2. Kontrole robocze 

Zarządca poza ww. przeglądami może zlecić przeprowadzanie przeglądów roboczych 

w celu określenia stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji, np. do użytkowania 

w okresie zimowym. 

2.3. Kontrola okresowa wykonywana raz na pięć lat 

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu 

technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą powinny być objęte instalacja elektryczna 

i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 

ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Kontrola przeprowadzana raz na pięć lat obejmuje zakres kontroli rocznej 

i pięcioletniej. 

Zakres kontroli rocznej i pięcioletniej jest różny, z wyjątkiem części budowlanej, która jest 

wspólna dla obu tych kontroli. Dlatego właściciel lub zarządca obiektu, w roku 

kalendarzowym, w którym przypada termin wykonania kontroli pięcioletniej przeprowadza 

jedną wspólną kontrolę uwzględniającą zakres kontroli rocznej oraz zakres kontroli 

pięcioletniej, czyli obejmującą sprawdzenie stanu technicznego: 
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a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, 

b) estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, 

c) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

d) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, 

e) instalacji elektrycznej i piorunochronnej. 

Protokół z takiej kontroli powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu 

obowiązków, wynikających zarówno z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 Prawa budowlanego. 

Protokoły pięcioletnie muszą uwzględniać zmiany wynikające z przeprowadzonych robót 

inwestycyjnych i remontowych na tym obiekcie (w tym przeprowadzonych przez 

użytkownika). Zmiany te należy obowiązkowo uwzględniać w umowie najmu i bezpłatnego 

udostępnienia i protokole zdawczo-odbiorczym (konieczność sporządzenia aneksu). 

2.3.1. Kontrola instalacji elektrycznej 

Zgodnie z Prawem budowlanym zarządca nieruchomości zobowiązany jest do 

przeprowadzenia 5-letniego przeglądu obejmującego swoim zakresem m.in. kontrolę 

instalacji elektrycznej i piorunochronnej.  

W zakres przeglądu powinny wchodzić pomiary i ocena stanu technicznego: 

a) instalacji odgromowych (część nadziemna i podziemna) i uziemiających, 

b) instalacji zasilających (wewnętrzna linia zasilająca – WLZ, rozdzielnic, urządzeń: 

wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, środków ochrony p.poż., sieci 

komputerowych i teletechnicznych, itp.), 

c) instalacji sieci komputerowej LAN, 

d) instalacji gniazdowych i oświetleniowych, 

e) oświetlenia sztucznego (w przypadku budynków, pomieszczeń służących do 

wykonywania pracy), 

f) oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Pomiary elektryczne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, a w ich 

podstawowy zakres wchodzą: pomiary rezystancji izolacji obwodów, pomiary skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary 

ciągłości połączeń wyrównawczych, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary oporności 

uziemień (ochronnych, roboczych i odgromowych), pomiary ciągłości części nadziemnej 

instalacji odgromowej.  

Powyższe czynności oraz sporządzenie stosownych protokołów z pomiarów i przeglądów 

powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

Uprawnienia osób uczestniczących w przeglądzie: 

1) przeprowadzających przegląd – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 

2) wykonujących prace pomiarowe i instalacyjne – aktualne uprawnienia kwalifikacyjne 

potwierdzone zaświadczeniem do wykonywania czynności pomiarowych, 

3) dozorujących prace pomiarowe i instalacyjne – aktualne uprawnienia potwierdzone 

zaświadczeniem do dozoru nad wykonywanymi pracami pomiarowymi. 
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2.4. Kontrola okresowa dla obiektów wielkopowierzchniowych, wykonywana co 

najmniej dwa razy w roku 

Obiekty wielkopowierzchniowe powinny być poddane kontroli stanu technicznego co 

najmniej dwa razy w roku. Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają 

określoną powierzchnię zabudowy, tzn. przekraczającą 2000 m², bez względu na 

powierzchnię dachu oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 

1000 m², tj. obiekty budowlane, dla których nie można określić powierzchni zabudowy, jak 

np. wiaty.  

Zarówno powierzchnia zabudowy budynku, jak i powierzchnia dachu, odnoszą się do 

samodzielnego konstrukcyjnie obiektu budowlanego. Tym samym, jeżeli np. budynek ma 

powierzchnię zabudowy ponad 2000 m², ale jest podzielony na części dylatacjami 

przebiegającymi od fundamentu po dach i każda z tych samodzielnych konstrukcyjnie części 

stanowi samodzielny budynek oraz posiada powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 

2000 m², wówczas nie podlega kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa 

budowlanego, ale wyłącznie okresowej kontroli przeprowadzanej co najmniej raz w roku. 

Kontrole te należy przeprowadzać przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz 

do 30 listopada. Natomiast zwrot „co najmniej” wskazuje, że w stosunku do obiektów 

wielkopowierzchniowych kontrole okresowe mogą być przeprowadzane częściej niż dwa 

razy w roku. 

Zakres tej kontroli obejmuje zakres kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 

Prawa budowlanego. 

 

2.5. Kontrola bezpiecznego użytkowania 

Kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu należy przeprowadzać każdorazowo 

w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych 

z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy 

sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska 

lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, 

w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie 

zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 

bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 

Dotyczy to więc nie tylko sytuacji uszkodzenia obiektu, ale również wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem. Dodatkowo niezbędną przesłanką jest 

zaistnienie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 

2.6. Kontrola stanu technicznego kotłów c.o. i klimatyzacji 

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków nakłada na właściciela lub zarządcę 

budynku obowiązek wykonania w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na 

sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności 

energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych, spełniające 

aktualne normy ochrony środowiska. 

Poprzez oszacowanie rzeczywistej sezonowej sprawności energetycznej kotła oraz 

określenie możliwych do zastosowania usprawnień w eksploatacji, możemy przyczynić się 

do optymalizacji kosztów zużycia energii. 
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Rodzaje kotłów i urządzeń klimatyzacyjnych oraz częstotliwość wykonywania okresowej 

kontroli ich efektywności energetycznej określa ustawa o charakterystyce energetycznej 

budynków. 

Z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynika także obowiązek 

konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. 

1. W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej należy 

zapewnić: 

a) odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 

w celu niedopuszczenia do awarii, 

b) stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia 

i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń 

klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 

2. Jeżeli w związku z wydzielaniem się w procesie pracy substancji szkodliwych dla 

zdrowia awaria wentylacji może zagrażać zdrowiu pracowników, należy zastosować 

system kontrolny sygnalizujący stan zagrożenia. 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa budynków 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, 
z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności 
technicznej i funkcjonalnej; 

2) wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami 
techniczno-budowlanymi; 

3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru 
wraz z wykazem telefonów alarmowych; 

4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami: 
a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych  

oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są 
wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający 
dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, 

b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 
c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciw-pożarowymi, 
d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, 

e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo, 
f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, 

miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, 
g) dźwigi dla straży pożarnej, 
h) przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące 

uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, 
stanowiska czerpania wody, 

i) drzwi przeciwpożarowe, 
j) drogi pożarowe, 
k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem; 

5) umieszczają, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej 
poziomu terenu, czytelną informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania 
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w tych garażach samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan, o których 
mowa w przepisach techniczno-budowlanych. 

 

3. Uprawnienia do dokonywania kontroli 

3.1. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych instalacji 

elektrycznych, piorunochronnych i gazowych 

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą 

przeprowadzać zarówno osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności, jak również osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru 

nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych,  

tzn. świadectwa kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 

urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. 

Do przeprowadzania takich kontroli upoważnione są więc osoby posiadające uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające  

z przepisów o dozorze technicznym i energetyce i w tym przypadku bez znaczenia jest fakt 

posiadania lub nie posiadania przez nie uprawnień budowlanych. 

 

3.2. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych przewodów 

kominowych 

Do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w użytkowanych 

obiektach budowlanych upoważnione są: 

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do 

przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych  

i wentylacyjnych, 

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności– 

w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1 oraz  

do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów  

lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą 

urządzeń mechanicznych. 

Wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą kontrolować kominy przemysłowe, 

kominy wolnostojące oraz kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest 

wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 

Przez uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego 

przewodów kominowych i wentylacyjnych, rozumie się: 

1) uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

2) uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu 

posiadanych uprawnień. 

Osoby posiadające stosowne uprawnienia w ograniczonym zakresie, mogą przeprowadzać 

kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach 

wchodzących w zakres tych uprawnień. 
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4. Obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów 

budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości 
Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych, na których spoczywają 

obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach,  

są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone 

uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 

ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 

pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowiązek ten 

powinien znajdować potwierdzenie w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba 

dokonująca kontroli obowiązana jest przesłać kopię tego protokołu bezzwłocznie  

do właściwego organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu 

kopii protokołu, zobowiązany jest do przeprowadzenia niezwłocznie kontroli obiektu 

budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia 

braków. 

Natomiast w przypadku stwierdzenia: 

1) nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub 

2) naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie go do celów mieszkalnych, 

organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą usunięcie skutków ingerencji lub 

naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu 

wykonaniu i może być wydana ustnie. 

5. Dokumentacja użytkowania obiektu budowlanego 
Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku, w tym budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, budynków stanowiących element zabudowy zagrodowej, 

dostrzegalni ppoż, masztów oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego 

projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, książkę obiektu budowlanego (zwaną dalej KOB), stanowiącą 

dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu 

technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.  

 

Do KOB powinny zostać dołączone następujące dokumenty: 

1) protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu, 

2) oceny i ekspertyzy stanu technicznego budynku, 

3) świadectwo charakterystyki energetycznej, 

4) pozostałe dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy i dokumentacji 

powykonawczej, 

5) opracowania projektowe i dokumenty techniczne robot budowlanych, w tym remontów 

i przebudów wykonywanych w obiekcie w trakcie jego użytkowania, 

6) w razie potrzeby instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 

związanych z tym obiektem. 

KOB powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie 

prowadzona przez cały okres jego użytkowania. 

Wpisy do książki obejmują: 

1) podstawowe dane identyfikujące obiekt: 

a) rodzaj obiektu i jego adres, 
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b) właściciela, zarządcę – nazwę lub imię i nazwisko, 

c) protokół odbioru obiektu – numer i datę sporządzenia, 

d) pozwolenie na użytkowanie obiektu – nazwę organu, który wydał, numer i datę 

wydania, 

e) zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu, 

f) wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia; 

2) dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji 

technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki; 

3) plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający 

również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz 

armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za 

pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła; 

4) protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu 

ogrzewania i systemu klimatyzacji, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu 

technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumentacja budowy 

wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu oraz 

przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.  

Wpisy do KOB powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności wymagającej 

wpisu. Wpisów dokonuje właściciel lub zarządca bądź osoba upoważniona (kopia 

upoważnienia powinna być dołączona do dokumentacji). Prowadzący książkę zobowiązany 

jest m.in. do zapisania informacji i dołączenia dokumentu z przeglądu budynku, 

przeprowadzonych kontroli i jej wynikach zgodnie z treścią otrzymanych dokumentów. 

Zakres i sposób prowadzenia dokumentacji użytkowania obiektu, planowania 

i dokumentowania remontów zostały określone w przepisach techniczno-budowlanych – 

warunkach technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

 

6. Prawa i obowiązki zarządcy obiektu budowlanego 
Do obowiązków zarządcy obiektu budowlanego należy: 

1) Zapewnienie sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych 

z budynkiem umożliwiających użytkownikowi korzystanie z wody, paliw gazowych i 

ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i 

urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi 

przepisami. 

2) W razie oddania w użytkowanie lokalu opuszczonego przez dotychczasowego 

użytkownika, zarządca jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia 

lokalu. 

3) Do obowiązków zarządcy należy w szczególności: 

a) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń  

i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego 

otoczenia, 

b) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa 

w pkt 1 oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, 

niezależnie od przyczyn, z tym że użytkownika obciąża obowiązek pokrycia strat 

powstałych z jego winy, 
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c) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów 

wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym użytkownika, 

a zwłaszcza:  

 napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej  

i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany 

wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz  

z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu, 

 wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej  

oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków. 

d) Właściwe utrzymywanie systemu odprowadzenia wód opadowych oraz drenażu 

odwodniającego. 

 

7. Obowiązki użytkownika 

Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których 

jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym 

odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Użytkownik jest także 

zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku 

przeznaczone do wspólnego użytku, takie jak: dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, 

pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.  

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania zarządcy o wszelkich awariach 

powstałych w budynku podczas jego użytkowania, których usunięcie jest w obowiązkach 

zarządcy. Ponadto użytkownik zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia 

wszelkich przeglądów wymaganych przepisami prawa.  
 

Użytkownika obciąża naprawa i konserwacja: 

a) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, 

szklanych i innych, 

b) okien i drzwi, 

c) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, 

d) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, 

elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis 

klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów 

czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, 

łącznie z ich wymianą, 

e) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z  wyłączeniem wymiany 

przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej, 

f) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów, 

g) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono 

zainstalowane na koszt zarządcy, także jego wymiana, 

h) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym 

niezwłoczne usuwanie ich niedrożności, 

i) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: 

 malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, 

 malowanie drzwi i okien, zabezpieczenie przed korozją urządzeń kuchennych, 

sanitarnych i grzewczych, 
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j) właściwego utrzymywania drożności i sprawności rynien i rur spustowych 

w przypadku budynków jednorodzinnych. 

7.1. Procedura przejęcia i zwolnienia lokalu 

1) Przed wydaniem lokalu użytkownikowi strony sporządzają protokół zdawczo-

odbiorczy, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim 

instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę ewentualnych rozliczeń przy zwrocie 

lokalu. W przypadku wystąpienia podczas trwania umowy najmu zmian 

przeprowadzonych za zgodą zarządcy, zarządca zobowiązany jest do sporządzenia 

nowego protokołu zdawczo-odbiorczego uwzględniającego zakres zmian. Zmiany 

powierzchni użytkowej obligują zarządcę do sporządzenia aneksu do istniejącej 

umowy. 

2) Po zakończeniu użytkowania i opuszczeniu lokalu użytkownik jest obowiązany 

odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw. 

 

8. Wprowadzenie ulepszeń w lokalu przez użytkownika 

1) Roboty budowlane w nieruchomościach mieszkaniowych Lasów Państwowych 

przeprowadzane przez zamieszkujących te nieruchomości lokatorów, mogą odbywać 

się wyłącznie za zgodą zarządcy i na zasadach określonych w zawartej z jednostką 

LP umowie. Powinna ona rozstrzygać sprawę zakresu dokumentacji, trybu uzgodnień, 

nadzoru nad robotami, odbioru robót a także kosztów, w tym zakupu materiałów 

(materiały najemcy, jednostki LP), kosztów utrzymania,  

a także rozliczeń. 

2) Wykonywane przez lokatorów ww. roboty powinny być udokumentowane  

np. fakturami zakupu materiałów, fakturami za wykonane usługi, itp. 

3) W każdym przypadku, stosownie do obowiązujących przepisów, obiekty lub 

wprowadzone zmiany/ulepszenia po zakończeniu robót, podlegają zaewidencjonowaniu 

przez służby jednostek LP. 

4) W stosunku do obiektów wykonanych na gruntach Lasów Państwowych przez 

najemców, w zakresie ich utrzymania obowiązują przepisy Prawa budowlanego, w tym 

dotyczące wykonywania przez jednostkę LP stosownych przeglądów  

i prowadzenia KOB. 

5) Wykonanie robót budowlanych w zajmowanych osadach we własnym zakresie przez 

nadleśniczych wymaga uzyskania zgody dyrektora rdLP. 

 

 

 

XIII. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego  

lub jego części 
Nie ma zamkniętego katalogu rodzajów zmiany sposobu użytkowania. Stosownie do Prawa 

budowlanego przyjmuje się, że: „jest to podjęcie lub zakończenie w obiekcie budowlanym 

lub jego części działalności, która zmienia warunki: bezpieczeństwa pożarowego, 
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powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, lub też 

zmienia układ i wielkość obciążeń.” 

Przygotowanie zadania 

1. Podjęcie decyzji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego  

lub jego części powinno być poprzedzone szczegółową analizą odpowiednio dla 

każdej pojedynczej sytuacji, gdyż nie każda zmiana sposobu użytkowania obiektu 

będzie rodzić obowiązek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania odpowiedniemu 

organowi. 

2. Każda zmiana sposobu użytkowania powinna być szczegółowo przeanalizowana pod 

kątem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego oraz warunków technicznych 

dla obiektu. 

Analiza zakresu zmian: 

a) Zmiana funkcji budynku (zmiana sposobu użytkowania) np. zmiana funkcji 

mieszkalnej na administracyjną/gospodarczą – wymagana jest zmiana 

sposobu użytkowania. 

b) Zmiana przeznaczenia np. zmiana przeznaczenia lokalu (warsztatu, biura, 

etc.) na powierzchnie magazynowe, archiwum, garaż, etc. jest zmianą 

sposobu użytkowania jeżeli zmieniają się wymagania budynku w zakresie 

jego bezpieczeństwa, jak m.in.: układ obciążeń, strefy przeciwpożarowe, 

ewakuacja.  

3. Zgłoszenie do odpowiedniego organu o planowanej zmianie sposobu użytkowania. 

1) Zamiar należy zgłosić przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić jeżeli 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie 

sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia 

zgłoszenia. 

2) W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części. 

3) Zgłoszenia należy dokonać w postaci wniosku na wzorze organu wydającego 

decyzję o zmianie sposobu użytkowania/pozwolenia na budowę: 

a) Jeżeli zmiana sposób użytkowania, nie wymaga robót budowlanych 

wymagających pozwolenia na budowę zgłoszenia dokonujemy właściwemu 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej (starosta/wojewoda/ 

prezydent miasta na prawach powiatu) w postaci wniosku o zmianę 

sposobu użytkowania. 

b) Jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót 

wymagających pozwolenia na budowę to rozstrzygnięcie w sprawie zmiany 

sposobu użytkowania nastąpi przez właściwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej (starosta/wojewoda/prezydent miasta na 

prawach powiatu) w drodze decyzji – pozwolenia budowę. W tym celu 

należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu o pozwolenie na budowę 

obejmujący zmanię sposobu użytkowania. W tym przypadku postępujemy 

w sposób określony w rozdziale dotyczącym prowadzenia robót 

budowlanych (patrz rozdział IV. Realizacja inwestycji i remontów). 

4) Do zgłoszenia należy dołączyć:  

https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/pozwolenie-na-budowe-formalnosci-w-7.html
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a) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku 

do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub 

budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części 

obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu 

użytkowania, 

b) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu 

budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, 

w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również 

danymi technologicznymi, 

c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, 

d) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności 

zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami 

obowiązującego MPZP albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego MPZP, 

e) w zależności od potrzeb ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności, 

f) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane 

odrębnymi przepisami, 

g) należy pamiętać, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części może powodować zmiany ewidencyjno – księgowo – podatkowe 

– należy uzgodnić z głównym księgowym jednostki LP, 

h) po dokonanej zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części należy dokonać inwentaryzacji obiektu budowlanego i aktualizacji 

w zakresie powierzchni użytkowej oraz przeznaczenia pomieszczeń, 

i) zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

powoduje konieczności zmiany umowy/wprowadzenia aneksu w zakresie 

przedmiotu umowy (np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, etc.).  

 

 

 

 

 
 

XIV. Rozbiórka, likwidacja, zaniechanie, ujawnienie 

1. Rozbiórki obiektów budowlanych 
Procedura rozbiórki obiektów budowlanych: 

1) Decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego i likwidacji środka trwałego podejmuje 
kierownik jednostki LP po przeprowadzeniu udokumentowanej analizy. 

2) Rozbiórki obiektu budowlanego należy dokonać w szczególności, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednego z poniższych warunków: 
a) obiekt jest zbędny dla potrzeb gospodarki leśnej i niecelowe jest jego utrzymanie 

lub zbycie (np. w enklawie, nawet w sytuacji gdyby nadawał się do remontu), 
b) wynika to z oceny stanu technicznego, 
c) została wydana decyzja o nakazie rozbiórki przez właściwy organ. 

 

https://oprawiebudowlanym.pl/uncategorized/oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-2/
https://oprawiebudowlanym.pl/uncategorized/oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-2/
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/decyzja-o-warunkach-zabudowy.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/decyzja-o-warunkach-zabudowy.html


52 

3) Obowiązki Zamawiającego wynikające z Prawa budowlanego przed rozpoczęciem 
rozbiórki: 
a) zgłoszenie rozbiórki lub złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy 

dokonać do organu administracji architektoniczno – budowlanej. 
b) w przypadku obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę, których nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę (ujęte w art. 29 Prawa budowlanego), jeżeli 
nie podlegają ochronie, jako zabytki ich rozbiórka może być przeprowadzona bez 
konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub bez dokonania zgłoszenia. 

c) rozbiórka obiektu na podstawie zgłoszenia dotyczy obiektów niewpisanych  
do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości 
poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa 
wysokości.  

d) rozbiórka obiektu na podstawie pozwolenia na rozbiórkę dotyczy obiektów w 
szczególności wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną 
konserwatorską oraz o wysokości powyżej 8 m.  

e) rozbiórkę obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską należy 
przeprowadzić w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

f) rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków należy 
przeprowadzić po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków 
działającego w imieniu ministra kultury o skreśleniu tego obiektu z rejestru 
zabytków.  

g) rozbiórkę obiektu na podstawie zgłoszenia można rozpocząć zgodnie 
z terminami określonymi ustawie Prawo budowlane. 

h) rozbiórkę obiektu na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę można 
rozpocząć, gdy decyzja staje się wykonalna. Przed rozpoczęciem rozbiórki 
obiektu należy pobrać w organie administracji architektoniczno – budowlanej 
dziennik rozbiórki, ustanowić kierownika rozbiórki i zawiadomić organ nadzoru 
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

4) Sposób zagospodarowania materiałów budowlanych powstałych w wyniku rozbiórki 
powinien zostać określony w umowie na wykonanie robót rozbiórkowych 
z uwzględnieniem ustawy o odpadach, a przed podpisaniem ostatecznego protokołu 
odbioru robót rozbiórkowych wykonawca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające 
utylizację odpadów powstałych w wyniku robót rozbiórkowych. 
 

13. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych należy poprzedzić protokolarnym przekazaniem 
terenu rozbiórki.  

14. Zakończenie rozbiórki nie wymaga zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego. 
15. Po wykonaniu rozbiórki obiektu należy sporządzić dokumentację geodezyjną w celu 

aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków. 
 

2. Postawienie obiektu budowlanego w stan likwidacji  
1. Sporządzenie wniosku o postawienie środka trwałego w stan likwidacji, 
2. Sporządzenie dokumentu likwidacji środka trwałego „LT” w systemie SILP. 

3. Po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru robót rozbiórkowych należy uzupełnić 
datę zakończenia likwidacji we wcześniej sporządzonym dokumencie likwidacji 
środka trwałego „LT”. Data podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót 
rozbiórkowych jest datą zakończenia likwidacji. 

 
 

3. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu 
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W przypadku planowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowego 

obiektu przy jednoczesnej likwidacji obiektu istniejącego należy do wartości początkowej 

nowego środka trwałego zaliczyć koszty przeprowadzenia likwidacji (np. rozbiórki) 

istniejącego środka trwałego, o ile jego likwidacja warunkuje możliwość przeprowadzania 

budowy. 

Jeżeli jednak w związku z budową nowego środka trwałego jednostka likwiduje inny środek 

trwały bez jego fizycznego usunięcia, gdyż wejdzie on w skład nowego środka trwałego, 

wówczas wartość netto likwidowanego środka trwałego zwiększa wartość początkową 

nowego środka trwałego. Z uwagi na to, że nowy środek trwały będzie istotnie różnił się od 

starego, jego budowy nie można uznać za przebudowę lub rozbudowę (ulepszenie) 

istniejącego środka trwałego.   

Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji środka trwałego ujęte zostały w Zasadach 

rachunkowości PGL LP. 

 

4. Zaniechanie budowy środka trwałego 
W przypadku wystąpienia przesłanek ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych lub 

prawnych mogących zdecydować o tym, że kontynuowanie budowy środka trwałego 

przestaje być uzasadnione, kierownik jednostki podejmuje udokumentowaną decyzję 

o zaniechaniu budowy środka trwałego (likwidacji środka trwałego w budowie). 

Po przeprowadzeniu procedury likwidacji środka trwałego w budowie jednostka 

zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji budowy przez okres wskazany 

w Instrukcji kancelaryjnej.  

W sytuacji, gdy roboty związane z realizacją inwestycji zostały rozpoczęte podjęcie decyzji 

o zaniechaniu musi uwzględniać decyzje administracyjne uzyskane przed ich 

rozpoczęciem. Następnie należy dokonać fizycznej rozbiórki zrealizowanego zakresu robót. 

 

5. Ujawnienie obiektów budowlanych 
Procedura ujawniania obiektów budowlanych: 
1. Ujawnienie obiektu budowlanego (środka trwałego) następuje: 

1) W trakcie rocznej inwentaryzacji przeprowadzanej w drodze spisu z natury. 
2) Na wniosek (w okresach innych niż inwentaryzacja ). 

2. Ujawnienie obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością szczegółowego ustalenia 
przyczyn wystąpienia tego typu zdarzenia, od których zgodnie z art. 27 ustawy 
o rachunkowości, zależy sposób wyceny i ujęcia go w ewidencji.  

3. Ujawnienie krok po kroku:  
3.1. Wniosek zawierający: 

1) szczegółowy opis obiektu, 
2) posiadane parametry (atrybuty), 
3) miejsce i okoliczności ujawnienia obiektu, 
4) data powstania obiektu, 
5) sposób powstania.  

3.2. Ocena wniosku przez pracownika merytorycznego: 
1) ustalenie w miarę możliwości następujących elementów: 

a) kiedy obiekt budowlany został oddany do użytkowania, 
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b) w jaki sposób zostało udokumentowane nabycie/wytworzenie, 
c) czy obiekt został sfinansowany/dofinansowany ze środków 

zewnętrznych/darowizny, 
d) czy wartość początkowa obiektu została ujęta w kosztach, 
e) czy wartość nieujętego obiektu ma istotny wpływ na wynik finansowy 

lat poprzednich. 
2) czy obiekt posiada cechy pozwalające na zaliczenie go do środków trwałych 

(przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, 
kompletność, zdatność do użytku, wykorzystywanie na potrzeby jednostki); 

3) gdy ocena jest:  
a) negatywna – wniosek nie podlega dalszemu postępowaniu; 
b) pozytywna – dalszy sposób postępowania zależy od dysponowania 

danymi pozwalającymi na ustalenie jego wartości.  
I w związku z tym, jeżeli jednostka: 

 dysponuje danymi, pozwalającymi na ustalenie jego wartości, to 
ustala tą wartość samodzielnie. W tym celu można wykorzystać 
istniejące faktury, umowy darowizny, protokoły przekazania, 
protokoły z inwentaryzacji (ujawnienie nadwyżki inwentaryzacyjnej), 

 jeżeli w związku ze znacznym upływem czasu, nie dysponuje 
danymi pozwalającymi na ustalenie jego wartości, to należy ją 
ustalić w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego 
lub przez komisję powołaną przez kierownika jednostki. 

4. Rzeczoznawca majątkowy sporządza dokumenty, które powinny zawierać co najmniej:  
1) ustalenie sposobu powstania ujawnianego obiektu; 
2) wskazanie celu sporządzenia operatu; 
3) szczegółowy opis stanu technicznego obiektu; 
4) wartość obiektu  
5) rekomendację w zakresie działań (remonty, nakłady) wraz z oszacowaniem ich 

wartości oraz wskazaniem ich pilności. 

 

Przykładowy zakres operatu szacunkowego: 
 

Tytuł Opis 

1. data złożenia wniosku o ujawnienie  

2. data powstania obiektu  

3. sposób powstania  

4. parametry obiektu  

5. dotychczasowy sposób wykorzystywania obiektu  

6. czy obiekt posiada cechy pozwalające na zaliczenie go do 

środków trwałych 
 

7. wartość obiektu  

8. zalecenia w zakresie działań (remonty, nakłady)  

9. szacunkowa wartość prac  

10. pilność prac  

 
5. Sporządzenie dokumentu OT/PT w podsystemie Infrastruktura. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wprowadzania ujawnionego środka 
trwałego do ewidencji określone zostały w Zasadach rachunkowości PGL LP. 
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6. Amortyzacja 

Konsekwencją ujawnienia środka trwałego w ewidencji jest w dalszej kolejności jego 
amortyzacja. Amortyzację od ujawnionych środków trwałych rozpoczyna się 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości 
zostały wprowadzone do ewidencji. 

 

 

 

 

XV. Katastrofa budowlana 
1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, 

elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

2. Nie jest katastrofą budowlaną: 

a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do 

naprawy lub wymiany, 

b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 

c) awaria instalacji. 

3. Przyczynami katastrofy budowlanej mogą być:  

a) błędy podczas projektowania, 

b) błędy powstałe w czasie budowy, m.in. realizacja niezgodna z dokumentacją 

techniczną, zła jakość materiałów, zła jakość wykonywania robót, 

c) nieodpowiednie warunki eksploatacji, m.in. przeróbki niezgodne z zasadami 

budowlanymi, utrzymanie i remont danego obiektu, 

d) przypadki losowe, jak wybuchy, pożary, huragany, usuwiska, powodzie. 

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi 

właściwy organ nadzoru budowlanego. 

4. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie 

budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest 

obowiązany: 

1.1. zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się 

skutków katastrofy, 

1.2. zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi 

prowadzenie postępowania wyjaśniającego, 

1.3. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

a) właściwy organ, 

b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję, 

c) zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu 

budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy, 

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub 

skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.  

Zapisu w pkt 4. ust. 2) nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub 

zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach należy 

szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem 

miejsc ich wprowadzenia na szkicach i w miarę możliwości, na fotografiach. Zasady 
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postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej zawarte są w rozdziale 7 

Prawa budowlanego.  

Zaleca się umieszczenie w widocznym miejscu na zapleczu placu budowy listy numerów 

telefonów alarmowych i adresów instytucji, które należy powiadomić w razie katastrofy 

budowlanej. 

Ponadto należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie firmy ubezpieczeniowe o fakcie 

wystąpienia katastrofy budowlanej dla spełnienia warunków zawartych umów. 

Wystąpienie katastrofy budowlanej należy odnotować w KOB. 

 

 

 

XVI. Prawo wodne w budownictwie ogólnym 

1. Ogólne przepisy Prawa wodnego – definicje i zasady 

1.1. Rodzaje korzystania z wód (art. 32, 33, 34 i 35 PW) 

1) Powszechne – przysługuje każdemu i służy zaspokajaniu potrzeb osobistych, 

gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania specjalnych urządzeń 

technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych, 

amatorskiego połowu ryb. prawo powszechnego korzystania z wód odnosi się 

w stosunku do wód publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich 

wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego.  

2) Zwykłe – przysługuje właścicielowi gruntu i obejmuje korzystanie z wód 

powierzchniowych oraz podziemnych stanowiących jego własność. Przy czym 

służy ono zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz własne 

gospodarstwa rolnego wód obejmuje pobór wód w ilości średniorocznej nie 

większej niż 5 m3/dobę. 

3) Szczególne – jest korzystaniem wykraczającym poza zakres powszechnego 

i zwykłego obejmujące katalog czynności i robót określonych ustawą, 

4) Usługi wodne – podlegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, 

podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 

możliwość korzystania z wód wykraczającym poza zakres powszechnego, 

zwykłego oraz szczególnego korzystania z wód. Usługi wodne obejmują 

określone ustawą działania i czynności. 

1.2. Proces inwestycyjny w świetle przepisów PW 

W ramach przepisów PW, aby móc wykonać obiekty budowlane lub je użytkować należy 

posiadać zgodę wodnoprawną. Obejmuje ona sklasyfikowany katalog dokumentów 

niezbędnych w celu realizacji danej inwestycji. Mianem zgody wodnoprawnej określa się:  

1) Pozwolenie wodnoprawne, 

2) Zgłoszenie wodnoprawne,  

3) Ocenę wodnoprawną, 

4) Decyzje zwalniające z zakazów gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, 

środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą 
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zanieczyścić wody oraz lokalizowania cmentarzy w obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

Zgoda wodnoprawna następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz wznowieniu robót budowlanych. Wydanie 

pozwolenia lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje również przed dokonaniem 

zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wynikających z Prawa budowlanego. 

 

1.3. Wymagalność pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 PW) 

1) usługi wodne; 

Polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz 
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód 
wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego oraz szczególnego korzystania  
z wód. Usługi wodne obejmują określone ustawą działania i czynności. 

Usługi wodne obejmują (art. 35 PW): 
a) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, 
b) piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód 

powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód, 
c) uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję, 
d) odbiór i oczyszczanie ścieków, 
e) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie 

ścieków do urządzeń wodnych, 
f) korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej, 
g) odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub 

roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 
służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 
zbiorczej w granicach administracyjnych miast, 

h) trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów 
górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia 
gruntów w granicach administracyjnych miast, 

i) odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i nie wykorzystanych. 

2) szczególne korzystanie z wód obejmuje (art. 35 PW): 

a) odwadnianie gruntów i upraw, 
b) użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach, 
c) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 

podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska, 

d) wykonywanie na nieruchomości powyżej 0,35 ha robót lub obiektów 
budowalnych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni 
nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych 
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,  

e) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych, 
f) wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu, 
g) przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych, 
h) uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek 

pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, 
z wyłączeniem dróg wodnych, 
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i) chów ryb w stawach,  
j) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń migracji ryb,  
k) nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 

na dobę,  
l) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej,  
m) rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na 

dobę, 
n) korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów 
wodnych, 

o) organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności 
gospodarczej, 

p) wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu. 

3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 

4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 

5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 

6) wykonanie urządzeń wodnych;  
 

Rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych 
lub korzystania z tych zasobów, w tym w szczególności: 

a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także 
kanały i rowy, 

b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane 
z tymi zbiornikami, 

c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania 
ścieków albo rekreacji, 

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, 
e) obiekty energetyki wodnej, 
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do 

ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do 
wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, 

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów 
wodnych, 

h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach 
powierzchniowych, 

i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie, 
j) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków 
naturalnych; 

8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 
warunki przepływu wód 

9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w graniach linii brzegu oraz przez 
wały przeciwpowodziowe, obiektów mostowych, rurociągów, przewodów 
w rurociągach lub przepustów, 

10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe 
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,  
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11) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów 
budowalnych. 

Wynika to z potrzeb dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia, a także środowiska 
w przypadku wystąpienia powodzi.  

Operat wodnoprawny tworzony dla potrzeb wykonania inwestycji powinien uwzględniać 
rozwiązania minimalizujące wpływ potencjalnej powodzi z prawdopodobieństwem 
wystąpienia raz na 100 lat. 

W pozwoleniu wodnoprawnym określa się: 

a) lokalizację obiektu budowlanego na działce budowlanej – w zakresie 
dostosowania usytuowania względem kierunku przepływu wody powodziowej;  

b) dobór rozwiązań architektoniczno – budowlanych i materiałowych, w tym 
dotyczących:  
b.1. konstrukcji obiektu budowlanego – w zakresie jej dostosowania do wyporu 

w czasie zalania wodami powodziowymi oraz naporu wody i kry, 
b.2. kondygnacji obiektu budowlanego – w zakresie ich liczby oraz wysokości 

usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji nad poziom wody 
o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%;  

c) sposób posadowienia obiektu budowlanego – w zakresie jego powiązania 
z gruntem, w zależności od parametrów zasięgu i głębokości wody 
o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%; 

d) urządzeń budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym w zakresie 
ich usytuowania oraz zastosowanych rozwiązań techniczno-materiałowych. 
 

12) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 
substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów – jeżeli uprzednio wydana została decyzja zwalniająca 
z zakazów, 

13) wprowadzanie do ziemi: ścieków i wód innych niż wody opadowe i roztopowe, 
wykorzystane, pochodzące z obiegów chłodniczych – jeżeli uprzednio wydana została 
decyzja dopuszczająca. 

1.3.1. Maksymalne okresy obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego 

Z uwagi na zróżnicowane podejście osób sporządzających operat weryfikacji wymaga 
wnioskowany okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Zaleca się, aby zawsze 
wnioskować na maksymalny okres obowiązywania: 

1) na wykonanie urządzeń wodnych oraz obiektów budowlanych w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią – bezterminowo, 

2) na wykonanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód  
lub do ziemi – 10 lat, 

3) na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 
podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska – 4 lat, 

4) na wszelkie inne rodzaje korzystania z wód w ramach usług wodnych  
oraz szczególnego korzystania z wód – 30 lat. 

1.3.2. Niezbędne dokumenty do wydania pozwolenia wodnoprawnego 

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podstawowymi załącznikami są: 

1) operat wodnoprawny, składający się z części opisowej i graficznej zawierający 
elementy o, których mowa w art. 409 PW; 
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Operat wodnoprawny może wykonywać osoba bez uprawnień. Nie ma 
obostrzeń, także w kwestii wykształcenia osoby sporządzającej operat. Z tego 
względu zaleca się, aby operaty dla potrzeb jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych sporządzały osoby posiadające wykształcenie w zakresie: 
hydrotechniki, inżynierii środowiska, budownictwa wodnego, budownictwa 
ziemnego, gospodarki wodnej, melioracji, hydrogeologii na podstawie 
przedłożonego dokumentu o wykształceniu w danej specjalizacji.  

2) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana; 
3) wypis i wyrys z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) – jeżeli jest wymagana;  
4) ocena wodnoprawna – jeżeli jest wymagana; 

Ocena wodnoprawna jest analizą wpływu planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia 
celów środowiskowych dla określonych jednolitych części powierzchniowych  
i podziemnych.  

5) wypis z rejestru gruntów lub uproszczony wypis z rejestru gruntów dla 
nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 
korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych. 

6) wypis z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości będących w zasięgu 
oddziaływania przedmiotowej inwestycji w celu ustaleniu stron postępowania 
o wydanie decyzji. Zasięg określany jest przez osobę sporządzającą operat 
wodnoprawny. 

W szczególnych przypadkach należy dodatkowo dołączyć: 

7) projekt instrukcji gospodarowania wodą – w przypadku piętrzenia wód budowlą 
piętrzącą o wysokości piętrzenia ponad 1 m i wyposażoną w urządzenia 
umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne korzystanie z wód przez 
kilka jednostek; 

8) dokumentację hydrogeologiczną, jeżeli jest wymagana – w przypadku poboru 
wód podziemnych, odwodnienia zakładu górniczego lub odwodnienia obiektu 
budowlanego;  

9) zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych – w sytuacji wprowadzania przez 
jednostkę do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 

1.3.3. Organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego 

Pozwolenia wodnoprawne wydaje dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich. 

W wyjątkowych przypadkach dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód 
Polskich wydaje pozwolenia wodnoprawne na:  

1) korzystanie z usług wodnych, wykonanie urządzeń wodnych lub eksploatacji 
instalacji lub urządzeń wodnych jeżeli są związane z przedsięwzięciami lub 
instalacjami mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
wytwarzanie odpadów i na terenach zakładów gdzie jest eksploatowana 
instalacja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko,  

2) wykonanie budowli przeciwpowodziowych, 
3) przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,  
4) wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,  
5) działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,  
6) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych 

wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, 
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kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin 
z wód lub brzegu, 

7) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pochodzących 
z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 
378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

8) szczególne korzystanie z wód, korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie 
urządzeń wodnych, jeżeli odbywa się w całości lub w części na terenach 
zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 Prawa ochrony środowiska oraz 
realizowanych dla przedsięwzięcia o którym art. 378 ust. 2a Prawa ochrony 
środowiska. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na kolejny okres obwiązywania bez konieczności 
sporządzenia operatu wodnoprawnego można uzyskać składając wniosek w terminie 90 dni 
przed upływem okresu jego obowiązywania, dołączając odpowiednio: operat wodnoprawny 
i oświadczenie o zachowaniu aktualności informacji zawartych w operacie.  

1.4. Zgłoszenie wodnoprawne 

Zgłoszenie wodnoprawne wymagane jest na (art. 394 PW): 

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów; 

2) postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub 
usługowe; 

3) prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 
energetycznych i telekomunikacyjnych; 

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 
do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego; 

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; 
6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną 

zmiany stanu wód podziemnych; 
7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu 

oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego jednostka jest 
właścicielem; 

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań 
otworów hydrogeologicznych; 

9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych,  
ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi  
o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m 
od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym 
poza granice terenu, którego jednostka jest właścicielem;  

10) przebudowę rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 
zamkniętego na długości nie większej niż 10 m; 

11) przebudowę lub odbudowę urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 
drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach; 

12) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku 
z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń 
wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód. 

1.4.1. Podstawowe zasady dotyczące zgłoszenia wodnoprawnego 

1) Zgłoszenia wodnoprawnego należy dokonać przed terminem zamierzonego 
rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojtgm2dsltqmfyc4njqgazdqnjtgm
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2) Zgłoszenia wodnoprawne przyjmuje właściwy miejscowo kierownik nadzoru 
wodnego Wód Polskich.  

3) Wnioskodawca musi brać pod uwagę parametry skumulowane z innymi 
planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami. Nie wolno 
sztucznie dzielić przedsięwzięć aby osiągnąć parametry umożliwiające 
rozpoczęcie inwestycji na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego.   

4) Realizację przedsięwzięcia z katalogu czynności robót lub urządzeń wodnych 
wymagających zgłoszenia wodnoprawnego można rozpocząć po upływie 30 dni 
od daty doręczenia zgłoszenia do nadzoru wodnego. Nałożenie obowiązku 
uzupełnienia zgłoszenia wodnoprawnego przerywa bieg terminu. 

5) Dla potrzeb uniknięcia błędów i nieprawidłowości wynikających z kwestii 
formalno-prawnych zgłaszający (zamawiający/jednostka LP) dla zasady 
powinien wystąpić do organu przyjmującego zgłoszenie wodnoprawne (nadzoru 
wodnego) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu. 

1.4.2. Zawartość zgłoszenia wodnoprawnego 

1) Oznaczenie jednostki dokonującej zgłoszenia z podaniem siedziby i adresu, 
2) Określenie:  

a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,  
b) stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia 

wodne będą wykonywane,  
c) wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów 

charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania,  
d) lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub 

numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek 
ewidencyjnych oraz współrzędnymi,  

e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.  
3) Mapa sytuacyjno-wysokościowa pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub 
urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inna mapa uwierzytelniona 
przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej; 

4) Odpowiednie szkice lub rysunki; 
5) Wypis i wyrys z MPZP, a w przypadku jego braku – decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli są 
wymagane; 

6) Zgoda właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania 
planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych. 
 

1.5. Ocena wodnoprawna 

Ocena wodnoprawna jest analizą wpływu planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia 
celów środowiskowych dla określonych jednolitych części powierzchniowych 
i podziemnych.   

Ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego 
realizację inwestycji lub działania przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.  

W przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko wymagana ocena wodnoprawna zastępowana jest decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ocenę wodnoprawną wydaje organ właściwy jak do wydania pozwolenia wodnoprawnego. 
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Rodzaje przedsięwzięć, czynności, robót i urządzeń wodnych wymagające oceny 
wodnoprawnej wyszczególnione są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, 
które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. 2019 poz. 1752). 

1.6. Zwolnienia z zakazów 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wydaje decyzje zwalniające 
z zakazów: 
1) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania na obszarach 
zagrożenia powodzą; 

2) poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych 
wodami. 

Uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazów następuje przed uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego, jeżeli jest ono wymagane.  

 

2. Zalecenia rozwiązań techniczno – budowlanych w zakresie 

budownictwa ogólnego w rozumieniu Prawa wodnego  
Każda działalność budowlana w zakresie zmiany zagospodarowania działki lub terenu, 

może skutkować naruszeniem art. 234 PW, a w szczególności dotyczy to natężenia odpływu 

po wykonaniu dojść, dojazdów oraz powierzchni dachowych. Ponadto należy zwrócić uwagę 

na zmiany, rzędnych wysokościowych obszaru przedsięwzięć budowlanych mogących 

zmienić zarówno kierunek jak i natężenie spływu wód (nowe przepisy). Współczynnik 

spływu uzależniony jest od nachylenia terenu. 

2.1. Zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych 
 

2.1.1. Budynki i inne obiekty kubaturowe 
 
I wariant zalecany – zagospodarowanie wód na terenie własnej nieruchomości 
odprowadzenie wody do urządzeń wodnych.  

Wymaga pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną 
polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji 
deszczowej do urządzeń wodnych.  
Dla zachowania estetyki zagospodarowania nieruchomości oraz prawidłowego stanu wody 
na gruncie zaleca się zbieranie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pomocą 
kanalizacji deszczowej i wprowadzanie ich do ziemi za pomocą urządzeń wodnych typu: 
studzienka chłonna oraz inne urządzenia wodnego rozsączające np. skrzynki, tunele i in. 
Zastosowanie tego rozwiązania warunkowane jest występowaniem korzystnych warunków 
wodno-gruntowych, czyli występowaniem zwierciadła wody gruntowej min. 1,5 m p.p.t. oraz 
występowaniem przepuszczalnych warstw gruntu. 
Dodatkowo zaleca się stosowanie sytemu łączonego polegającego na zatrzymywaniu  
i gromadzeniu wody w szczelnym zbiorniku, natomiast nadmiary kierować należy do 
projektowanego systemu rozsączającego. 

II wariant dopuszczalny – zagospodarowanie wód opadowych na terenie własnej 
nieruchomości poprzez gromadzenie wody deszczowej w szczelnych zbiornikach lub 
rozsączanie po powierzchni biologicznie czynnej. Nie wymagający pozwolenia 
wodnoprawnego. 
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W przypadku braku możliwości zastosowania urządzeń wodnych służących do 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi należy zastosować: 

 rozsączanie wód opadowych i roztopowych na gruncie.  
Polega ono na odprowadzaniu wody opadowej z dachu budynku na powierzchnię 
terenu lub kierowanie za pomocą koryta ściekowego z rynny spustowej na 
powierzchnię terenu w celu naturalnej infiltracji wód będących wynikiem opadów 
atmosferycznych do gruntu. 

 przechwytywanie i gromadzenie wód opadowych z terenu dachu do szczelnych 
zbiorników wyposażonych w urządzenia pompowe i wykorzystywanie w przyszłości 
wody do nawadniania trenów zielonych w okresach niedoborów opadów. 

III wariant niedopuszczalny do powszechnego stosowania – odprowadzanie wód 
opadowych poza granice własnej nieruchomości. 

W zależności od zastosowanego rozwiązania wymagający pozwolenia wodnoprawnego  
lub nie wymagający. 
W sytuacjach oprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej będących 
własnością innych podmiotów wystarczy posiadać zgodę właściciela urządzeń 
kanalizacyjnych oraz ewentualnie ponosić opłaty z tego tytułu (w zależności od warunków 
ustalonych z gestorem sieci kanalizacji deszczowej). Z kolei odprowadzenie wody do 
urządzeń wodnych znajdujących poza granicami własnej nieruchomości poza uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego wymaga również uzyskania zgody właściciela tych urządzeń, 
czyli de facto prawa do dysponowania.  

W szczególnie uzasadnionych przepadkach tj. występowanie gruntów nieprzepuszczalnych 
w zakresie głębokości do 0,25 m p.p.t. oraz w przypadku położenia planowanej inwestycji  
w rejonie występowania deszczów nawalanych dopuszcza się odprowadzanie wody  
do urządzeń melioracji wodnych tj. rowów melioracyjnych, rowów odwadniających pas 
drogowy oraz do cieków naturalnych. Wówczas woda opadowa i roztopowa może być 
odprowadzana rurociągiem kanalizacji deszczowej i wprowadzana do cieku za pomocą 
wylotu. Zastosowanie tego typu rozwiązania często wymusza konieczność uzgodnienia 
wykonania inwestycji w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych  
z właścicielem cieku. W kwestii wprowadzania do cieków naturalnych należy liczyć się  
z kwestią zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz uiszczania 
corocznie opłaty, a także ponoszenia opłat z tytułu usług wodnych na oprowadzenie wód do 
wód.  

Zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub roztopowych: 
a) bezpośrednio do wód podziemnych, 
b) do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego, 
c) do urządzeń kanalizacji sanitarnej. 

2.1.2. Parkingi i szlaki komunikacyjne 

I wariant zalecany – budowa parkingów i szlaków komunikacyjnych o nawierzchniach 
przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych o powierzchni do 500 m2 

Aktywność nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
Budowę parkingów o powierzchni: przekraczającej 500 m2dla jednego parkingu lub 
przekraczającej 25 % zabudowy powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości powinno 
wykonywać się z wykorzystaniem nawierzchni przepuszczalnej (współczynnik spływu 
poniżej 0,75) np. geokrat, kostek ekologicznych, bruków kamiennych, nawierzchni żwirowej 
i innych materiałów przepuszczalnych.  
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Parkingi oraz szlaki komunikacyjne o nawierzchni nieprzepuszczalnej np.: asfalt, kostka 
brukowa i powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 powinny być wykonane ze spadkiem  
ok. 2 ‰ w kierunku powierzchni biologicznie czynnej.   
W przypadku konieczności budowy parkingu o powierzchni przekraczającej 500 m2  
lub uszczelnienia zabudową 25% powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości należy 
stosować wariant łączony budowy parkingu o nawierzchni przepuszczalnej 
i nieprzepuszczalnej. Istnieje również możliwość wydzielenie szlaków komunikacyjnych 
(ciągów pieszych oraz dróg dojazdowych) jako powierzchnie szczelne, zaś miejsca 
parkingowe jako powierzchnie przepuszczalne. 

II wariant dopuszczalny – budowa parkingów i szlaków komunikacyjnych o powierzchni  
od 500 m2 do 1000 m2 o nawierzchniach szczelnych. 

Aktywność wymaga pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na 
usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
wodnych lub do wód. 
Budowa parkingów o powierzchni od 500 m2 – 1000 m2 wykonanych z nawierzchni 
szczelnych o współczynniku spływu powyżej 0,75 powinna uwzględniać elementy 
odwodnienia parkingów takie jak np. kratki ściekowe, studzienki chłonne, muldy, koryta 
ściekowe. 
Wodę pochodzącą z parkingów należy zagospodarowywać w następujący sposób 
odprowadzając ją do: 

 wykonanych ziemnych zbiorników wodnych z roślinnością wodną, 

 rowów, melioracyjnych i innych obiektów, 

 studzienek chłonnych i innych urządzeń rozsączających, gdzie miejsce wprowadzania 
ścieków lub dno urządzenia wodnego jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co 
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód 
podziemnych.  

Wodę opadową z powierzchni szczelnych można wówczas kierować do urządzeń wodnych 
bez oczyszczenia. 

III wariant niedopuszczalny do powszechnego stosowania – budowa parkingów 
i szlaków komunikacyjnych o powierzchni powyżej 1000 m2 o nawierzchniach szczelnych. 

Aktywność wymaga pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na 
usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
wodnych lub do wód. 
Budowa parkingów łącznie ze szlakami komunikacyjnymi o powierzchni powyżej 1000 m2  
o powierzchni szczelnej wymaga zastosowania urządzeń odwadniających takich jak  
np. kratki ściekowe, studzienki chłonne, muldy, koryta ściekowe. Wody opadowe zebrane 
za pomocą urządzeń odwadniających powinny być kierowane za pomocą sieci kanalizacji 
deszczowej do separatora koalescencyjnego, skąd można ją odprowadzać do wód lub  
do urządzeń wodnych.  
 
Warunki szczegółowe zastosowania wariantu: 

 Wprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych dopuszczone jest 
pod warunkiem wprowadzania substancji zanieczyszczających w ilości 
nieprzekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l substancji 
ropopochodnych, 

 co najmniej dwa razy w roku należy przeprowadzić przeglądy eksploatacyjnych 
urządzeń oczyszczających, 

 w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających o przepustowości 
nominalnej niż 300 l/s należy w okresie wiosennym i jesiennym pobrać próbkę do 
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badań. Próbkę należy przygotować poprzez zmieszanie trzech próbek  
o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 min, 

 eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji 
urządzeń oczyszczających, a czynności nią związane odnotowane w zeszycie 
eksploatacji tego urządzenia. 

 

Zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenów parkingów: 
a) bezpośrednio do wód podziemnych, 
b) do wód i urządzeń wodnych bez oczyszczenia z powierzchni parkingów większej 

niż 0,1 ha, 
c) do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego. 
 

2.2. Zaopatrzenie budynków i obiektów w wodę 
 

2.2.1. Budynki będące własnością PGL LP: administracyjne, lokale mieszkalne, 
ośrodki i inne obiekty, do stałego przebywania osób, w których woda 
przeznaczona jest do spożycia przez ludzi 

 

I wariant zalecany – zaopatrzenie z sieci wodociągowej. 

Nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Woda do budynków stanowiących 
własność PGL Lasy Państwowe powinna być dostarczana siecią wodociągową, będącego 
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowego. Dostawa wody powinna odbywać się na 
zasadach zaopatrzenia ludności w wodę poprzez zawartą umowę dostawy wody pomiędzy 
odbiorcą (jednostką LP), a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.  

 

II wariant dopuszczalny – zaopatrzenie z własnego ujęcia wód podziemnych (studni 
głębinowej lub kopanej) 

W przypadku niemożliwości dostarczenia wody do nowobudowanych budynków w PGL LP 
z sieci wodociągowej dopuszcza się wykonanie ujęcia wód podziemnych. Ujęcia wód 
podziemnych niezależnie od głębokości studni oraz średniodobowej ilości wody pobieranej 
z ujęcia muszą posiadać pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych  
i usługę wodną. 

W szczególnych przypadkach istniejące w Lasach Państwowych ujęcia wód podziemnych 
mogą być uznawane jako ujęcia dla potrzeb zwykłego korzystania z wód. Analogicznie 
mogą być również traktowane istniejące oczyszczalnie ścieków. Należy przy tym podkreślić, 
iż pojmowana w Lasach Państwowych zasada traktowania wybranych ujęć wód 
podziemnych i odprowadzania ścieków może być odmienna od stanowiska Wód 
Polskich. 

Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego 
w sposób obejmujący: 

 pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie 
nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, 

 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 

na dobę. 

Powyższy przepis określa zarówno podmiot uprawniony do korzystania z wód w ramach 
zwykłego korzystania z wód (właściciela terenu), jak również reguluje parametrycznie 
zakres wykorzystania tego uprawnienia. Podmiotem uprawnionym do zwykłego korzystania 
z wód jest zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Właścicielem gruntu pod 
urządzeniami wodnymi jest Skarb Państwa w stosunku do którego zarząd sprawuje  



67 

PGL Lasy Państwowe nieposiadający osobowości prawnej. Tym samym zwykłe korzystanie 
z wód odnosi się do wszystkich podmiotów szeroko rozumianego obrotu prawnego. 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2017 r.  
syg. akt II OSK 2919/16, własności gruntu nie można utożsamiać z osobistym 
prowadzeniem gospodarstwa domowego przez właściciela tego gruntu. Dlatego pojęcie 
w brzmieniu: własnego gospodarstwa domowego należy traktować i używać rozszerzająco, 
nie tylko jako zaspokojenie potrzeb osobistych właściciela gruntu prowadzącego 
gospodarstwo domowe, co jest bezsprzecznie co do zasady w ten sposób postrzegane, ale 
wystarczające jest również zaspokojenie potrzeb osobistych właściciela gruntu 
prowadzącego gospodarstwo domowe przez inną osobę z woli i za wiedzą właściciela 
terenu, na którym gospodarstwo domowe jest zlokalizowane.  

Reasumując, pobór wód podziemnych z własnych ujęć wód, z których pobierana jest woda 
do budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach jednostek LP – służących jako 
lokale służbowe pracowników (leśniczówki) dla celów ich własnego gospodarstwa 
domowego oraz odprowadzenie ścieków z tych gospodarstw mogą być uznawane za 
obiekty, w których zachodzi zwykłe korzystanie z wód i tak je należy traktować, o ile nie są 
przekraczane parametry ilościowe poboru wody i odprowadzenia ścieków na poziomie 
średniorocznie 5 m3/d.  

W przypadku poboru wód podziemnych do lub odprowadzania ścieków z budynków 
mieszkalnych z niewyodrębnioną częścią kancelaryjną (samodzielny lokal w księdze 
wieczystej) z uwagi na incydentalny charakter korzystania z wód lub jego brak należy 
klasyfikować je jako zwykłe korzystanie z wód. Należy przy tym jednocześnie podkreślić, że 
dla potrzeb scharakteryzowania zasad funkcjonowania leśniczówek (lokali mieszkalnych 
służbowych) w świetle PW leśniczówki nie funkcjonują w zakresie działalności gospodarczej 
jednostek LP i nie mają charakteru zarobkowego.  
Regule nie polegają samodzielne budynki kancelarii leśniczych, siedziby nadleśnictw, 
budynki na szkółkach leśnych, szkółki leśne, budynki ośrodków edukacji leśnej, kwatery 
łowieckie, restauracje i stołówki, domy wczasowe i ośrodki wypoczynkowe, w tym budynki 
w których następuje wynajem pokoi oraz inne budynki, w których odbywa się działalność 
gospodarcza ściśle związana lub powiązana z gospodarką leśną. 

Wykonanie ujęcia wiąże się z przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne i górnicze. Wśród obowiązków wynikających z przepisów Prawa 

geologicznego i górniczego, przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego należy 

posiadać: 

1) zatwierdzony projekt robót geologicznych, 
2) dokonać zgłoszenia wodnoprawnego (zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8)  

na odprowadzanie wód z próbnych pompowań, 
3) wykonać otwór hydrogeologiczny,  
4) wykonać próbne pompowanie w celu ustalenia warunków niezbędnych  

do dokumentacji hydrogeologicznej,  
5) zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną. 
 

Pobór wód podziemnych może się również wiązać z potrzebą uzdatnienia wody. Woda jest 
bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli nie zawiera chorobotwórczych mikroorganizmów, 
pasożytów, substancji chemicznych nie ma agresywnych właściwości korozyjnych  
i spełnienia podstawowych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
(Dz. U. 2019 poz. 2294). 
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III wariant niedopuszczalny do powszechnego stosowania – zaopatrzenie z ujęć wód 
powierzchniowych 
 

W sytuacjach nadzwyczajnych (duża odległość od sieci wodociągowych i bliskość wód 
płynących) oraz w wyniku skomplikowanych warunków hydrogeologiczny (brak poziomu 
wodonośnego lub poziom użytkowy znajduje się powyżej 100 m głębokości) dopuszcza się 
pobór wód powierzchniowych z cieków naturalnych. Pobór wód powierzchniowych wiąże 
się z wykonaniem ujęcia wód powierzchniowych. oraz z koniecznością uzdatnienia wody. 
Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli nie zawiera chorobotwórczych 
mikroorganizmów, pasożytów, substancji chemicznych nie ma agresywnych właściwości 
korozyjnych i spełnienia podstawowych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. 2019 poz. 2294). 
 

2.2.2. Budynki do których dostarczana jest woda z ujęcia stanowiącego własność 
jednostki LP lub znajdującego się na gruncie jednostki LP 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest to działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu 
i dostarczaniu wody.  
 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), jeżeli prowadzi 
działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 
odprowadzenia ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność – nie ulega wątpliwości, iż jednostki LP 
dostarczające wodę innym podmiotom oraz osobom fizycznym mają charakter 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
 

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, należy przyjąć, że jednostki LP prowadzące tego typu 
działalność są przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Oznacza to w praktyce,  
że jednostki LP trudniące się tego typu działalnością, poza pozwoleniem wodnoprawnym 
oraz dokumentacją hydrogeologiczną, powinny posiadać: 

1) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – wydawanego 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 

2) zatwierdzoną przez organ Wód Polskich taryfę określającą ceny i stawki opłat za 
dostawę wody, 

3) odpowiednie dokumenty potwierdzające jakość dostarczanej wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wykonywanych w akredytowanych 
laboratoriach z częstotliwością określoną w rozporządzeniu w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

4) ustanowioną strefę ochronną ujęć wody, 
5) przeprowadzoną analizę ryzyka w przypadku: 

a) ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących 
zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób, 

b) ujęć indywidualnych wody, dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę 
lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób, jeżeli woda 
dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach 
działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków 
użyteczności publicznej.  
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2.2.3. Szkółki leśne (z wyłączeniem budynków na szkółce leśnej) 

1) Zaopatrzenie w wodę budynków na szkółce leśnej powinno odbywać się jak 
w budynkach administracyjnych (opisanych w rozdziale 2.1.1.).  

2) Do nawodnienia upraw na szkółkach leśnych może być wykorzystywana woda 
podziemna lub powierzchniowa albo przechwycona woda opadowa.  

3) Wybór źródła wody do nawadniania upraw na szkółkach leśnych jest indywidualny 
i zależy w głównej mierze od dostępności wody w wymaganej ilości oraz jej jakości. 

4) Niezależnie od rodzaju wody pobieranej na potrzeby szkółki wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego – zarówno na wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód 
podziemnych lub powierzchniowych oraz usługę wodną polegającą na poborze wód 
poziemnych i powierzchniowych.  

5) W przypadku wykorzystywania wyłącznie przechwyconych i zmagazynowanych 
w szczelnych zbiorniku wód opadowych nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.  

6) Jeżeli nawadnianie upraw na szkółce leśnej odbywa się przy pomocy deszczowni, 
rampy deszczującej lub innych urządzeń nawadniania ciśnieniowego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych.  

7) W indywidulanych przypadkach wymagane jest również uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez nawadnianie gruntów 
i upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3/dobę. 

8) Gdy na szkółce leśnej obywa się jednoczesny pobór wody powierzchniowej i wody 
podziemnej należy rozgraniczyć pobory prowadząc odrębny pomiar ilości wód 
pobieranych dla każdego rodzaju wód. 

9) Pobór wody na szkółce leśnej powinien być olicznikowany, zaś odczyt powinien 
odbywać się z częstotliwością jednego miesiąca w okresie prowadzonego 
nawadniania. 

10) Pobory wody na szkółkach leśnych (jako obiektu) powinny być wyodrębnione dla 
każdego z rodzaju prowadzonych w nich działalności: administracyjnej (budynki 
biurowe, socjalno-bytowe), gospodarczej (mycie urządzeń itp.) oraz produkcyjnej 
(nawadnianie gruntów i upraw).   

11) Pobór wody na każdy z rodzajów prowadzonej działalności powinien być rozdzielony 
w dokumentacji – operacie wodnoprawnym – a następnie przeniesionym do 
pozwolenia wodnoprawnego. 

12) Opłatę za usługi wodne za pobór wody do nawadniania gruntów i upraw ponosi się 
wyłącznie w formie opłaty zmiennej za faktycznie pobraną wodę podziemną.  

2.2.4. Ochrona ujęć wód 

1) Ze względów na zapewnianie: 
a) odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
b) zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, 
c) ochrony zasobów wodnych  
ustanawiane są strefy ochronne dla ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych. 

2) Strefa ochronna może obejmować: 
a) wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,  
b) teren ochrony bezpośredniej i pośredniej. 

3) Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się dla 
każdego ujęcia wód wody, z wyłączeniem ujęć służących do zwykłego korzystania 
z wód. Strefa ta ustanawiania jest z urzędu przez miejscowo właściwego Dyrektora 
Zarządu Zlewni. 
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4) Obowiązki właściciela ujęcia wód w zakresie wyznaczenia strefy ochrony 
bezpośredniej: 
a) ogrodzenie terenu strefy, 
b) oznaczenie tablicą zawierającą informację o ustanowieniu strefy ochrony 

i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, 
c) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 
d) zagospodarowanie terenu zielenią,  
e) ograniczenie wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób 

niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wód. 
5) Strefa ochrony obejmująca teren ochrony pośredniej ustanawia się z urzędu na 

podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. 
6) Analizę ryzyka przeprowadza właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla ujęć dostarczający więcej niż 10 m3 na dobę lub 
służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób oraz dla ujęć indywidualnych 
dostarczających więcej niż 10 m3 na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej 
niż 50 osób jeżeli woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach 
działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności 
publicznej. 

2.2.5. Wymagania dotyczące jakości wody pobieranej z własnego ujęcia 

z wyłączeniem ujęć dla potrzeb zwykłego korzystania z wód 

1) Dla ujęć indywidualnych i ujęć wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej 
lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub 
budynkach mieszkalnych punktem w którym woda musi spełniać wymagania, czyli  
tzw. punktem zgodności jest punkt czerpalny używany zwykle do pobieranie wody np. 
kran lub inny punkt na końcu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku. 

2) Kontrola jakości wody przed podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą 
z indywidualnego ujęcia (nie podlegającej analizie ryzyka) w ramach działalności 
gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej , budynkach zamieszania 
zbiorowego obejmuje: 
a) wykonywanie badań jakości wody w zakresie parametrów klasyfikujących jako 

wodę zdatną do użycia, 
b) ustalenie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody, 
c) ustalenie miejsca pobierania próbek wody do badań jakości wody, 
d) przechowywanie sprawozdań z badań jakości przez okres co najmniej 5 lat od 

daty ich wydania, 
e) informowania właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

o przekroczeniach parametrów klasyfikujących wodę jako zdatną do spożycia, 
f) współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie 

ustalenia miejsca, przyczyny i prowadzenia działań naprawczych obejmujących 
przekroczenia. 

2) Parametry i wartości jakim powinna odpowiadać woda zdatna do użycia dotyczą 
wymagań mikrobiologicznych, parametrów chemicznych oraz wymagań 
organoleptycznych i fizykochemicznych. 

 

2.3. Odprowadzanie i sposób gromadzenia ścieków 

I wariant zalecany – odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej 
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Nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Ścieki bytowe z  budynków 
stanowiących własność PGL Lasy Państwowe powinny być odprowadzane do sieci 
kanalizacji sanitarnej, będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego. Odbiór ścieków odbywa się wówczas na zasadzie zawartej umowy na 
odbiór ścieków pomiędzy wytwórcą ścieków (jednostką LP), a przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym.  

Zakazy, obowiązki i warunki szczegółowe: 
Przestrzeganie warunków zapisanych w umowie zawartej pomiędzy jednostką LP, 
a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym 

a) Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych 
lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także 
wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do 
kanalizacji sanitarnej.  

b) Zakazuje się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych m.in.:  
I. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości 

przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, 
wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli 
znajdują się one w stanie rozdrobnionym; 

II. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności 
sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin 
cementowych; 

III. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się 
w temperaturze poniżej 85ºC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju 
opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu; 

IV. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów  
i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, 
siarkowodoru i cyjanowodoru; 

II wariant dopuszczalny – odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika na ścieki 
i wywóz ścieków do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków 

Nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.  

Ścieki bytowe z budynków odprowadzane są do szczelnego zbiornika. Po napełnieniu 
zbiornika wywożone są za pomocą wozów asenizacyjnych do punktu zlewnego 
oczyszczalni ścieków. Odbiór ścieków bytowych powinien odbywać się przez firmy 
specjalizujące się w tego typu usługach posiadające stosowane pozwolenie  
– tzw. pośrednik. Zaleca się korzystanie z taboru miejscowego przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego. Po każdorazowym odbiorze ścieków pośrednik powinien 
wystawić dokument potwierdzający rodzaj i objętość usuniętych ze zbiornika ścieków. 
W sytuacji gdy budynek, z którego ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku, 
znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy przed wykonaniem 
zbiornika na ścieki w świetle przepisów Prawa wodnego uzyskać: 
1. Zgodę wodnoprawną – decyzję zwalniającą z zakazów gromadzenia ścieków na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 77 ust. 3 PW. Decyzję 
zwalniającą z zakazów wydaje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

2. Pozwolenie wodnoprawne – na gromadzenie ścieków na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. Decyzje – pozwolenie wodnoprawne wydaje Dyrektor Zarządu 
Zlewni.  

III wariant niezalecany – odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za 

pośrednictwem przydomowej oczyszczalni ścieków 
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Wykonanie wylotu – drenażu rozsączającego, (urządzenia wodnego) z przydomowej 
oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, niezależnie czy jest 
to korzystanie w ramach zwykłego korzystania z wód czy w ramach usług wodnych. Ponadto 
w przypadku stosowania oczyszczalni ścieków w ramach działalności gospodarczej lub  
w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego wymagane jest 
również pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.  
Zasadniczo zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków jest dosyć powszechne  
w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do oczyszczenia ścieków bytowych 
wykorzystuje się głównie procesy fizyczne i biologiczne.  

Zdolność oczyszczania ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków 
często zależy od właściwej jej eksploatacji. Powszechne i nadmierne stosowanie przez 
użytkowników oczyszczalni ścieków środków chemicznych powodujących obniżenie ilości 
osadu czynnego sprawia, że ścieki odprowadzanie do ziemi lub do wód przekraczają 
dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji 
substancji zanieczyszczających. 

Aby oczyszczalnia przydomowa pracowała bezawaryjnie, należy doprowadzać do niej 
wyłącznie ścieki bytowe. Bezwzględnie należy unikać wprowadzania do oczyszczalni 
ścieków stałych elementów oraz ograniczyć stosowanie chemii.  

Środki chemiczne należy stosować w wyjątkowych sytuacjach mocno rozcieńczając wodą 
z płukania czyszczonych elementów. W przypadku niestosowania się do zaleceń 
następstwem może nieprawidłowa praca oczyszczalni objawiająca się brakiem efektu 
oczyszczania ścieku, uciążliwe odory. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
Dokumenty stanowiące załączniki do Poradnika są jedynie przykładowymi dokumentami 

do wykorzystania. Mogą być modyfikowane i dostosowywane zgodnie z potrzebami. 

 

 Protokół odbioru dokumentacji projektowej 

 Protokół przekazania terenu budowy/robót 

 Wewnętrzny dziennik budowy 

 Książka obmiarów robót 

 Protokół konieczności 

 Protokół odbioru komisyjnego robót (częściowy/końcowy) 

 Protokół finansowego częściowego/końcowego rozliczenia robót 

 Protokół odbioru robót 

 Protokół odstąpienia od  odbioru robót z powodu wad istotnych 

 Karta gwarancyjna 

 Protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego przeprowadzanej co najmniej raz 

na 5 lat 

 Załącznik nr 1 do protokołu okresowej kontroli obiektu budowlanego – Szczegółowy 

opis stanu technicznego 

 Załącznik nr 2 do protokołu okresowej kontroli obiektu budowlanego – Kosztorys 

uproszczony 
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 Protokół z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu instalacji i urządzeń 

służących ochronie środowiska 

 Protokół z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej 

sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania 

obiektu 

 

 

 

Poradnik w sprawie realizacji robót i utrzymania obiektów budowlanych w Państwowym 

Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, został przygotowany przez zespół w składzie: 

Wioletta Sobieszczańska - DGLP 

Janusz Witkowski - DGLP 

Sławomir Skowron – RDLP w Olsztynie 

Marek Reiter – RDLP w Gdańsku 

Grzegorz Ożóg – RDLP w Radomiu 

Bogdan Bulandra – RDLP w Katowicach 

Artur Dawidziuk – Nadleśnictwo Celestynów 

Artur Maciocha – Inspekcja Lasów Państwowych 

Grzegorz Badziak – Nadleśnictwo Kolumna 

Rafał Stolarski – Nadleśnictwo Gorlice 

Maciej Iwański - DGLP 

Marcin Gutowski - DGLP 

 

 

z wykorzystaniem opracowania z 2020 roku autorstwa Zespołu: Piotr Młynarczyk, Maja 

Rzymska, Teresa Auguścik, Bogusław Noga, Bogdan Bulandra, Jacek Kramarz, Grzegorz 

Tarkowski, Adam Pienio, Damian Karmazyn, Piotr Baryga, Marcin Deres. 
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