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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zadania 

„…” - przytoczyć  

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

opracowań przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej 

wymienionej w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca sporządzi: 

− obligatoryjnie Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (Opinia 

geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny); 

− w razie potrzeby (z uwzględnieniem wymagań pkt 5.5 niniejszej SP) uzupełniającą 

Dokumentację geologiczno-inżynierską i Dokumentację hydrogeologiczną (w formie 

dodatków do dokumentów przekazanych przez Zamawiającego). 

  

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót na drogach krajowych. Specyfikacja na projektowanie stanowi część PFU 

oraz określa wymagania minimalne dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów 

Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy. 

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących 

Dokumentów Wykonawcy:  

SP.40.20.00  Projekt robót geologicznych, Program badań geotechnicznych 

SP.40.30.00  Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

SP.40.40.00  Dokumentacja hydrogeologiczna 

SP.40.50.00 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (Opinia 

geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt 

geotechniczny) 

 

Wskazane w niniejszej Specyfikacji wymagania dotyczące zakresu, metodyki 

badań i pomiarów, analiz, obliczeń oraz sposobu prezentacji wyników obowiązują 

również w przypadku, gdy te badania, pomiary, analizy i obliczenia służą 

udokumentowaniu odmiennych warunków fizycznych na podstawie Subklauzuli 

4.12 Warunków Kontraktu. 

 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

„…” - przytoczyć  

 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w SP określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z definicjami 

zawartymi w: 
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− wytycznych [1], Załącznik 1. Terminologia; 

− wytycznych [3] tom I, Załącznik 4.6 Terminologia dotycząca monitoringu, Załącznik 4.7 

Terminologia dotycząca urządzeń i metod pomiarowych, Załącznik 4.8 Terminologia 

dotycząca budownictwa, Załącznik 4.9 Terminologia dotycząca podłoża, Załącznik 4.10 

Terminologia dotycząca obszaru badań; 

− katalogach [4] i [5]. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi przepisami  

i polskimi normami, definicjami podanymi w SP.00.00.00 „Wymagania Ogólne  

dla Dokumentów Wykonawcy” oraz w WWiORB. 

 

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Wymagania podstawowe dla opracowań objętych niniejszym dokumentem określają 

wytyczne [1]÷[3].  

 

3. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń 

infrastruktury podano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” 

pkt 2.  

 

4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

4.1. Materiały wyjściowe 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych znajdują się w SP.00.00.00 

„Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” oraz SP.10.30.00  „Projekt budowlany, 

Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji”.  

 

4.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono  

w SP.00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.1.  

Szczegółowe dane dotyczące warunków gruntowych podłoża wraz z materiałami 

archiwalnymi dotyczącymi tego terenu zostały przedstawione w opracowaniach 

geologicznych i geotechnicznych wskazanych w pkt 1.2 PFU. 

Niezależnie od powyższego Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

− pozyska i przeanalizuje wszelkie inne nie wskazane w dokumentacjach przekazanych 

przez Zamawiającego materiały archiwalne niezbędne do wykonania opracowań 

objętych niniejszą SP zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 3 niniejszej SP 

oraz Załącznikach nr 3.1÷3.3  do wytycznych [1], 

− przed zaprojektowaniem badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) 

przeprowadzi oraz udokumentuje wizję terenową zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Załącznikach 3.4 oraz 5 do wytycznych [1]. 

Wyniki wykonanej wizji, mającej wpływ na zakres oraz wykonanie projektowanych badań 

(tj. sprawdzenie przejezdności i dostępności terenu badań, identyfikację przeszkód czy 

weryfikację i wstępne wyznaczenie miejsc badań) należy przedstawić w dokumentach 
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przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) 

/PBG, PRG/. 

 

4.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono  

w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” pkt 3.2.  

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych etapów rozpoznania podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego) określono w: 

− w zakresie projektowania badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) – w 

rozdziale 4 wytycznych [1],  

− w zakresie wykonywania badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) – w 

rozdziałach 5÷7 wytycznych [1],  

− w zakresie sporządzania dokumentacji z badań – w rozdziale 8 wytycznych [1], 

− w zakresie gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i archiwizowania danych  

o podłożu budowlanym (podłożu gruntowym) – w rozdziale 9 wytycznych [1], 

− w zakresie kontroli jakości – w rozdziale 10 wytycznych [1]. 

 

4.3.1. Badania polowe 

Badania polowe wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających 

zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) /PRG, dPRG lub PBG/ 

w granicach wyznaczonych przez obszar badań. 

W przypadku badań i prac terenowych wykonywanych  na obszarze górniczym utworzonym 

w celu wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą otworów 

wiertniczych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy [1] dotyczące zakładu górniczego  

i jego ruchu – w takich sytuacjach konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie Planu ruchu 

zakładu górniczego. 

Badania terenowe mogą być prowadzone przez wykonawców badań podłoża budowlanego 

(podłoża gruntowego), którzy posiadają:  

− potencjał kadrowy i techniczny,  

− doświadczenie w wykonywaniu badań terenowych.  

 

4.3.1.1. Dozór geologiczny/geotechniczny nad pracami terenowymi  

Badania i pomiary terenowe wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających 

zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) /PRG, dPRG lub PBG/ 

w granicach wyznaczonych przez obszar badań zgodnie z definicją podaną w Załączniku 

1.3 wytycznych [1]. 

W przypadku badań i prac terenowych wykonywanych na obszarze górniczym utworzonym 

w celu wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą otworów 

wiertniczych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy [1] dotyczące zakładu górniczego  

i jego ruchu – w takich sytuacjach konieczne jest opracowanie i zatwierdzenie Planu ruchu 

zakładu górniczego. 

Podstawowe wymagania odnoszące się do zapewnienia dozoru geologicznego oraz 

geotechnicznego nad pracami terenowymi określa rozdział 5.9 wytycznych [1].  
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Prace terenowe powinny być stale dozorowane przez osoby: 

− posiadające kwalifikacje geologiczne kategorii IV, V, XII, XIII lub CUG 04, 05 (w 

przypadku badań hydrogeologicznych) albo uznane kwalifikacje zawodowe w dziedzinie 

geologii, albo świadczące usługi transgraniczne w dziedzinie geologii, 

− posiadające kwalifikacje geologiczne kategorii VI, VII, XII, XIII lub CUG 06, 07  

(w przypadku badań geologiczno-inżynierskich) albo uznane kwalifikacje zawodowe 

w dziedzinie geologii, albo świadczące usługi transgraniczne w dziedzinie geologii,, 

− doświadczenie ustalone przez inwestora (w przypadku badań geotechnicznych) 

minimum 1 rok doświadczenia przy wykonywaniu wierceń/sondowań.  

Wymaga się od Wykonawcy zapewnienia stałego dozoru, tj. obecności osoby dozorującej 

w trakcie czynności związanych z zabezpieczeniem rdzenia wiertniczego lub pobranych 

prób gruntu/skały/wody w momencie prowadzenia robót wiertniczych, pomiarami 

hydrogeologicznymi, momentem rozpoczęcia i zakończenia wiercenia/sondowania, 

likwidacją otworu wiertniczego oraz w każdym innym przypadku, jeśli wynika to  

z obowiązków osoby dozorującej.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sprzętu umożliwiającego wykonanie badań  

i pomiarów w zakresie wynikającym z niniejszej Specyfikacji oraz opracowanych przez 

Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera dokumentów zawierających zaprojektowane 

badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) /PBG, PRG/. 

 

4.3.1.2. Zakres badań polowych 

Ogólne wymagania odnoszące się wymaganego zakresu badań polowych w zależności od 

etapu określa Załącznik 4.4 i Załącznik 4.5 do wytycznych [1]. Na etapie PB i budowy (B)  

zgodnie z Załącznikiem 4.4. i 4.5  wymaga się zaprojektowania i wykonania badań 

podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) w następujących przypadkach:  

− Wykonawca zaprojektuje rozwiązania wymagające wykonania badań uzupełniających 

w stosunku do wyników badań przekazanych przez Zamawiającego; 

− w celu prawidłowego zaprojektowania rozwiązań technicznych na etapie PB, konieczne 

jest posiadanie innych lub bardziej szczegółowych informacji na temat podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego), niż zawarte w DGI i/lub DBPG przekazanych przez 

Zamawiającego;  

− konieczne jest rozpoznanie podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) na głębokość 

większą, niż rozpoznanie zrealizowane na potrzeby zatwierdzonej dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej; 

− możliwe są zmiany parametrów geotechnicznych gruntów/skał w podłożu budowlanym 

(podłożu gruntowym) w wyniku budowy i eksploatacji obiektów budowlanych np.: na 

skutek konsolidacji, odprężenia; 

− w trakcie realizacji Kontraktu stwierdzona zostanie budowa podłoża budowlanego 

(podłoża gruntowego) odmienna od budowy określonej w zatwierdzonej DGI; 

− konieczne jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w zakresie szerszym, niż 

przedstawiono to w zatwierdzonej Dokumentacji hydrogeologicznej; 

− w każdym innym przypadku, gdy wymóg ich wykonania wynikać będzie  

z obowiązujących przepisów.  
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Jeżeli w przypadku realizowanego Kontraktu powyższe przesłanki występują, to 

obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie rozpoznania w zakresie nie mniejszym od 

określonego w Załączniku 4.3 do wytycznych [1] z uwzględnieniem wyników badań 

archiwalnych (pod warunkiem potwierdzenia ich prawidłowości i przydatności).  

W sytuacji, w której Zamawiający uzna za konieczne wykonanie uzupełniającego badania 

(wiercenie, sondowanie, badanie laboratoryjne) Wykonawca ma obowiązek wykonania 

takiego badania we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i do wskazanej przez 

Zamawiającego głębokości. 

Nie dopuszcza się redukowania głębokości wierceń. 

Zakres badań podlega uzgodnieniu z Projektantem i powinien być dostosowany do 

zaprojektowanego sposobu posadowienia/wzmocnienia/zabezpieczenia.  

Zakres badań podlega uzgodnieniu z Inżynierem oraz z Zamawiającym. 

Zmiany zakresu badań w stosunku do zakresu wymaganego będą rozpatrywane 

zgodnie z warunkami Kontraktu. 

UWAGA DLA ODDZIAŁÓW: Jeżeli wymagany dla etapu STEŚ-R/KP zakres rozpoznania 

podłoża nie został zrealizowany z przyczyn obejmujących: 

− brak zgody właściciela/zarządcy nieruchomości na wykonanie prac, 

− braku technicznych możliwości wykonania badań (np. konieczność budowy dróg 

technologicznych, nasypów, grobli, etc.) 

to należy w tym punkcie wskazać dodatkowe wymagania i uwarunkowania wpływające na 

obowiązki Wykonawcy realizującego inwestycję w formule P&B. 

 

4.3.1.3. Metodyka badań polowych 

Podstawowe wymagania odnoszące się do wykonywania badań terenowych określono  

w rozdziale 5 wytycznych [1].  

Zmiany metodyki badań polowych w stosunku do wymagań będą rozpatrywane 

zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 

4.3.1.3.1. Kartowanie geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne 

Zasady i wymagania dotyczące wykonywania kartowania geologiczno-inżynierskiego  

i hydrogeologicznego podano w rozdziale 5.1 i w Załącznikach 4.3.1 oraz 5 wytycznych 

[1].  

Szerokość pasa, w jakim powinno być prowadzone kartowanie hydrogeologiczne  

i geologiczno-inżynierskie, powinna zostać dostosowana do przewidywanych warunków  

i sposobu zagospodarowania terenu i określona w PBG oraz PRG/dPRG. Minimalna 

szerokość pasa dla kartowania w zależności od etapu inwestycji drogowej została określona 

w Załączniku 17.1 wytycznych [1]. 

Kartowanie geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne powinno być wykonywane  

w oparciu i w odniesieniu do numerycznego modelu terenu (NMT). Wyniki kartowania 

należy przedstawić na mapie opierającej się na NMT. 
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4.3.1.3.2. Pomiary i opracowania geodezyjno-kartograficzne, 

fotogrametryczne i teledetekcyjne 

Zasady i wymagania dotyczące pomiarów geodezyjnych podano w rozdziale 5.2  

i w Załącznikach 4.3.2 oraz 6 oraz 7 wytycznych [1].  

W przypadku występowania zagrożeń geologicznych związanych z pionowymi 

przemieszczeniami powierzchni terenu, przykładowo: 

− kolizja inwestycji z terenami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi oraz terenami, na 

których występują te ruchy, 

− kolizja inwestycji z obszarami objętymi szkodami górniczymi 

wymagane jest wykonanie identyfikacji i oceny tych zagrożeń z wykorzystaniem 

radarowych scen satelitarnych przetworzonych metodą interferometrii radarowej, 

obejmujących pas drogowy, strefę buforową i strefę zagrożeń (zgodnie z Załącznikiem 7.2 

do  wytycznych [1]). Obszary te należy także przedstawić na mapie opierającej się na 

numerycznym modelu terenu (NMT). 

 

4.3.1.3.3. Badania geofizyczne 

Zasady i wymagania dotyczące badań geofizycznych podano w rozdziale 5.3  

i w Załącznikach 4.3.3 oraz 8 wytycznych [1].  

 

4.3.1.3.4. Techniki wiercenia i metody pobierania prób gruntów, skał i wód 

podziemnych oraz makroskopowe oznaczanie gruntów i skał 

Zasady i wymagania dotyczące techniki wierceń, metod poboru prób gruntów, skał i wody 

oraz makroskopowego oznaczenia gruntów i skał podano w rozdziałach 5.4 i 5.5  

oraz w Załącznikach 9 i 10 wytycznych [1]. 

Podstawą doboru techniki wiercenia powinien być jego cel oraz kategoria pobrania (skały, 

grunty) i klasa jakości prób (grunty) wymagana w badaniach laboratoryjnych. Technikę 

wiercenia należy dobrać odpowiednio dla gruntów lub dla skał (zgodnie z Załącznikiem 9.1 

wytycznych [1]), uwzględniając przy tym  wymaganą kategorię poboru i klasę jakości prób 

zgodnie z załącznikiem 9.2 wytycznych [1]. 

Wiercenie w celu poboru prób bez rur osłonowych może być wykonywane wyłącznie 

powyżej wody gruntowej i wyłącznie w przypadku, gdy możliwe jest utrzymanie stabilnych 

ścian otworu. 

Makroskopowe oznaczanie gruntów i skał obejmuje:  

− identyfikację (oznaczanie) gruntów/skał, czyli określenie rodzaju/nazwy/symbolu; 

− opis gruntów/skał wykonany w celu ogólnej charakterystyki; 

− identyfikację profilu wietrzeniowego poprzez określenie nazwy i numeru strefy w profilu 

wietrzeniowym;  

− opis profilu wietrzeniowego; 

− opis rdzenia wiertniczego za pomocą wskaźników uzysku rdzenia zgodnie  

z Załącznikiem 10.2.1 Wytycznych [1]. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów i skał podano 

w rozdziale 5.5 wytycznych [1].  
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Szczegółowe wymagania dotyczące makroskopowego oznaczania gruntów, skał  

oraz zwietrzelin zawiera Załącznik 10 wytycznych [1]. 

 

Makroskopowa ocena parametrów wytrzymałościowych gruntów i skał musi być 

potwierdzona sondowaniami, badaniami polowymi i laboratoryjnymi według zasad  

i wymagań określonych w niniejszej SP. 

 

4.3.1.3.5. Sondowania i badania polowe 

Zasady i wymagania dotyczące sondowań i innych badań polowych podano w rozdziale 5.6 

oraz w Załączniku 11 wytycznych [1].  

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad dobierania sondowań do warunków gruntowych 

oraz wykaz cech fizyczno-mechanicznych i wyprowadzonych wartości parametrów 

geotechnicznych wyznaczanych na podstawie sondowań, a także polowych badań 

zagęszczenia i nośności zamieszczono w Załączniku 11 wytycznych [1].  

Sondowania FVT w wersji SLVT bez wyeliminowania tarcia na żerdziach można stosować 

tylko do wskaźnikowej oceny wytrzymałości na ścinanie bez odpływu. W przypadku 

określania parametrów do projektowania należy stosować rury osłonowe lub inne 

rozwiązanie redukujące tarcie na żerdziach. 

W przypadku występowania w podłożu skał zastosowanie mają wymagania określone  

w pkt 4.3.2.2.2. 

 

4.3.1.3.6. Pomiary i badania hydrogeologiczne 

Zasady i wymagania dotyczące pomiarów hydrogeologicznych podano w rozdziale 5.7 oraz 

w Załączniku 12 wytycznych [1].  

Pomiar głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych należy wykonywać  

w każdym otworze wiertniczym.  

W przypadku występowania dwóch lub więcej poziomów wodonośnych pomiar należy 

wykonywać dla każdego z poziomów, wyłącznie po zarurowaniu i odcięciu poziomów 

zlokalizowanych powyżej mierzonego. 

 

4.3.1.3.7. Badania środowiskowe 

Zasady i wymagania dotyczące badań środowiskowych podano w rozdziale 5.8 wytycznych 

[1].  

 

4.3.2. Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne wykonuje się zgodnie z zapisami dokumentów zawierających 

zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) na próbkach 

pobranych z dostarczonych  

do laboratorium prób gruntów i skał. Wymagania dotyczące kategorii pobierania prób 

gruntów i skał oraz klasy jakości prób gruntów zawiera Załącznik 9.2 wytycznych [1]. 

Badania laboratoryjne mogą być wykonywane przez laboratoria posiadające jednocześnie:  
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− potencjał kadrowy i techniczny,  

− doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi 

w Wytycznych i udokumentowanymi procedurami,  

− wdrożony system zarządzania jakością lub akredytację na badania laboratoryjne.  

Zmiany metodyki badań laboratoryjnych w stosunku do wymagań będą rozpatrywane 

zgodnie z warunkami kontraktu. 

 

4.3.2.1. Zakres badań laboratoryjnych  

Na etapie PB badania laboratoryjne należy wykonać według zaleceń i wymagań 

projektanta. Badania na tym etapie stanowią uzupełnienie badań z poprzednich etapów. 

Niezbędny zestaw parametrów powinien wskazać projektant lub należy zaprojektować 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 4.3.5 do wytycznych [1]. 

Jeżeli zachodzą przesłanki do wykonania badań podłoża wskazane w pkt 4.3.1.2 niniejszej 

SP, to należy zaprojektować i wykonać badania laboratoryjne zgodnie z wymaganiami 

Załącznika 4.3.5 wytycznych [1]. 

 

4.3.2.2. Metodyka badań laboratoryjnych 

Podstawowe wymagania odnoszące się do wykonywania badań laboratoryjnych określono 

w rozdziale 6 wytycznych [1].  

 

4.3.2.2.1. Badania klasyfikacyjne oraz badania w celu wyznaczenia 

parametrów geotechnicznych próbek gruntów 

Podstawowe wymagania dotyczące badań klasyfikacyjnych gruntu określono w rozdziale 

6.1 wytycznych [1]. 

Klasyfikację gruntów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wskazanymi  

w rozdziale 6.1.1 wytycznych [1]. Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie badań 

laboratoryjnych określa Załącznik 13.1 do wytycznych [1]. 

O ile jest to uzasadnione, za zgodą Inżyniera oraz Zamawiającego, dopuszcza się 

stosowanie klasyfikacji gruntów analogicznej do wykorzystanej w zatwierdzonej DGI 

przekazanej przez Zamawiającego. 

Wymagania dotyczące zakresu i metodyki chemicznych, fizycznych i wytrzymałościowych 

badań klasyfikacyjnych próbek gruntów wskazano w rozdziale 6.1.2 wytycznych [1].  

W Załączniku 13.2 do wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań 

klasyfikacyjnych próbek gruntów oraz metody badań laboratoryjnych w celu określenia 

właściwości fizyczno-mechanicznych i ustalenia parametrów geotechnicznych gruntów. 

Wymagania dotyczące zakresu i metodyki badań próbek gruntów w celu wyznaczenia 

parametrów geotechnicznych próbek gruntów określono w rozdziale 6.2 wytycznych [1],  

a w szczególności: 

− w zakresie badań wytrzymałościowych – rozdział 6.2.1 wytycznych [1], 

− w zakresie badań odkształceniowych – rozdział 6.2.2 wytycznych [1], 

− w zakresie badań pęcznienia – rozdział 6.2.3 wytycznych [1], 

− w zakresie badań zagęszczalności i nośności – rozdział 6.2.4 wytycznych [1], 
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− w zakresie badań przepuszczalności – rozdział 6.2.5 wytycznych [1]. 

W Załączniku 13.2 do wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań oraz 

metody badań laboratoryjnych w celu określania parametrów geotechnicznych lub 

charakterystyki cech fizyczno-mechanicznych warstw gruntów wydzielonych w podłożu 

budowlanym (podłożu gruntowym). 

Nie dopuszcza się podawania parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów na podstawie 

zależności zawartych w wycofanej normie PN-B-03020:1981. Grunty budowlane – 

posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

4.3.2.2.2. Badania próbek skał 

Badania próbek skał wykonuje się w laboratorium w celu:  

− wyznaczenia właściwości wskaźnikowych każdej wydzielonej warstwy litologicznej,  

− określenia cech fizyczno-mechanicznych/parametrów geotechnicznych na potrzeby 

charakterystyki wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych.  

Podstawowe wymagania dotyczące badań próbek skał określono w rozdziale 6.3 

wytycznych [1].  

Klasyfikację skał należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami wskazanymi  

w rozdziale 6.3.1 wytycznych [1]. Zasady klasyfikowania skał na podstawie oznaczeń 

makroskopowych laboratoryjnych określa Załącznik 13.3 do wytycznych [1]. 

O ile jest to uzasadnione, za zgodą Inżyniera oraz Zamawiającego dopuszcza się 

stosowanie klasyfikacji skał analogicznej do wykorzystanej w zatwierdzonej DGI 

przekazanej przez Zamawiającego. 

Wymagania dotyczące zakresu badań fizycznych i mechanicznych (geomechanicznych) 

próbek skał i ich metodyki wskazano w rozdziale 6.3.2 wytycznych [1]. 

W Załączniku 13.4 do wytycznych [1] zamieszczono zalecenia do wykonywania badań oraz 

metody badań laboratoryjnych w celu określania właściwości chemicznych, fizyczno-

mechanicznych i ustalenia parametrów geotechnicznych skał. 

W przypadku występowania w podłożu skał należy zapewnić: 

−  pobranie próbek skał z częstotliwością nie mniejszą niż: 

o na odcinkach wykopów w skałach - 1 próbka przeznaczona do badań 

laboratoryjnych na 1 m rdzenia z profilu powyżej poziomu dna wykopu + 1 

próbka z głębokości 1 m poniżej dna wykopu; 

o dla obiektów inżynierskich posadowionych w skałach – 1 próbka przeznaczona 

do badań laboratoryjnych z każdej warstwy skał występującej w podłożu 

obiektu, lecz nie rzadziej niż 1 próbka na 3 m rdzenia. 

− wykonanie badania próbek skał w zakresie wskazanym w pkt 4.3.2.1 z częstotliwością 

nie mniejszą niż określona w tabeli 42 wytycznych [1]. 

Częstotliwość opróbowania podlega uzgodnieniu z Inżynierem oraz z Zamawiającym.  
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4.3.2.2.3. Badania składu chemicznego próbek gruntów, skał i wody 

podziemnej 

Podstawowe wymagania dotyczące badań składu chemicznego próbek gruntów, skał i wody 

podziemnej określono w rozdziale 6.4 wytycznych [1].  

 

4.3.3. Ocena masywu skalnego 

Podstawowe wymagania dotyczące oceny masywu skalnego podano w rozdziale 7 

wytycznych [1]. 

Jeżeli w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach wskazanych w pkt 1.2 PFU nie 

prowadzono oceny występowania gazów w masywie, to w ramach oceny masywu skalnego 

należy ocenić prawdopodobieństwo występowania gazów w masywie (rodzaj gazu, 

ciśnienie gazu, strefy kontaktowe) na podstawie badań polowych i laboratoryjnych.  Zakres 

i metody rozpoznania występowania gazów w masywie skalnym należy uzgodnić  

z Inżynierem oraz z Zamawiającym. 

 

4.3.3.1. Badania polowe masywu skalnego 

Badania polowe masywu skalnego należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi  

w rozdziale 7.1 oraz w załączniku 14 wytycznych [1].  

 

4.3.3.2. Badania laboratoryjne  

Badania laboratoryjne na potrzeby oceny masywu skalnego należy wykonać zgodnie  

z wymaganiami określonymi w rozdziale 7.2 wytycznych [1]. 

 

4.3.3.3. Klasyfikacja masywu skalnego 

Klasyfikację masywu skalnego należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozdziale 7.3 wytycznych [1]. Szczegółowe wymagania stosowania klasyfikacji masywu 

skalnego zawarto w Załączniku 14.9 do wytycznych [1]. Wymagane jest zaklasyfikowanie 

masywu skalnego w oparciu o minimum 2 klasyfikacje wskazane w ww. Załączniku 14.9. 

Planowana do wykorzystania klasyfikacja masywu skalnego powinna być dostosowana do 

rodzaju oraz parametrów skał i podlega uzgodnieniu z Inżynierem oraz z Zamawiającym. 

 

4.3.4. Analiza stateczności skarp i zboczy 

Ocenę stateczności skarp i zboczy należy przeprowadzić w ramach:  

− Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej / Dodatku do dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej lub w ramach Dokumentacji badań podłoża gruntowego – wstępna ocena 

warunków stateczności dla zboczy naturalnych, zwłaszcza dla terenów osuwiskowych,  

− Opinii geotechnicznej w przypadku obiektów budowlanych zaliczonych  

do pierwszej kategorii geotechniczne, 

− Projektu geotechnicznego dla obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii 

geotechnicznej.  
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4.3.4.1. Zakres analiz stateczności  

Obliczenia stateczności powinny zawierać ocenę co najmniej:  

− warunków długotrwałych (naprężenia efektywne) z uwzględnieniem parametrów 

efektywnych,  

− warunków krótkotrwałych (naprężenia całkowite) z uwzględnieniem wytrzymałości  

na ścinanie bez odpływu.  

Wybór warunków powinien być poprzedzony szczegółową analizą uwzględniającą 

występujące rodzaje gruntów, czas przyłożenia i trwania obciążenia w odniesieniu do czasu 

potrzebnego do rozproszenia nadwyżki ciśnienia wody w porach. 

Dla warunków wymagających oceny stateczności, sprawdzenie warunków stateczności 

powinno być wykonane z częstotliwością nie mniejszą niż określono w Tabeli 5.1 

wytycznych [2]. 

W przypadku osuwisk obliczenia stateczności powinny zostać wykonane dla 

przekroju/przekrojów geologiczno-inżynierskich i/lub geotechnicznych zlokalizowanych  

w obrębie osuwiska oraz dla przekrojów konturujących (poza osuwiskiem). Należy także 

rozważyć wykonanie obliczeń na zasadzie analizy odwrotnej.  

Dla obiektów (np. konstrukcje oporowe, przepusty, mury oporowe) częstotliwość badanych 

przekrojów powinna być ustalana indywidualnie i dostosowana do warunków oraz 

złożoności obiektu.  

 

4.3.4.2. Planowanie badań w celu oceny stateczności 

Ocenę stateczności należy uwzględnić podczas projektowania oraz planowania badań 

polowych i laboratoryjnych. Planowanie analiz powinno być uzgadniane z projektantem 

Projektu geotechnicznego. Przy planowaniu badań należy uwzględnić:  

− minimalny zakres parametrów niezbędnych do oceny stateczności wskazany  

w Załączniku 1 do wytycznych [2], 

− lokalizację punktów badawczych umożliwiających opracowanie reprezentatywnego 

przekroju lub przekrojów geotechnicznych przebiegających prostopadle do powierzchni 

skarpy/zbocza,  

− zakres badań umożliwiający określenie geotechnicznych parametrów 

charakterystycznych na podstawie wyprowadzonych parametrów geotechnicznych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 8.3 wytycznych [1], 

− dodatkowo w przypadku badań wykonywanych w terenie, gdzie występowały  

w przeszłości ruchy osuwiskowe lub na czynnych osuwiskach uwzględnić:  

o lokalizację punktów badawczych umożliwiającą określenie położenia 

powierzchni poślizgu, 

o właściwą orientację w przestrzeni miejsc pobierania rdzeni/prób, 

o wyniki przeprowadzonych badań geofizycznych. 

 

4.3.4.3. Zalecenia do wykonywania obliczeń stateczności 

Podstawowe zalecenia do wykonywania obliczeń stateczności zawarto w rozdziale 4.1.3 

wytycznych [2]. Należy stosować następujący schemat postepowania: 
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1) Analiza dokumentacji archiwalnych, wyników badań i dokumentacji, wizja terenowa, 

analiza wyników monitoringu (o ile są dostępne). 

2) Określenie warunków analizy:  

− cel analizy, określenie możliwych stanów granicznych oraz mechanizmów 

zniszczenia,  

− określenie warunków analizy (rodzaj warunków (z odpływem/bez odpływu) oraz 

rodzaj naprężeń przyjętych do obliczeń (czy analiza w naprężeniach całkowitych, czy 

efektywnych).  

3) Opracowanie przekroju/modelu geotechnicznego dla potrzeb analizy stateczności 

wraz z analizą wyznaczonych parametrów charakterystycznych; jeżeli jest to 

konieczne ich weryfikacja i ponowne wyznaczenie zgodnie z zaleceniami 

obowiązujących przepisów. 

4) Wyznaczenie geotechnicznych parametrów charakterystycznych i obliczeniowych, 

oddziaływań charakterystycznych i obliczeniowych zgodnie z wymaganiami rozdziału 

8.3 wytycznych [1]. 

5) Obliczenia stateczności z uwzględnieniem geotechnicznych parametrów 

charakterystycznych. Wybór metod wg Załącznika 2 do wytycznych [2]. 

6) Ocena i weryfikacja wyników stateczności (np. w odniesieniu do doświadczeń 

porównywalnych, obserwowanych zjawisk). Jeżeli wyniki nie są zadawalające należy 

proces powtórzyć i skorygować założenia.  

7) Gdy wyniki uznano za miarodajne można kontynuować analizy stateczności i wykonać 

obliczenia przy uwzględnieniu geotechnicznych parametrów obliczeniowych. Wyniki 

analiz poddać ocenie i weryfikacji jak wyżej. 

8) Analiza stateczności (metody zgodnie z Załącznikiem 2 do wytycznych [2])  

z uwzględnieniem projektowanych obiektów, konstrukcji i wzmocnień.  

9) Parametry wzmocnień określić adekwatnie do analizowanej sytuacji obliczeniowej 

krótkotrwałej/długotrwałej. Obliczenia stateczności powinny uwzględniać:  

− obliczenia przy uwzględnieniu geotechnicznych parametrów 

charakterystycznych – sprawdzenie kryterium stateczności,  

− obliczenia przy uwzględnieniu geotechnicznych parametrów obliczeniowych – 

sprawdzenie kryterium stateczności.  

Doboru metod obliczeniowych dokonuje projektant na podstawie analizy warunków 

geotechnicznych i projektowanych, zgodnie z zaleceniami określonymi w rozdziale 3 oraz 

w Załączniku 2 do wytycznych [2]. Wybór metod należy poprzedzić analizą inżynierską  

i uzasadnić w opracowaniu wyników.  

Kryteria oceny stateczności należy przyjmować zgodnie z rozdziałem 4.3 wytycznych [2]. 

Zalecenia dotyczące stosowania przestrzennych metod analizy stateczności w odniesieniu 

do stopnia złożoności warunków gruntowych zawarto w rozdziale 4.5 wytycznych [2]. 

Zalecenia dotyczące analizy stateczności dużych zboczy osuwiskowych zawarto w rozdziale 

4.6 wytycznych [2]. 

Zalecenia dla obliczeń stateczności dla obiektów na terenach górniczych zawarto  

w rozdziale 4.7 wytycznych [2]. 

Zalecenia dla analizy stateczności portali tuneli zawarto w rozdziale 4.8 wytycznych [2]. 
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4.3.5. Ocena przydatności materiałów z wykopów do wbudowania  

w nasypy 

Zawarta w opracowaniach przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego (podłoża 

gruntowego) ocena przydatności materiałów z wykopów do wbudowania w nasypy powinna 

zostać przeprowadzona z uwzględnieniem wymagań zawartych w Warunkach Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dla odcinków przebiegu drogi w wykopach Wykonawca określi ponadto kategorię 

urabialności gruntów wg klasyfikacji zamieszczonej w normie [5] oraz kategorię 

urabialności skał wg klasyfikacji uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym. 

 

4.3.6. Zasady prowadzenia pomiarów i badań 

4.3.6.1. Zapewnienie dostępu do nieruchomości 

W celu realizacji badań podłoża Wykonawca wystąpi do właścicieli lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości, na których przewidziano wykonanie pomiarów i badań,  

o zgodę na wejście na teren tych nieruchomości lub ich części oraz uzgodni z nimi 

przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości.  

W przypadku nieuzyskania dostępu do nieruchomości lub uzyskania warunkowego dostępu 

do nieruchomości, Wykonawca przedstawi Inżynierowi, wraz z protokołem odmowy 

podpisanym przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości lub pisemnym 

oświadczeniem Wykonawcy o braku takiej zgody, informacje dotyczące odmowy 

zawierające:  

− oznaczenie numeru nieruchomości,  

− liczbę i rodzaj robót, które z uwagi na brak zgody nie mogą zostać wykonane, 

− wskazanie powodu odmowy, 

− stanowisko projektanta dotyczące konieczności wykonania badań zgodnych  

z PRG/PBG  lub możliwości wykonania badań alternatywnych (tj. badań wykonanych 

innymi metodami lub w innym miejscu).  

 

Po analizie ww. informacji Inżynier podejmie decyzję dotyczącą wykonania badań 

podstawowych, alternatywnych lub odstąpienia od ich wykonania. W przypadku 

konieczności wykonania badań na nieruchomościach, gdzie nie uzyskano dostępu do 

nieruchomości, obliguje się Wykonawcę do ponownego wystąpienia, w imieniu GDDKiA  

o zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego, a w razie jego odmowy do 

przygotowania, złożenia wniosku lub wniosków do Wojewody o wydanie decyzji  

o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości lub jej części na podstawie art. 21a 

specustawy drogowej1 lub o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy 

właściciel lub użytkownik wieczysty, pomimo decyzji Wojewody, odmawia dalszego 

udostępnienia terenu nieruchomości lub jej części. 

 

 
1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 311) 
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4.3.6.2. Zasady utrzymania ruchu publicznego oraz istniejących obiektów 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 

trwania, w związku z wykonywanymi pracami.  

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 

istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień  

w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca opracuje, uzgodni z odpowiednim zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem oraz wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia badań. 

W zależności od potrzeb oraz postępu pomiarów i badań projekt czasowej organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do 

zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia 

projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych oraz za jego aktualizacje. 

W czasie wykonywania badań i pomiarów Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  

i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, niezbędne ze 

względów bezpieczeństwa. 

 

4.3.6.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania pomiarów i badań 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania pomiarów i badań   

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 

przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 

zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 

wykonywania pomiarów i badań. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie wykonywania pomiarów i badań oraz 

uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich 

lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach 

ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować pomiary i badania w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne  

i górnicze oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, i podlegają ochronie. 
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Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 

powiadomić odpowiednie władze i Zamawiającego oraz postępować zgodnie z ich 

poleceniami.  

Podczas wykonywania prac objętych zamówieniem Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

5. WYKONANIE OPRACOWAŃ 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu  

opracowań objętych niniejszą SP. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań 

projektowych podano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” 

oraz SP.10.30.00 „Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi  

i konserwacji”.  

 

5.1. Szczegółowość opracowań  

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań objętych niniejszą 

SP podano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” oraz  

w niniejszej Specyfikacji. Wszystkie opracowania objęte niniejszą SP są dokumentami  

o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań mają być określone w sposób 

ostateczny.  

 

5.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań i elementów 

opracowań  

Realizacja prac objętych niniejszą Specyfikacją powinna się odbywać w następującej 

kolejności: 

1) analiza materiałów wyjściowych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

materiałów archiwalnych i warunków ogólnych, 

2) pozyskanie i analiza materiałów archiwalnych zgodnie z punktem 4.2 niniejszej SP,  

3) analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów zawartych  

w PB, 

4) przeprowadzenie i przedłożenie do akceptacji Inżyniera oraz Zamawiającego analizy 

odnoszącej się do: 

− konieczności wykonania badań podłoża z uwzględnieniem wymagań 

określonych w  pkt 4.3.1.2 niniejszej SP; 

− potrzeby opracowania uzupełniającej Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

i Dokumentacji hydrogeologicznej (w formie dodatków do dokumentów 

przekazanych przez Zamawiającego) z uwzględnieniem wymagań określonych 

w  pkt 5.5.2 i 5.5.3 niniejszej SP; 

− zgodności projektowanych rozwiązań z zapisami pkt 1.2 PFU, 

5) wykonanie wizji terenowych zgodnie z punktem 4.2 niniejszej SP, 

6) uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości / użytkowników wieczystych na wykonanie 

robót i badań terenowych, 

7) uzgodnienie zakresu badań polowych i laboratoryjnych z projektantem,  
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8) sporządzenie dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego)  oraz uzyskanie opinii i akceptacji Inżyniera oraz 

Zamawiającego (jeżeli dokumenty podlegają przepisom ustawy [1] uzyskanie opinii 

i akceptacji Inżyniera oraz Zamawiającego jest wymagane przed złożeniem tych 

dokumentów do zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej), 

9) opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego jeżeli jest wymagane, 

10) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jeżeli 

projektowane badania będą prowadzone w pasie drogowym istniejącej drogi, 

11) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji (w tym decyzji 

zatwierdzających  PRG/dPRG, jeśli zaprojektowane badania podlegają przepisom 

ustawy [1]), 

12) wykonanie prac terenowych, 

13) wykonanie badań laboratoryjnych, 

14) wykonania wszelkich analiz, obliczeń, modelowań niezbędnych do sporządzenia 

opracowań objętych niniejszą SP, 

15) sporządzenie dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego 

(podłoża gruntowego) , uzyskanie opinii i akceptacji Inżyniera oraz Zamawiającego 

(jeżeli dokumenty podlegają przepisom ustawy [1] uzyskanie opinii i akceptacji 

Inżyniera oraz Zamawiającego jest wymagane przed złożeniem tych dokumentów do 

zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej), 

16) uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 

17) opracowanie pozostałych dokumentów objętych niniejszą SP oraz uzyskanie opinii  

i akceptacji Inżyniera oraz Zamawiającego, 

18) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów objętych niniejszą SP. 

 

5.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej, opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 

opracowań projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne dla 

Dokumentów Wykonawcy”. 

Szczegółowe wymagania dotyczące szaty graficznej dla opracowań objętych niniejszą SP 

określa Załącznik 18 do wytycznych [1]. 

Wymaga się, aby: 

− profil litologiczny na kartach otworów przedstawić graficznie za pomocą szrafury i barwy 

zgodnej z paletą barw w Załączniku 15.3.6 wytycznych [1]; 

− przekroje zamieszczone w dDH (jeżeli będzie opracowywany) zawierały tabelę 

warunków hydrogeologicznych zgodną z Załącznikiem 18.3.7 do wytycznych [1]; 

− przekroje zamieszczone w dDGI (jeżeli będzie opracowywany) zawierały tabelę 

warunków geologiczno-inżynierskich zgodną z Załącznikiem 18.3.10 do wytycznych 

[1]; 

− przekroje zamieszczone w DBPG zawierały tabelę warunków geotechnicznych zgodną  

z Załącznikiem 18.3.11 do wytycznych [1]; 

− mapy z lokalizacją projektowanych badań stanowiące załączniki do PRG/PBG oraz mapy 

dokumentacyjne w dDGI/dDH/DBPG zawierały lokalizację wszystkich otworów, 

sondowań, pomiarów geofizycznych (bieżących oraz archiwalnych); 

− mapy geologiczno-inżynierskie (mapy warunków geologiczno-inżynierskich) 

sporządzane na potrzeby dDGI zostały opracowane w oparciu o przeprowadzoną  
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w ramach dDGI ocenę warunków geologiczno-inżynierskich z jednoznacznym 

określeniem, jakiego poziomu dotyczą zamieszczone na niej informacje; 

− mapy stropu utworów słabonośnych z naniesioną ich miąższością sporządzane na 

potrzeby dDGI/DBPG zostały opracowane zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej SP. 

Wymagania odnoszące się do dokumentacji badań w formie dokumentu elektronicznego 

określa rozdział 8.7 oraz Załącznik 18.5 do wytycznych [1]. 

Wymagania odnoszące się do gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania  

i archiwizowania danych o podłożu budowlanym (podłożu gruntowym) określa rozdział 9 

oraz Załącznik 19 do wytycznych [1]. 

 

5.4. Wymagania dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane 

badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) 

Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających zaprojektowane 

badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) określono w rozdziale 4.3 wytycznych 

[1]. Zaprojektowane, zgodnie z rozdziałem 4 i Załącznikami 4.3÷4.4 wytycznych [1] 

badania podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) w zależności od zakresu i od 

podstawy prawnej należy przedstawić  

w następujących dokumentach: 

− Program badań geofizycznych, 

− Projekt robót geologicznych, 

− Dodatek do projektu robót geologicznych, 

− Program badań geotechnicznych. 

PBGf zawiera podstawowe informacje o zaprojektowanych badaniach geofizycznych. 

PRG i dPRG zawierają zaprojektowane badania hydrogeologiczne i/lub geologiczno-

inżynierskie, które wykonuje się zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze, w celu 

opracowania dokumentacji hydrogeologiczne, dodatku do dokumentacji 

hydrogeologicznej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub dodatku do dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej. 

PBG przedstawia zaprojektowane badania geotechniczne, które wykonuje się zgodnie  

z ustawą prawo budowlane, w celu opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego. 

PRG, dPRG i PBG sporządza się w podziale na część tekstową i graficzną, których zawartość 

powinna odpowiadać przepisom prawa, wytycznym [1], a w przypadku PBG również 

zaleceniom normy PN-EN 1997-2. 

Wymaga się, aby każdy z dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego) zawierał zestawienie projektowanych otworów 

uwzględniające:  

− nazwę punktu dokumentacyjnego (otworu/sondowania/badania),  

− współrzędne punktu dokumentacyjnego (otworu/sondowania/badania), przedstawione 

w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych, 

− projektowaną głębokość punktu dokumentacyjnego (otworu/sondowania/badania),  

− nr działki ewidencyjnej, nazwę/numer obrębu, 

− powód wykonania punktu dokumentacyjnego (otworu/sondowania/badania), 

− inne istotne ze względu na projektowane badania informacje.  
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Wymaga się, aby każdy z dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego)  zawierał profil podłużny drogi z danymi dotyczącymi 

budowy podłoża  

z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz lokalizacją projektowanych 

otworów i ich głębokością lub przekrój geologiczno-inżynierski pochodzący z dokumentacji 

przekazanej przez Zamawiającego z naniesioną aktualną niweletą oraz lokalizacją 

projektowych otworów i ich głębokością. 

Wykonawca określi i uzgodni z Inżynierem oraz z Zamawiającym  konieczny do wykonania 

zakres badań (z uwzględnieniem wymagań pkt 4.3.1.2 oraz 5.5) w podziale na:  

− badania podlegające przepisom ustawy [1], dla których opracuje PRG;  

− badania podlegające przepisom ustawy [2] i nie podlegające przepisom ustawy [1], dla 

których opracuje PBG; w PBG należy zamieścić również informację o lokalizacji  

i zakresie badań objętych PRG. 

Nie dopuszcza się wykonywania badań podłoża bez opracowanych i zaakceptowanych przez 

Inżyniera i Zamawiającego dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania 

podłoża budowlanego (podłoża gruntowego). 

 

5.4.1. Program badań geofizycznych (PBGf) 

Podstawowe wymagania odnoszące się do Programu badań geofizycznych określa załącznik 

8.7 wytycznych [1].   

PBGf należy opracować każdorazowo w przypadku konieczności zaprojektowania  

i wykonania badań geofizycznych. Dopuszcza się opracowanie PBGf jako oddzielnego 

opracowania, jak i w formie rozdziału w PBG/PRG, przy czym należy spełnić wymagania 

wskazane w załączniku 8.7 wytycznych [1]. 

W PBGf należy określić wymaganą prospekcję badań. 

 

5.4.2. Projekt robót geologicznych (PRG) / Dodatek do projektu robót 

geologicznych (dPRG) 

Podstawowe wymagania odnoszące się do Projektu robót geologicznych określa rozdział 

4.3.1 wytycznych [1], a do Dodatku do projektu robót geologicznych – rozdział 4.3.2 

wytycznych [1].  

Zawartość Projektu robót geologicznych oraz Dodatku do projektu robót geologicznych, 

powinna być zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik 4.7.1. wytycznych [1]. 

Ww. dokumenty powinny również spełniać wymagania określone w ustawie [1] Prawo 

Geologiczne i Górnicze oraz powiązanych aktach wykonawczych [3], [4]. 

 

5.4.3. Program badań geotechnicznych (PBG) 

Podstawowe wymagania odnoszące się do Programu badań geotechnicznych określa 

rozdział 4.3.3 wytycznych [1]. Zawartość Programu badań geotechnicznych powinna być 

zgodna z listą kontrolną stanowiącą Załącznik 4.7.2. wytycznych [1]. 
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5.5. Wymagania dla dokumentów przedstawiających wyniki badań 

podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) 

Podstawowe wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych  badań 

określa rozdział 8 wytycznych [1]. 

Podstawowe wymagania odnoszące się do dokumentów przedstawiających wyniki badań 

podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) określono w rozdziale 8.5 wytycznych [1]. 

Wyniki badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego)  należy przedstawiać w formie: 

− Dokumentacji badań podłoża gruntowego stanowiącej element geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

− Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-

inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych 

i/lub Dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji 

liniowych, 

− Dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych  

w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie 

oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie i/lub Dodatku 

do dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych  

w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie 

oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie (dDH) – jeżeli 

zajdzie potrzeba jego opracowania. 

W przypadku konieczności określenia warunków geologiczno-inżynierskich: 

− dla osuwisk – wyniki badań należy przedstawić w formie dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej; 

− dla pojedynczych obiektów mostowych – wyniki badań należy przedstawić w formie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-

inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych. 

Ocenę masywu skalnego należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi  

w punkcie 4.3.3 niniejszej Specyfikacji. 

Warstwy gruntów i skał należy wydzielić stosując wymagania określone w rozdziale 8.2  

oraz w Załączniku 15 wytycznych [1]. 

O ile jest to uzasadnione, za zgodą Inżyniera oraz Zamawiającego dopuszcza się 

stosowanie wydzieleń oraz nazewnictwa warstw gruntów i skał analogicznych do 

zastosowanych w zatwierdzonej DGI przekazanej przez Zamawiającego. 

Właściwości fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw gruntów i skał oraz wartości 

parametrów geotechnicznych należy wyznaczyć zgodnie z wymaganiami rozdziału 8.3 

wytycznych [1]. 

Warunki budowlane w podłożu projektowanej drogi należy określić zgodnie z wymaganiami 

rozdziału 8.4 wytycznych [1]. 

W DGI i DBPG należy przedstawić objętość gruntów słabonośnych, jaką należy wzmocnić 

na potrzeby budowy projektowanych obiektów. 

Analizy stateczności należy przeprowadzić w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami 

określonymi w wytycznych [2].  
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5.5.1. Dokumentacja badań podłoża gruntowego (DBPG) 

Wymagania dla opracowania określa rozdział 8.5.6 wytycznych [1]. Część tekstowa  

i graficzna opracowania powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość DBPG powinna być zgodna z listą kontrolną 

stanowiącą Załącznik 18.4.4 wytycznych [1]. 

Ponadto w dokumentacji badań podłoża gruntowego dodatkowo należy przedstawić:  

− analizę stateczności zboczy naturalnych, osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych – zgodnie z pkt. 4.2.4 oraz 4.3.4.1 niniejszej SP, 

− ocenę przydatności materiałów z wykopów do wbudowania w nasypy zgodnie z pkt. 

4.3.5 niniejszej ST oraz kategorię urabialności gruntów wg klasyfikacji zamieszczonej 

w normie [5] oraz kategorię urabialności skał wg klasyfikacji uzgodnionej  

z Zamawiającym. 

 

5.5.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (DGI) / Dodatek do 

Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (dDGI) 

Wymagania dla opracowań określają rozdziały 8.5.4 oraz 8.5.5 wytycznych [1]. Część 

tekstowa i graficzna opracowania powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość dDGI powinna być zgodna z listą 

kontrolną stanowiącą Załącznik 18.4.3 wytycznych [1]. 

Na etapie PB Dodatek do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej należy opracować  

w następujących sytuacjach: 

− Wykonawca zaprojektuje rozwiązania wymagające wykonania badań uzupełniających 

w stosunku do wyników badań przekazanych przez Zamawiającego oraz uzupełnienia  

oceny warunków geologiczno-inżynierskich w stosunku do danych zawartych  

w zatwierdzonej dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego; 

− konieczne jest rozpoznanie podłoża budowlanego (podłoża gruntowego)  na głębokość 

większą, niż rozpoznanie zrealizowane na potrzeby zatwierdzonej dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej,  

− w trakcie realizacji kontraktu stwierdzona zostanie budowa podłoża budowlanego 

(podłoża gruntowego) odmienna od budowy określonej w zatwierdzonej DGI,  

− w każdym innym przypadku, gdy wymóg jego sporządzenia wynikać będzie  

z obowiązujących przepisów.  

Ww. dokumenty powinny również spełniać wymagania określone w ustawie [1] Prawo 

Geologiczne i Górnicze oraz powiązanych aktach wykonawczych [3], [4]. 

 

5.5.3. Dokumentacja hydrogeologiczna (DH) / Dodatek do Dokumentacji 

hydrogeologicznej (dDH) 

Wymagania dla opracowania określają rozdziały 8.5.1 oraz 8.5.2 wytycznych [1]. Część 

tekstowa i graficzna opracowania powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Załączniku 18 wytycznych [1]. Zawartość dDH powinna być zgodna z listą 

kontrolną stanowiącą Załącznik 18.4.1 wytycznych [1]. 

Na etapie PB Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej przekazanej przez 

Zamawiającego należy opracować  w następujących sytuacjach: 
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− konieczne jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych w zakresie szerszym, niż 

przedstawiono to w zatwierdzonej Dokumentacji hydrogeologicznej; 

− zastosowanie zaprojektowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych  

i technologicznych może potencjalnie negatywnie oddziaływać na wody podziemne,  

w tym powodować ich zanieczyszczenie, w zakresie szerszym od określonego  

w zatwierdzonej Dokumentacji hydrogeologicznej; 

− w każdym innym przypadku, gdy wymóg jego sporządzenia wynikać będzie  

z obowiązujących przepisów. 

Ww. dokumenty powinny również spełniać wymagania określone w ustawie [1] Prawo 

Geologiczne i Górnicze oraz powiązanych aktach wykonawczych [3], [4]. 

 

5.5.4. Dokumentacja badań geofizycznych (DBG) 

Wyniki badań geofizycznych należy przedstawić w formie rozdziału w DBPG, dDGI, dDH lub 

w formie osobnego dokumentu tj. dokumentacji badań geofizycznych. Niezależenie od 

formy przedstawienia wyników powinny zostać spełnione wymagania określone  

w Załączniku 8.7 wytycznych [1]. 

 

5.6. Wymagania dla opracowań projektowych wchodzących w skład 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

5.6.1. Opinia geotechniczna (OG)  

Powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego. Kategoria geotechniczna obiektu winna zostać 

ustalona w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz złożoności 

konstrukcji obiektu budowlanego. Opinia geotechniczna powinna zawierać: 

1. Stronę tytułową obejmującą m.in.: 

− nazwę zadania i jego stadium, 

− dane Inwestora, Wykonawcy, Projektanta, 

− wykaz autorów opracowania; 

2. Cel wykonania opinii i jej podstawę; 

3. Charakterystykę inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem określonej przez 

Projektanta kategorii geotechnicznej; 

4. Opis terenu inwestycji; 

5. Opis budowy podłoża; 

6. Zakres wykorzystanych materiałów; 

7. Zakres i metodykę wykonanych badań; 

8. Interpretację wyników badań terenowych, laboratoryjnych i danych archiwalnych  

wraz z określeniem stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych występujących 

w podłożu inwestycji; 

9. Określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa; 

10. Określenie geotechnicznych warunków posadowienia korpusu drogowego, obiektów 

inżynierskich i innych elementów wchodzących w zakres inwestycji; 

11. Jeśli to konieczne – wskazanie zakresu niezbędnych do wykonania badań 

geotechnicznych i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcą Projektu 

geotechnicznego; 
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12. Część graficzną obejmującą – w zależności od potrzeb – mapę inwestycji  

w odpowiedniej skali ze wskazaniem lokalizacji badań archiwalnych i zrealizowanych, 

mapy tematyczne, wyniki badań (karty otworów, wyniki sondowań, wyniki badań 

laboratoryjnych gruntów, skał, wody, etc.), przekroje geotechniczne z oznaczeniem 

lokalizacji inwestycji/obiektu budowlanego. 

 

5.6.2. Projekt geotechniczny (PG) 

Projekt geotechniczny należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz Polskich Norm PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997 – 2 Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.  

W Projekcie geotechnicznym należy wskazać przyjęte założenia, dane, metody obliczeń 

oraz wyniki analizy bezpieczeństwa i użytkowalności. Projekt geotechniczny powinien 

dotyczyć wszystkich elementów wchodzących w skład inwestycji. 

Projekt geotechniczny powinien zawierać: 

1. Stronę tytułową obejmującą m.in.: 

− nazwę zadania i jego stadium, 

− dane Inwestora, Wykonawcy, Projektanta, 

− wykaz autorów opracowania; 

2. Podstawę i cel wykonania opracowania; 

3. Opis terenu inwestycji i jego otoczenia; 

4. Opis warunków podłoża; 

5. Wykaz stosowanych norm i przepisów; 

6. Opis konstrukcji projektowanych obiektów ze wskazaniem kategorii geotechnicznej  

i przewidywanych oddziaływań budowli; 

7. Prognozę zmian właściwości podłoża budowlanego (podłoża gruntowego)  w czasie; 

8. Ocenę danych geotechnicznych i określenie obliczeniowych parametrów 

geotechnicznych gruntów i skał (w razie potrzeby wraz z uzasadnieniem). 

9. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych; 

10. Określenie oddziaływań od gruntu; 

11. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża budowlanego (podłoża gruntowego); 

12. Ocenę przydatności terenu do lokalizacji obiektu budowlanego i poziomu 

dopuszczalnego ryzyka; 

13. Obliczenia geotechniczne i rysunki (m.in.: obliczenie nośności i osiadania podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego) oraz ogólnej stateczności – należy przedstawić 

pełne obliczenia dla wszystkich elementów wchodzących w skład inwestycji, w tym 

również dla obiektów inżynierskich); 

14. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów i zalecenia 

dotyczące ich projektu; 

15. Rysunki techniczne przyjętych na podstawie obliczeń rozwiązań projektowych; 

16. Specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych  

i specjalistycznych robót geotechnicznych; 

17. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany  

i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom; 
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18. Wskazanie elementów konstrukcji, które powinny być sprawdzone podczas budowy 

lub wymagają monitorowania; 

19. Określenie zakresu monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów 

sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń 

mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie 

użytkowania obiektu budowlanego. Wymagane jest określenie: 

− celu zastosowania każdego systemu obserwacji lub pomiarów; 

− części konstrukcji, które mają być monitorowane i stanowisk, na których mają 

być robione obserwacje (w formie wykazu z dołączonymi indywidualnymi do 

obiektu schematami rozmieszczenia stanowisk, punktów odniesienia, punktów 

kontrolowanych dla pomiarów niwelacyjnych i sytuacyjnych lub 

przestrzennych), 

− częstotliwości, z jaką mają być wykonywane odczyty, 

− sposobu prowadzenia obserwacji, pomiarów oraz oceny uzyskanych wyników  

(w formie instrukcji ze wskazaniem technik pomiarowych oraz wymaganych 

działań stosownych do otrzymanych wyników), 

− zakresu wartości, w których spodziewane są wyniki, 

− czasu trwania monitoringu po zakończeniu budowy, 

− podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie pomiarów i obserwacji,  

za interpretację otrzymanych wyników oraz za konserwację urządzeń. 

Zamawiający wymaga, by Wykonawca w ramach Projektu geotechnicznego dokonał 

obliczeniowego sprawdzenia: 

− stanów granicznych nośności zgodnie z pkt 2.4.7 PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

− stanów granicznych użytkowalności zgodnie z pkt 2.4.8 PN-EN 1997-1 Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

Przy określaniu sytuacji obliczeniowych (w zakresie zgodnym z pkt 2.2 PN-EN 1997-1 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne) i stanów granicznych 

Wykonawca uwzględni następujące czynniki: 

− warunki miejscowe terenu budowy, z uwzględnieniem ogólnej stateczności  

i przemieszczeń podłoża; 

− rodzaj oraz wymiary konstrukcji i jej elementów, w tym wszelkie wymagania specjalne, 

takie jak projektowy okres użytkowania; 

− warunki związane z otoczeniem (sąsiadujące konstrukcje, ruch pojazdów, uzbrojenie 

podziemne, roślinność); 

− warunki gruntowe i wody gruntowe; 

− wpływy środowiska (stosunki hydrologiczne, wody powierzchniowe, osiadanie terenu, 

sezonowe zmiany temperatury i wilgotności). 

W ramach Projektu geotechnicznego należy przeprowadzić analizę przewidywanych 

osiadań na styku korpusu drogowego i obiektów inżynierskich, szczególnie w dolinach rzek, 

przy zmiennych warunkach posadowienia i zmiennych warunkach gruntowo-wodnych. 

Wartości obliczeniowe oddziaływań, parametrów geotechnicznych, danych 

geometrycznych i właściwości konstrukcyjnych należy ustalić zgodnie z pkt 2.4.6 Polskiej 

Normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

Wszelkie obliczenia zawarte w Projekcie geotechnicznym należy wykonywać zgodnie  
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z Polską Normą PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady 

ogólne.   

Zamawiający – o ile niniejsza Specyfikacja nie stanowi inaczej – dopuszcza możliwość 

stosowania innych, alternatywnych metod obliczeniowych, o ile nie są one sprzeczne  

z zapisami Polskiej Normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 

1: Zasady ogólne i są co najmniej równoważne w odniesieniu do bezpieczeństwa 

konstrukcji, użytkowalności i trwałości, jakich można byłoby oczekiwać w przypadku 

zastosowania ww. Polskiej Normy. Każde odstępstwo od wymagań zawartych w ww. 

Polskiej Normie należy szczegółowo uzasadnić i opisać. W szczególności należy poddać 

ocenie wpływ odstępstwa od wymagań określonych w Polskiej Normie na wyniki obliczeń. 

W projekcie geotechnicznym Wykonawca dokona oceny znaczenia warunków 

środowiskowych w odniesieniu do trwałości obiektu budowlanego (w tym jego 

poszczególnych elementów) oraz możliwości wykonania zabezpieczeń lub zastosowania 

odpowiednio odpornych materiałów. Przy opracowaniu Projektu geotechnicznego 

Wykonawca uwzględni wymagania zawarte w wytycznych [2] w zakresie oceny 

stateczności oraz w wytycznych [3] w zakresie monitoringu geotechnicznego. 

 

5.7. Wymagania dodatkowe dla dokumentów zawierających wyniki 

analiz stateczności 

Dokumenty zawierające ocenę stateczności – poza wymaganiami określonymi w punktach 

5.5 oraz 5.6 niniejszej Specyfikacji – powinny obejmować dodatkowo:  

− informacje o zastosowanej metodzie obliczeń oraz narzędziu obliczeniowym,  

− lokalizację przekrojów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, dla których 

wykonano obliczenia stateczności, 

− przekroje geologiczno-inżynierskie i przekroje geotechniczne będące podstawą 

opracowania modelu obliczeniowego, 

− parametry charakterystyczne przyjęte do obliczeń stateczności, współczynniki 

częściowe do wyznaczenia parametrów obliczeniowych (projektowych), parametry 

obliczeniowe oraz inne założenia przyjęte do obliczeń i budowy modelu obliczeniowego, 

− wytypowanie i uzasadnienie wybranych możliwych mechanizmów zniszczenia, 

− opracowane modele obliczeniowe przygotowane do obliczeń stateczności wraz  

z przedstawieniem przebiegu warstw, przyjętych warunków brzegowych, 

uwzględnionego podziału bryły osuwiskowej na paski (metody równowagi granicznej) 

/zdefiniowanej siatki elementów (metody numeryczne), oddziaływań zewnętrznych, 

warunków wodnych, 

− wyniki obliczeń przedstawione w formie graficznej odwzorowujące zasięg powierzchni 

poślizgu wraz z określoną wartością wskaźnika stateczności, 

− ocenę warunków stateczności i wnioski podsumowujące.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań  

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono 

w SP.00.00.00 „Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”.  
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości opracowań  

Kontrola ma na celu zapewnienie zgodności ich wykonania z wymaganiami: 

− Umowy, 

− przepisów prawa, 

− przywołanych norm i specyfikacji technicznych, 

− niniejszej Specyfikacji, 

− projektu robót geologicznych i/lub programu badań geotechnicznych. 

Kontrola powinna obejmować: 

− kontrolę potencjału technicznego Wykonawcy i zgłoszonych podwykonawców przed 

rozpoczęciem badań, 

− przegląd dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego) /PBGf, PRG, dPRG, PBG/, w tym ocenę 

zakładanego zakresu prac, 

− bieżącą kontrolę realizacji badań terenowych i laboratoryjnych oraz ich zgodności  

z dokumentami przedstawiającymi zaprojektowane badania podłoża budowlanego 

(podłoża gruntowego)  oraz wymaganiami niniejszej SP, 

− przegląd dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego (podłoża 

gruntowego) /DBPG, DGI/dDGI, DH/dDH, DBG/, 

− przegląd pozostałych dokumentów (OG, PG). 

Wszelkie uchybienia oraz niezgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji stwierdzone w wyniku kontroli potencjału technicznego, realizacji badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz w wyniku przeglądu opracowań będą rozpatrywane 

zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 

6.2.1. Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża 

budowlanego (podłoża gruntowego) 

Kontrola potencjału technicznego wykonawcy badań podłoża budowlanego (podłoża 

gruntowego)  może nastąpić przed rozpoczęciem prac terenowych i laboratoryjnych oraz 

na każdym etapie ich realizacji. Kontrola ma na celu potwierdzenie zdolności wykonawcy 

badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego) 

(i jego podwykonawców) do wykonania wymaganych prac i robót. Kontrola obejmuje:  

− sprawdzenie zgodności sprzętu terenowego i laboratoryjnego pod kątem możliwości 

realizacji badań zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  

i w wytycznych [1],  

− sprawdzenie personelu pod kątem dokumentów potwierdzających kwalifikacje (jeśli są 

wymagane), 

− sprawdzenie dokumentów monitorujących warunki środowiskowe pracowni 

laboratoryjnych oraz dotyczące kondycjonowania próbek, kalibracji, wzorcowań  

i sprawdzeń sprzętów służących do wykonania robót terenowych i prac laboratoryjnych, 

− sprawdzenie dokumentów dotyczących wdrożonego systemu jakości (jeśli jest 

wymagany), 

− sprawdzenie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),  

− sprawdzenie sposobu przechowywania prób i próbek w wymaganym okresie. 
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Przed przystąpieniem do wykonania badań, Wykonawca robót w terminie do 7 dni 

roboczych przed ich rozpoczęciem przedłoży Inżynierowi dane umożliwiające 

zweryfikowanie ww. potencjału technicznego.  

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  

z Załącznikiem 20.1 do wytycznych [1]. 

 

6.2.2. Kontrola realizacji badań terenowych 

Kontrola realizacji badań terenowych może nastąpić na każdym etapie realizacji prac  

i może dotyczyć czynności związanych z:  

− wizją terenową,  

− kartowaniem hydrogeologicznym i geologiczno-inżynierskim,  

− pomiarami geodezyjnymi,  

− pomiarami fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi,  

− badaniami geofizycznymi,  

− wierceniami, 

− pobieraniem prób,  

− sondowaniami (w tym pobraniem rejestru z badania),  

− oceną masywu skalnego, 

− pomiarami i badaniami hydrogeologicznymi,  

− badaniami środowiskowymi.  

Kontrola może polegać na stałej lub czasowej obecności przedstawiciela Inżyniera / 

Zamawiającego  przy wykonywaniu powyższych czynności.  Obowiązkiem Wykonawcy jest 

zgłoszenie rozpoczęcia każdego z wymienionych rodzajów prac terenowych pisemnie 

(drogą elektroniczną), z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, podając rodzaj planowanych do 

wykonania badań, kilometraż drogi lub numer obiektu inżynierskiego oraz dane osoby do 

kontaktu. Aktualizacji lokalizacji poszczególnych ekip terenowych wykonawca badań 

podłoża budowlanego (podłoża gruntowego)  dokonuje raz w tygodniu lub każdorazowo na 

żądanie Inżyniera / Zamawiającego.  

Dodatkowo Wykonawca ma w obowiązku na bieżąco informować Inżyniera / 

Zamawiającego o wszelkich przerwach w pracy i awariach powodujących nieobecność ekipy 

terenowej na miejscu badań. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością powtórzenia 

badań przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Inżyniera / Zamawiającego. 

Kontroli podlega:  

− zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PRG i/lub PBG w zakresie rodzaju, 

głębokości i metodyki,  

− posiadanie wymaganych prawem zgód na wykonywanie tych prac (decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zgód właścicieli działek itp.),  

− zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi  

i wytycznymi,  

− obecność dozoru geologicznego/geotechnicznego,  

− stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań terenowych,  

− aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, 

jeśli jest wymagana i/lub zalecana przez producenta i/lub wynika z przepisów prawa.  
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Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  

z Załącznikiem 20.2 do wytycznych [1]. 

 

6.2.3. Kontrola realizacji badań laboratoryjnych 

Kontrola realizacji badań laboratoryjnych następuje na żądanie Inżyniera / Zamawiającego  

i może dotyczyć czynności związanych z:  

− laboratoryjnymi badaniami klasyfikacyjnymi gruntów i skał,  

− laboratoryjnymi badaniami do celów wyznaczania cech fizyczno-mechanicznych  

i parametrów geotechnicznych gruntów i skał,  

− laboratoryjnymi badaniami gruntów i wody.  

Kontrola polega na wizycie w laboratorium i sprawdzeniu:  

− sposobu przechowywania prób i próbek gruntów, skał i wód podziemnych 

przeznaczonych do badań laboratoryjnych na losowo wybranej próbie, 

− formularzy z badań,  

− stanu technicznego aparatury badawczej,  

− kwalifikacji osób wykonujących badania laboratoryjne,  

− dokumentów systemu jakości.  

Wykonawca zgłasza rozpoczęcie badań z wyprzedzeniem 5 dni roboczych podając rodzaj 

planowanych do wykonania badań oraz dane osoby do kontaktu. Dodatkowo należy 

informować na bieżąco o wszelkich przerwach w pracy laboratorium.  Brak zgłoszenia może 

skutkować koniecznością powtórzenia badań.  

Kontroli podlega:  

− zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PRG i/lub PBG w zakresie rodzaju  

i metodyki,  

− zgodność wykonywanych prac z wymaganiami wdrożonego systemu jakości (jeśli 

wymagany),  

− zgodność wykonywanych prac z przepisami, normami, specyfikacjami technicznymi  

i wytycznymi,  

− doświadczenie laboranta,  

− stan techniczny sprzętu, aparatury wykorzystywanej do badań laboratoryjnej,  

− aktualność dokumentów potwierdzających kalibrację sprzętu i aparatury badawczej, 

jeśli jest wymagana i zalecana przez producenta i/lub Zamawiającego lub wynika  

z przepisów prawa.  

Z przeprowadzonej kontroli zostanie każdorazowo sporządzony protokół zgodny  

z Załącznikiem 20.3 do wytycznych [1]. 

 

6.2.4. Kontrola opracowań  

Kontrola opracowań powinna następować systematycznie po zakończeniu sporządzania 

poszczególnych dokumentów. Do weryfikacji należy dostarczyć opracowania w formie 

dokumentu elektronicznego.  

Do przedkładanych do weryfikacji dokumentów Wykonawca dołączy wypełnione  

i podpisane przez autorów listy kontrolne: 
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− dla dokumentów przedstawiających zaprojektowane badania podłoża budowlanego 

(podłoża gruntowego)  – zawarte w Załączniku 4.7 wytycznych [1]; 

− dla dokumentów przedstawiających wyniki badań podłoża budowlanego (podłoża 

gruntowego)  –  

zawarte w Załączniku 18.4 wytycznych [1] 

− dla dokumentów zawierających wyniki analiz stateczności – zawartą w Załącznik 3  

do wytycznych [2] – w tym przypadku listę kontrolną wypełnia oraz podpisuje również 

Projektant. 

Opracowania przekazane bez wypełnionych i podpisanych list kontrolnych nie będą 

podlegały weryfikacji przez Inżyniera oraz Zamawiającego (podlegają odrzuceniu). 

Kontrola dokumentów polega na ich weryfikacji pod kątem:  

− kompletności, 

− zgodności z wymaganiami kontraktu, przepisów prawa, norm, specyfikacji 

technicznych,  

− zgodności zakresu wykonanych prac z niniejszą Specyfikacją,  

− zgodności z ustaleniami projektu robót geologicznych i/lub programu badań 

geotechnicznych - w przypadku opracowań powykonawczych,  

− poprawności merytorycznej tj. przydatności do celów projektowych (czy rozpoznanie 

jest wystarczające do zaprojektowania obiektu), 

− zgodności zakresu wykonanych badań z rozwiązaniami projektowymi inwestycji.  

W przypadku dokumentów podlegających procedurze administracyjnej, przed 

przekazaniem ich do odpowiedniego organu należy przeprowadzić ich kontrolę zgodnie  

z poniższymi wymaganiami.  

Kontrola dokumentów podstawowych jest prowadzona przez Inżyniera i/lub 

Zamawiającego i/lub weryfikatorów zewnętrznych, przebiega w oparciu o listy kontrolne 

zawarte w Załącznikach 4.7 oraz 18.4 wytycznych [1] i dotyczy następujących 

dokumentów: 

− Projektu robót geologicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dodatkami,  

− Programu badań geotechnicznych,  

− Dokumentacji hydrogeologicznej ze wszystkimi dodatkami,  

− Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ze wszystkimi dodatkami,  

− Dokumentacji badań podłoża gruntowego. 

Kontroli Inżyniera i/lub Zamawiającego i/lub weryfikatorów zewnętrznych podlegają 

również Opinia geotechniczna oraz Projekt geotechniczny. 

Kontroli Inżyniera i/lub Zamawiającego i/lub weryfikatorów zewnętrznych mogą podlegać 

ponadto następujące elementy/dokumenty uzupełniające (które powinny zostać 

opracowane i które należy przekazać na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera):  

− Sprawozdanie z pomiarów i opracowań geodezyjnych (SPG),  

− Dokumentacja badań geofizycznych (DBG),  

− Sprawozdanie z pomiarów i opracowań teledetekcyjnych (SPT),  

− Sprawozdanie z wizji lokalnej (SWL),  

− Dokumentacja z kartowania geologiczno-inżynierskiego (DKGI),  

− Dokumentacja z kartowania hydrogeologicznego (DKH),  

− Raport z wierceń (RW). 

Inżynier i/lub Zamawiający mogą wnosić uwagi do powyższych dokumentów. 
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W przypadku dokumentów zawierających wyniki analiz stateczności kontrola jest 

przeprowadzana dodatkowo w oparciu o listę kontrolną stanowiąca Załącznik 3 do 

wytycznych [2].   

W przypadku pozytywnej weryfikacji, potwierdzonej pisemnie, opracowanie przekazuje się 

odpowiednio:  

− do odpowiedniego organu (jeśli wymaga zatwierdzenia),  

− do odbioru (jeśli nie wymaga zatwierdzenia).  

W przypadku negatywnej weryfikacji opracowanie uznaje się za wadliwe w rozumieniu pkt 

1.3 SP.00.00.00. Usunięcie wady następuje zgodnie z Warunkami Kontraktu zgodnie  

z Subklauzulą 5.8 [Błędy projektowe]. 

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych wymaganych zgodnie z niniejszą 

Specyfikacją przedstawiono w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy”. Wykonawca wykona opracowania projektowe w terminach przyjętych  

w harmonogramie prac projektowych, zgodnie z Subklauzulą Warunków Kontraktowych 

8.3 [Program] w następującej liczbie egzemplarzy:  

UWAGA DLA ODDZIAŁÓW: Liczbę egzemplarzy opracowań należy każdorazowo 

zweryfikować pod kątem zgodności z innymi elementami umowy. 

Dokumenty przedstawiające zaprojektowane badania podłoża budowlanego (podłoża 

gruntowego)  /zgodnie  

z punktem 5.4 niniejszej Specyfikacji/: 

− Program badań geofizycznych - 1 egz. dla Zamawiającego, 

− Projekt robót geologicznych / Dodatek do projektu robót geologicznych - 1 egz. dla 

Zamawiającego + egzemplarze do zatwierdzenia, 

− Program badań geotechnicznych - 1 egz. dla Zamawiającego; 

Dokumenty przedstawiające wyniki badań podłoża budowlanego (podłoża gruntowego)  

/zgodnie z punktem 5.5 niniejszej Specyfikacji/:  

− Dokumentacja badań podłoża gruntowego stanowiąca element geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych - 1 egz. dla Zamawiającego  

+ egzemplarze do uzgodnień i pozwoleń, 

− Dokumentacja geologiczno-inżynierska i/lub Dodatek do dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń  

i zatwierdzenia, 

− Dokumentacja hydrogeologiczna i/lub Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej –  

1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzenia; 

Opracowania projektowe wchodzące w skład geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych: 

− Opinia geotechniczna – 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień  

i pozwoleń, 
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− Projekt geotechniczny – 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień  

i pozwoleń. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje  

i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne 

dla Dokumentów Wykonawcy” pkt 7. 

Płatności przejściowe za wykonane i odebrane opracowania geotechniczne i geologiczne, 

zostały określone w Wycenionym Wykazie Płatności stanowiącym część Kontraktu.  

Za opracowanie dokumentów przewidzianych w niniejszej Specyfikacji może być udzielona 

więcej niż jedna płatność przejściowa, odpowiednio do liczby etapów i czasu zakończenia 

tych opracowań, wynikających z Programu, zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków 

Kontraktu.  

Suma płatności przejściowych nie może być wyższa od kwoty określonej za wykonanie 

dokumentacji geotechnicznej i geologicznej w odpowiednich pozycjach Wycenionego 

Wykazu Płatności. 

 

8.2. Cena ryczałtowa 

Cena za wykonanie opracowań objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje: 

− analizę materiałów wyjściowych zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

− pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 

− uzyskanie dostępu do nieruchomości obejmujące uzyskanie we własnym zakresie 

pisemnych zgód właścicieli nieruchomości, na których planowane jest wykonanie 

badań geofizycznych, wierceń i sondowań oraz – w przypadku, o którym mowa  

w pkt. 4.3.6.1 – koszt związany z przygotowaniem i złożeniem wniosku lub wniosków 

do Wojewody; 

− tyczenie geodezyjne i niwelację,  

− wykonanie wierceń, sondowań, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych oraz 

innych czynności,  

− przechowywanie prób gruntów, skał i wody pobranych w trakcie prac terenowych 

w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz przed 

nadmiernymi zmianami temperatur, 

− koszt przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, 

− koszty odszkodowań z tytułu wyrządzonych szkód uwzględniające brak dostępu do 

nieruchomości, na których wykonywano prace, zgodnie z decyzją Wojewody, 

− wykonywanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej,  



SP. 40.20.00 – 40.50.00 

 

 

Nazwa zadania, np.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S.. na odcinku …. – … od km 00+000.00 do  km 
15+601.99 wraz z obwodnicą … w ciągu DK.. od km 00+000.00  do km 4+041.04 

 
Strona 36 z 39 

− w razie potrzeby koszt zapewnienia dojazdu lub wykonania platform roboczych 

niezbędnych do realizacji wszystkich zaplanowanych wierceń i sondowań, 

− opracowywanie dla Zamawiającego sprawozdań dotyczących postępu prac  

we wskazanym przez Zamawiającego okresie, 

− w razie potrzeby dokonanie rozpoznania saperskiego, 

− wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień, 

− uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych dla projektu, 

− wykonanie prezentacji opracowań projektowych, 

− wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych 

opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 

− udział w spotkaniach i naradach, 

− wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych projektów w wymaganej 

szacie graficznej i w wymaganej liczbie egzemplarzy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w punkcie 8 SP.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. Przy wykonywaniu opracowań geologicznych oraz geotechnicznych 

należy stosować ponadto następujące przepisy i normy: 

9.1. Przepisy prawne 

[1]  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst 

jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1290) 

[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 

r. poz. 725 ze zm.) 

[3]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (tekst jednolity Dz. U. 

z 2023 r. poz. 155) 

[4]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2033) 

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 

[6]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1518) 

Pozostałe przepisy wskazano w Załączniku 21.1 wytycznych [1]. 
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9.2. Normy  

[1]     PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: 

Zasady ogólne 

[2]    PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

[3]    PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania 

[4]     PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar 

[5]  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Pozostałe normy wskazano w Załączniku 21.2 wytycznych [1].  

Normy wymienione w punktach 10 poszczególnych WWiORB. 

 

9.3. Wytyczne i instrukcje 

[1]     Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 

budownictwa drogowego. Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego  

w drogownictwie. 

[2]     Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 

budownictwa drogowego. Część 2: Wytyczne do oceny stateczności skarp  

i zboczy na potrzeby budownictwa drogowego.  

[3]     Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby 

budownictwa drogowego. Część 3: Geomonitoring. Monitoring podłoża 

budowlanego i elementów konstrukcyjnych.  

[4]     Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – 

GDDKiA, Warszawa 2014 

[5]     Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych – GDDKiA, Warszawa 

2014 

[6]    Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym- 

IBDIM, Warszawa 2002. 

Pozostałe wytyczne i instrukcje wskazano w Załączniku 21.3 wytycznych [1]. 
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ZAŁĄCZNIK 1 - Mapa stropu utworów słabonośnych z naniesioną ich miąższością 

Mapę stropu utworów słabonośnych z naniesioną ich miąższością należy sporządzić zgodnie 

z poniższymi wymaganiami: 

  

Dane wyjściowe: 

 

• wszystkie dane z otworów, sondowań, pomiarów 

geofizycznych (bieżących oraz archiwalnych) 

• dane z kartowania geologiczno-inżynierskiego;  

• informacje z archiwalnych ortofotomap i NMT; 

• dane ze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 

(SMGP) oraz Mapy litogenetycznej Polski (MLP),  

w przypadku braku arkusza SMGP dla danego obszaru 

należy wykorzystać MLP;  

• aktualny NMT (ma stanowić również podkład dla 

mapy).  

 

Zawartość mapy stropu 

utworów słabonośnych 

z naniesioną ich 

miąższością: 

 

• lokalizacja punktów badawczych wraz z informacją o: 

o numerze punktu badawczego; 

o rodzaju gruntów słabonośnych; 

o głębokości do stropu gruntów słabonośnych  

z podziałem na: 

▪ grunty organiczne, 

▪ grunty drobnoziarniste w stanie gorszym 

niż plastyczny,  

▪ grunty bardzo i gruboziarniste w stanie 

luźnym,  

▪ grunty antropogeniczne poza gruntami 

w nasypach budowlanych. 

o głębokości spągu gruntów słabonośnych  

z podziałem jak wyżej; 

o sumarycznej miąższości gruntów słabonośnych;  

• zasięg występowania gruntów słabonośnych (do granic 

inwestycji /zasięg wg DŚU/ lub do granic obszaru 

kartowania, jeżeli grunty słabonośne kontynuują się 

poza granice inwestycji/ 

 

W przypadku występowania gruntów organicznych oraz przypowierzchniowego 

występowania gruntów drobnoziarnistych w stanie gorszym niż plastyczny należy wykonać 

dodatkową mapę zawierającą następujące dane: 

 

Zawartość mapy 

miąższości gruntów 

organicznych oraz gruntów 

drobnoziarnistych w stanie 

gorszym niż plastyczny 

 

• lokalizacja punktów badawczych wraz z informacją o: 

o numerze punktu badawczego; 

o rodzaju gruntów słabonośnych; 

o głębokości do stropu gruntów słabonośnych, 

o głębokości spągu gruntów słabonośnych, 

o sumarycznej miąższości gruntów słabonośnych, 
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• miąższości gruntów słabonośnych (do 0,5 m, 0,5-1,0 

m, dalej cięcie co 1 m) – prezentacja w formie 

poligonów różniących się kolorystycznie; 

• izolinie głębokości stropu gruntów słabonośnych. 

 

Wraz z ww. mapami należy przekazać Zamawiającemu:  

• dane zapisane w formie plików shapefile (z zapisanymi stylami): 

o warstwy wektorowe poligonowe z obszarami występowania gruntów słabonośnych 

z podziałem na: 

▪ grunty organiczne, 

▪ grunty drobnoziarniste w stanie gorszym niż plastyczny,  

▪ grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luźnym,  

▪ grunty antropogeniczne poza gruntami w nasypach budowlanych, 

o warstwy wektorowe punktowe z lokalizacją wierceń z następującymi danymi 

(umieszczonymi w tabeli atrybutów i w pliku xls): nazwa otworu, współrzędne X, 

Y (układ 2000) otworu, nazwa drogi i skrócona nazwa odcinka, rodzaj wiercenia, 

głębokość wiercenia, rzędna terenu w lokalizacji wiercenia, rzędne spągu i strop 

gruntów słabonośnych (w podziale na grunty organiczne, grunty drobnoziarniste 

w stanie gorszym niż plastyczny, grunty bardzo i gruboziarniste w stanie luźnym, 

grunty antropogeniczne poza gruntami w nasypach budowlanych), rzędne 

niwelety, data wiercenia, imię i nazwisko operatora wykonującego wiercenie, imię 

i nazwisko osoby dozorującej badania terenowe z numerem uprawnień; 

o warstwy wektorowe punktowe z lokalizacją sondowań podzielone wg. rodzaju 

sondowań z następującymi danymi (umieszczonymi w tabeli atrybutów): nazwa 

sondy, współrzędne X, Y (układ 2000) sondy, rodzaj sondy, głębokość sondy, 

rzędna terenu w lokalizacji sondy, rzędne spągu i strop gruntów słabonośnych  

w podziale j.w., rzędne niwelety, data sondowania, imię i nazwisko operatora 

wykonującego sondowanie, imię i nazwisko osoby dozorującej badania terenowe 

z numerem uprawnień. 

• dane tj. ortofotomapy, NMT – jeżeli wykorzystane do opracowania orotofotomapa i NMT 

są starsze niż 3 lata należy dokonać aktualizacji NMT i ortofotmapy np. w postaci nalotu 

i dołączyć (dane z georeferencją) do opracowania;     

• warstwy wektorowe poligonowe i punktowe należy dodatkowo przekazać w postaci pliku 

kml (wielkość pojedynczych plików nie powinna przekraczać 5 MB i 2000 linii/punktów).  

 

Rzędne, o których mowa powyżej, należy podać w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-

NH, a w przypadku danych archiwalnych w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH 

rzędne należy przeliczyć do układu PL-EVRF2007-NH. 

 


