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Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  (SST)  wykonania  i  odbioru  robót  

        budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych, drogowych dla robót drogowych występujących w  niniejszym projekcie . 

 

D- 00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE      

D- 01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                       - CPV  45 11 12 00 – 0 

     

D- 01.01.01   Roboty pomiarowe 

D- 01.02.01.  Karczowanie pni drzew 

D- 01.02.01.B  Odmulanie rowów  

 

     

D- 02.00.00.  ROBOTY ZIEMNE                                              - CPV  45 11 12 00 – 0 

D- 02.01.01   Wykonywanie wykopów 

D- 02.03.01    Wykonywanie nasypów 

 

D- 03.00.00.  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO    - CPV  45 23 24 52 – 0 

D- 03.01.05.A   Przepusty z rur z tworzyw sztucznych (PEHD) 

  

D- 04.00.00.  PODBUDOWA                                                  -  CPV 45 23 32 20 – 7 

D- 04.01.01  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

D- 04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie 

 

D- 05.00.00.  NAWIERZCHNIA                                               -  CPV 45 23 32 20 – 7                                        

D- 05.02.01.  Nawierzchnia tłuczniowa                                              
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D- 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót drogowych.  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na dro-
gi leśne.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy wyle-
siony teren budowy, wewnętrzny dziennik budowy wydany i opieczętowany przez Inwestora oraz doku-
mentację projektową i ST. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa obejmuje projekt wykonawczy, będzie zawierać opis techniczny rysunki 
i przedmiar robót. 

1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążli-
wości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanie-
czyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpie-
czenia przed: 

-  uszkadzaniem drzew,  
-  zanieczyszczaniem gleby leśnej olejami /z pracującego sprzętu/, 
-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 

1.3.4 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej szczególnie w okresie 
suszy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca zapewni wykonanie robót zgodnie z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia robót do daty  ostatecznego odbioru robót i przekazania pasa drogi leśnej Za-
mawiającemu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje doty-
czące proponowanego źródła zakupu materiałów oraz świadectwa jakości, lub inny dokument stwierdza-
jący  właściwości i przydatność tych materiałów. Dotyczy to szczególnie materiałów nawierzchniowych.  
 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko leśne.  Sprzęt winien być sprawny 
technicznie bez nieszczelności szczególnie w układach paliwowych, olejowych i wydechowych.  
 
4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami ST i Inspektora Nadzoru.  
 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.2. Dokumenty budowy 

1/ Wewnętrzny dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialność za prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wewnętrzny 
dziennik budowy zostanie wydany przez Inwestora. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 -    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 -    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 -    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 -    uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 -    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 -    zgłoszenia i daty odbiorów: robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych     
  odbiorów robót, 
 -  obmiary podstawowych parametrów technicznych z załączonymi wynikami pomiarów kontrolnych i       
   końcowych, 
  -    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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  -    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca przyjmuje do wykonania 
podpisem  lub podpisuje z zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Pro-
jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2/  Dokumentacja projektowa 

3/  STWiORB 

6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące do-
kumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy drogi leśnej, 
b) protokoły odbioru robót, 
c) protokoły obmiaru robót, 
d) zaakceptowane przez Zamawiającego dodatkowe opracowania Wykonawcy niezbędne do wykonania 

robót zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z doku-
mentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą po akceptacji Inspektora Nadzoru załączone do dziennika robót. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zo-
staną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru w Wewnętrznym Dzienniku Budowy. 
 Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą rozliczone według dowodów wydania materiałów. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych powinien 
być udokumentowany wpisem do Dziennika budowy, a do protokołu odbioru należy dołączyć protokoły 
badań kontrolnych, w których należy podać: pomiar równości, pomiar spadków, pomiar szerokości, po-
miar grubości warstw, badanie płytą dynamiczną, badanie nośności warstwy płytą VSS w celu wyznacze-
nia modułów odkształcenia. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-
go robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniają-
cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem toleran-
cji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-

rządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. wewnętrzny dziennik budowy (oryginał), z protokółami odbioru i wynikami pomiarów podstawowych 

parametrów  drogi,  
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
5. operat powykonawczy ( mapa, zestawienie powierzchni). 
6. opis techniczny z realizacji zadania.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie na podstawie 
kosztorysu opartego na cenach jednostkowych.   
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowej. 
 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
   -   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
   -  obsługę geodezyjną i laboratoryjną, 
   -  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i        

 transportu na teren budowy, 
   -  zagospodarowanie/utylizację odpadów 
   -   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
   -   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
   -   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
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D-01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

D- 01.01.01. ROBOTY POMIAROWE 

1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z budową dróg leśnych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji budowy i przebudowy dróg leśnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy dro-
gowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
  
 Do stabilizacji  punktów należy stosować paliki drewniane pomalowane.  
 
3. SPRZĘT 
 
2.1. Rodzaje sprzętu 
  
 Użyty przez Wykonawcę sprzęt będzie w pełni sprawny i posiadający stosowne atesty. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Odtworzenie  trasy 
 
 Tyczenie  trasy drogi zjazdów, mijanek i innych obiektów  należy wykonać w oparciu o dokumen-
tację projektową.  Zaznaczyć opisanymi trwale palikami osiowymi i świadkami wyznaczyć hektometry oraz 
przekroje charakterystyczne dla geometrii drogi na całej długości drogi. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka pomiarowa 
  
            Jednostką pomiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Sposób odbioru robót 
  
            Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie projektu i pomia-
ru powykonawczego.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Płatność wg jednostek obmiaru i ceny ofertowej. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− wytyczenie i utrzymanie przez cały okres budowy wyznaczonych punków hektometrowych. 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie 

 Długość odtwarzanej trasy podana w projekcie odnosi się do całej szerokości pasa robót drogo-
wych, z uwzględnieniem zjazdów, skrzyżowań i mijanek. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Obowiązujące Instrukcje obsługi geodezyjnej robót budowlanych (drogowych) 
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D- 01.02.01. KARCZOWANIE  PNI  DRZEW   
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
  
            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z karczowaniem pni, krzaków i podszycia na drogach leśnych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót na drogach leśnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usu-
nięciem karp drzew, krzaków i podszycia wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
2.  MATERIAŁY - Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT  
 

Karczowanie należy wykonać koparką o pojemności łyżki minimum 0,6 m3 lub spycharką. 
 
4. TRANSPORT 
 

Karczowane pnie i krzaki należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora (uzgodnione z le-
śniczym Leśnictwa Bagno). Wykarczowane pnie i krzaki nie mogą pozostać w pasie drogi, na zjazdach na 
drogi boczne, szlaki zrywkowe i linie oddziałowe oraz na powierzchniach odnowień i młodników. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Roboty związane z usunięciem  pni oraz krzaków  obejmują wykarczowanie pni i krzaków, usu-
nięcie karpiny, korzeni i gałęzi poza pas drogowy i zasypanie z zagęszczeniem dołów po wykarczowaniu 
oraz wywiezienie karpiny i gałęzi na średnią odległość do 2,00 km. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykarczowania pni i zasypa-
nia dołów. Doły po pniach nie mogą być zasypywane humusem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem pni i krzaków jest: 1 sztuka (ew. 1 mp). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczo-
wanych pniach w trakcie i po ich zasypaniu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7 i ceny ofertowej. 
Należy usunąć pnie na drodze głównej i w miejscach planowanych zjazdów, skrzyżowań, mijanek oraz z 
powierzchni poboczy i rowów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
-  karczowanie pni 
-  usunięcie karpiny, korzeni i gałęzi poza pas drogowy  
-  zasypanie dołów 
- ew. usunięcie krzewów i krzaków z odniesieniem drągowiny i gałęzi poza pas drogi i ułożenie w stosy. 
- wywóz karpiny i gałęzi na odległość do ok. 2,00 km 
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D- 01.02.01.B ODMULANIE ROWÓW  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
  
            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z odmuleniem rowów w ramach zadania „Przebudowa drogi leśnej 
nr 0089 ur. Obręb w Leśnictwie Zglenice”.   
.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót na drogach leśnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odmu-
leniem rowów  wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
             Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT  
 

Odmulanie należy wykonać koparką o pojemności łyżki skarpowej minimum 0,4 m3.  
Dopuszcza się wykonanie odmulenia rowów trójkątnych oraz profilu skarp korpusu drogowego 

przy użyciu równiarki. 
 
4. TRANSPORT 
 

Namuły należy wywieźć poza teren kompleksu leśnego na zwałkę Wykonawcy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Roboty związane z usunięciem  z odmulaniem należy poprzedzić wyznaczeniem odcinków o głę-
bokości odmulania zgodnie z Dokumentacją projektową. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5. SST D-02.01.01 Wykonanie 
wykopów oraz SST D-02.03.01 Wykonanie nasypów. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności odmulenia oraz pomiarami 
parametrów odmulonych rowów zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6. SST D-02.01.01 Wykonanie 
wykopów oraz SST D-02.03.01 Wykonanie nasypów. 

. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową robót związanych z odmulaniem rowów jest: 1 m. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi  podlega wyznaczenie odcinków roboczych oraz dokładność wykonanych robót zgod-
nie z zasadami opisanymi w pkt. 8. SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów. 

. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7 i ceny ofertowej. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

-  odmulanie rowów  
-  wyprofilowanie skarp 
-  załadunek i wywóz namułów na zwałkę Wykonawcy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Przywołane SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów oraz SST D-02.03.01 Wykonanie nasypów niniej-
szej STWiORB.. 
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D- 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW 

  

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
w ramach zadania „Przebudowa drogi leśnej nr 0089 ur. Obręb w Leśnictwie Zglenice”.   

.   

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 
             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii III. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

1/  Grunty dowiezione – pospółka 0/31,5 
2/ Geowłóknina 

2.2. Wymagania dla pospółki 

             Jak dla warstwy odsączającej – zgodnie z PN-EN 13285 i pkt.2.2 WT-4. 

 
2.3. Wymagania dla geowłókniny  

 
            Geowłóknina powinna być odporna na działanie wilgoci, środowiska agresywnego, chemicznie i 
biologicznie oraz temperatury. Powinien to być materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przy-
czepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geowłóknin powinny być zgodne z PN-EN ISO 10320.  

      Minimalne wymagania dla geowłókniny: 
a) masa powierzchniowa > 300 g/m² 
b) wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) > 40 kN/m 
c) odporność na statyczne przebicie ≥5,0 kN 

d) współczynnik wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do geowłókniny kv ≥1,3 x 10ˉ³ m/s 
e) charakterystyczna wielkość otwartych porów geowłókniny O90 ≤ 0,08 
 

 
3. SPRZĘT 

 
             Do wykonania robót należy używać koparko-ładowarki), równiarki lub koparki. 

 
4. TRANSPORT 

 
Odspojony grunt należy transportować samochodami.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, Wykonawca sporządzi Harmonogram ruchu mas zie-

nych, obejmujący kolejność robót na poszczególnych odcinkach i przedłoży do akceptacji przez Inspek-
tora Nadzoru. Przez cały okres trwania robót ziemnych Wykonawca będzie prowadził bieżącą ocenę 
przydatności gruntów do wbudowania w poszczególne warstwy nasypów.  Grunty sypkie powinny być 
wykorzystane do zasypania dołów po karczowaniu. 
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Przez cały okres trwania robót ziemnych Wykonawca będzie utrzymywał prawidłowe odwodnie-
nie terenu robót. W przypadku zalania lub przewilgocenia podłoża roboty należy przerwać do czasu 
decyzji Inspektora Nadzoru zezwalającej na wznowienie robót.   

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia i wynosić 0,97. 

Ze względu na występowanie w podłożu gruntów uplastycznionych  alternatywnie: osłabio-
nych przez działanie wód gruntowych podłoże należy wzmocnić poprzez ułożenie geowłókniny 
separacyjnej po wcześniejszym wyrównaniu pospółką nierówności profilu koryta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności z  wymagania-
mi  specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- prawidłowy ruch środków transportowych 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt. 6 ST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3  m  i pozio-
micą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o 
R ≤50 m co 25 m na łukach o R ≤100 m co 50 m 

3 Pomiar rzędnych po-
wierzchni korpusu ziem-
nego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powi-
erzchni korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego po-
wierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej war-

stwy lecz nie rzadziej niż w dwóch punktach na 1000 m2 

warstwy lub na działce dziennej 

 

6.3.2.  Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: ± 10 
cm. 

6.3.3.  Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: ± 5 cm. 
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6.3.4.  Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 
-3 cm lub +1cm. 

6.3.5.  Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% war-
tości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6.  Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 
cm. 

6.3.7.  Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać: ± 10 cm. 

6.3.9.  Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-

02205:1998 [10]. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny wykonanego wykopu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór wykopów następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego. Odbiór robót 

zanikających i częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru. Nadmiary gruntu z wykopów należy wywieźć 
na zwałkę Wykonawcy. 

Nie wolno zasypywać upraw, młodników i drzewostanów chronionych. 

W przylegających do pasa drogowego uprawach lub drzewostanach chronionych, usunięty z 
pasa drogi nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć w miejsce wskazane przez leśniczego i roz-
plantować warstwami grubości 20~30 cm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1.  Cena jednostki obmiarowej 

 
Należy wykonać  wykopy zgodnie z dokumentacją projektową i wg przedmiaru robót 
Cena wykonania jednego metra sześciennego wykopów w gruntach kategorii III obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na zwałkę Wykonawcy, 

− wykonanie niwelacji pagórków z rozplantowaniem urobku w pasie robót 

− zagęszczenie powierzchni wykopu, 

− wykonanie zbiorników odparowujących. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.  Normy 
 

1. PN-EN ISO 14688-1     Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
                                      Część 1: Oznaczanie i opis. 

2. PN-EN ISO 14688-2     Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
                                      Część 1: Zasady klasyfikowania.. 

3. PN-EN ISO 14689-2     Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie, opis i 
                                      Klasyfikacja skał. 

4. PN-EN ISO 17892-1     Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. 
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                                      Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej. 
5. PN-EN ISO 17892-4     Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. 

                                      Część 4: Badanie uziarnienia gruntów. 
6. PN-EN ISO 17892-11    Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. 

                                      Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym. 
7. PN-EN ISO 17892-12    Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. 

                                      Część 12: Oznaczanie granic Atterberga. 
8. PN-B-04481 : 1988       Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów 
9. BN-77/8931-12              Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10. PN-S-02205 : 1998       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11. BN-64/8931-01              Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
12. BN-64/8931-02              Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  

                                       Podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
13. PN-60/B-04493              Oznaczenie kapilarności biernej. 
14. PN-55/B-04492              Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych.  

                                       Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
15. PN-EN-963 : 1999          Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
16. PN-EN ISO 13251         Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 

                                       do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu 
                                       i konstrukcjach oporowych. 

17. PN-EN ISO 10318-1      Geosyntetyki. Część 1 : Terminy i definicje. 
18. PN-EN 1997-1               Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
19. PN-EN 1997-2               Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie 

                                       I badanie podłoża gruntowego. 
20. PN-EN 13285                Mieszanki niezwiązane. Wymagania 

 

10.2.    Inne dokumenty 
1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
2. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia 
       Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
       2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
5. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
               Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nasypów w ramach zadania „Przebudowa drogi leśnej nr 0089 ur. Obręb w Leśnictwie Zglenice”.   
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy. 

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

 
                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
  a/ wykonanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego – pospółki 0/31,5 
 b/ formowanie poboczy z mieszanki kruszywa betonowego z rozbiórki /materiał Inwestora/.  

. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są podane w ST D-M-00.0.00.”Wymagania ogólne” i ST D-02.03.01. 

„Wykonanie nasypów” 
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w 
PN-S-02205:1998 [4]. 

Zanieczyszczenie mieszanki kruszywa betonowego z rozbiórki mającego zastosowanie do for-
mowania poboczy korony drogi na odcinkach podniesienia niwelety gruntami spoistymi nie powinno prze-
kraczać 5%, a gruntami organicznymi 2%. 

 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

 

Przeznaczenie Przydatne 

Na górne warstwy nasypów w 
strefie przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnioziarniste 

W wykopach i miejscach zerowych 
do głębokości przemarzania 

 
Grunty niewysadzinowe 

 

2.2. Wymagania dla pospółki 

             Jak dla warstwy odsączającej – zgodnie z PN-EN 13285 i pkt.2.2 WT-4. 

 

3.  SPRZĘT 

 
Do wykonania robót należy używać koparki z łyżką skarpową, równiarki, oraz walce i zagęszczarki 
płytowe o masie powyżej 300 kg. 

 

 
4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dla transportu zawarto w pkt. 4 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, oraz pkt. 5. 
ST D-M.01.00.00. „Roboty przygotowawcze”. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu pod budowę nasypów w zakresie: 

- przygotowania podłoża 
- wytyczenia osi korpusu drogowego 
- innych robót podanych w dokumentacji projektowej i ST 

 
5.2. Przygotowanie podłoża 

 
Przygotowanie podłoża polega na: 

- usunięciu darniny 
- usunięciu gałęzi i pozostałości po karczowaniu 
- zniwelowaniu nierówności terenu powyżej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym,  
- wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach powinien wynosić 0,97. 
 

5.3. Wykonanie nasypów 

Po przygotowaniu podłoża w obrębie podstawy nasypu, należy przystąpić do formowania nasypu 
warstwami o grubości do 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu roboty należy przerwać. Wznowienie ro-
bót (po osuszeniu warstwy/podłoża) jest możliwe po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

5.4.  Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 
strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęsz-
czenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyż-
sze wymaganie zostało spełnione. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 

 

 

Nasypy 
o wysokości m 

Minimalna wartość Is dla: 

 innych dróg 

  kategoria ruchu KR1-
KR2 

do 2   0,95 

ponad 2   0,95 

 

5.5.  Wykonywanie nasypów na zboczach – nie występują. 

5.6.  Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 
1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.7.  Zagęszczenie gruntu 
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5.7.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowa-
niem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  

5.7.2. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy okre-
ślać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego mo-
dułu odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [10], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarni-
stych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], po-
winien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 

 

 
                 Strefa nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

 innych dróg 
  kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Warstwy nasypu na głębokość od po-
wierzchni robót ziemnych poniżej: 

- 1,2 m (inne drogi) 

   

 
0,95 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1.  Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w punktach 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następują-
ce właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-EN ISO 17892-4 [5], 

− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [8], 

− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [8], 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [8], 

− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [8], 

− kapilarność bierną, wg PN-60/B-04493 [13], 

− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [11]. 
 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
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Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na spraw-
dzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie  

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt.  5.3.3.1 poz. d) normy [10], 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.3. niniejszej ST dotyczących wbudowania 

gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w 

pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe i płytę 
dynamiczną. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-

77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [10]. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

−  jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2  warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być po-
twierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.  
 
6.3.5.  Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

− prawidłowości wykonania skarp, 

− szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wyma-

ganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projek-
towej,  oraz w pkt. 5.3.5. i 5.3.7.  ST D-02.01.01. „Wykonanie wykopów”. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych kor-
pusu określonych w dokumentacji projektowej,  uwzględnieniem wymagań zawartych w pkt. 5.3.4. i 
5.3.6.  ST D-02.01.01. „Wykonanie wykopów”. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określo-
nymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny nasypu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór nasypów następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego przed wykona-

niem kolejnych robót związanych z podbudową. Odbioru robót zanikających i częściowych dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

 
 

9. PODSTAW PŁATNOŚCI  
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Należy wykonać roboty  związane z formowaniem i zagęszczeniem nasypów  wg przedmiaru robót. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie prawidłowego odwodnienia przez cały okres wykonywania robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wyszczególnione powyżej w SST D-02.01.01. „Roboty ziemne. Wykonywanie wykopów”, punkt 10. 
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D- 03.01.03.A PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PEHD) 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem remontu przepustów z rur PEHD spiralnie karbowanych w ra-
mach zadania „Przebudowa drogi leśnej nr 0089 ur. Obręb w Leśnictwie Zglenice”.     

.   
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót na drogach leśnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-

konaniem remontu przepustu: 
 a/ wymianą zdegradowanej ławy pod przewodem rurowym, 
 b/ wymianą uszkodzonych przewodów rurowych, 
 c/ dostawieniem brakujących prefabrykowanych betonowych ścianek czołowych skośnych. 

 
2.  MATERIAŁY 

 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu  przepustu z rur PEHD spiralnie karbowanych są: 

− rura przepustowa PEHD spiralnie karbowana Dn 400, Dn 800 

− prefabrykowane betonowe skośne ścianki czołowe – odpowiednio do średnicy przewodu rurowego 

− kruszywo naturalne (pospółka o uziarnieniu 0/63) 

− piasek 0/2 

− zaprawy uszczelniające. 

2.2. Wymagania dla rury przepustowej PEHD spiralnie karbowanej 

             Rury powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną, dopuszczającą 
je do stosowania, jako przepusty pod drogami 
- oraz dodatkowo: 
a) kształt i wymiary zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacją 
b) sztywność obwodową SN ≥ 8 kN/m² 
c) gładkie powierzchnie wewnętrzne bez pęknięć i rys. 

 
2.3. Wymagania dla kruszywa naturalnego (pospółki) na podsypkę i zasypkę 

 
 Kruszywa do wykonania podsypki i zasypki powinno spełniać następujące warunki: 
a) określone w  normach PN-EN 13242 i PN-EN 13285,  
b) zawarte w „Wymaganiach Technicznych WT-4” – pkt.2.3 Wymagania wobec mieszanek do warstwy 

podbudowy pomocniczej, oraz Tab. 6 (kolumna dla podbudowy pomocniczej KR1) 
 
- oraz dodatkowo: 
c) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
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d) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= 

60

10

5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie rur 

             Rury polietylenowe oraz złączki i opaski zaciskowe /elementy służące do połączenia dwóch od-
cinków rur przy montażu przepustu/ należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodze-
niu. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na 
całej długości rury. 

2.5.2. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania podsypki i zasypki nie jest wbudowane bezpośred-
nio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamien-
nymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.  SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do  wykonania przepustu powinien wykazać się możliwością korzysta-
nia z następującego sprzętu: 

− dźwig, koparka lub ładowarka, 

− pasy parciane 

− sprzęt zagęszczający – zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, walce 
     lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

− usunięcia sztywnego podłoża (karpy, kamienie, beton pozostały z rozbiórki istniejącego przepustu, itp.) 
w objętości zasypki inżynierskiej 

− odwodnienia wykopu w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru 
–   jeśli potrzeba czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu. 

5.2. Wykonanie wykopu 

 Wykonanie wykopu powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205. Dobór metody wykonania 
wykopu należy do Wykonawcy 

 Dno wykopu powinno być wykonane bez naruszenia struktury gruntu rodzimego zalegającego w 
podłożu, oraz wyrównane z dokładnością do ± 2 cm, oraz mieć nadany spadek zgodnie z kierunkiem 
przepływu wody.  

             Dno wykopu należy dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,93. 

5.3. Ława fundamentowa pod przepust 

 Przepust należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 3÷5 cm oraz na fundamencie z kru-
szywa naturalnego (pospółki 0/63) o wymiarach zgodnie z Załącznikiem nr 3 do opisu technicznego, za-
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gęszczonym do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98. Podsypka powinna być dokładnie wyrównana oraz 
luźna tak, aby karby rury swobodnie się w niej zagłębiły. 

 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów od wymiarów wskazanych w doku-
mentacji projektowej wynoszą: 
 

− dla wymiarów w planie          ± 5 cm, 

− dla grubości ławy                  0/+ 2 cm 
–   dla rzędnych wierzchu ławy  ± 2 cm. 
 
5.4. Montaż prefabrykatów rurowych 
 
 Przy prowadzeniu robót montażowych obowiązują standardowe zasady układania materiałów 
elastycznych. Rury należy ułożyć na projektowanym podłożu w taki sposób, aby wyeliminować możliwe 
odkształcenia. Nadsypka nad częścią konstrukcyjną przepustu (rury) powinna wynosić co najmniej 50 cm 
(wraz z konstrukcją nawierzchni). 
             Zaleca się układać rurę w jednym odcinku. Dopuszcza się łączenie maksymalnie dwóch odcinków 
rur polegające na: 

− ułożeniu na ławie złączki 

− położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur 

− zamknięciu złączki 

− założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich.  
  
5.5. Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych 
 

 Należy stosować prefabrykaty dostosowane do średnicy przewodu rurowego (rura swobodnie 
przechodzi przez otwór w ściance pionowej w prefabrykatu). 
        Należy stosować pasy montażowe lub podkładki pod liny celem uniknięcia uszkodzenia struktury 
betonu prefabrykatu. 
        Ściankę należy ustawić pionowo /maksymalne odchylenie od pionu: 3 stopnie/ na wydłużeniu ła-
wy fundamentowej pod przepust, nasuwając na końcówkę przewodu rurowego. Połączenie należy 
uszczelnić zaprawą elastyczną. 
 

5.6. Wykonywanie zasypki 
 
 Zasypkę przepustu do wysokości co najmniej 20 cm ponad górną krawędź przepustu należy wy-
konać z pospółki 0/63 o klasie niejednorodności D5. 
 
             Zasypka powinna być wykonywana:  

− po ustawieniu ścianki czołowej 

− równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu 

− warstwami o grubości do 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia > 0,98 />0,95 w strefie 
bezpośrednio przy rurze/ 

− ze sprawdzeniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub 
przemieszczania poziomego. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 

 Kontroli podlegają wymagania określone w punktach 5.1. i 5.2. niniejszej SST. 

6.2.2. Kontrola wykonania podłoża pod przepust 

 Kontroli podlegają wymagania określone w punkcie 5.3. niniejszej SST. Zagęszczenie ławy – 1 
badanie dla przepustu. 
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6.2.3.  Kontrola prefabrykatów rurowych i ścianek czołowych oraz ułożenia przepustu 

 Kontroli podlegają wymagania określone w punktach 2.2. oraz  5.4. i 5.5. niniejszej SST. Połą-
czenie rur i uszczelnienie połączenia rur ze ściankami czołowymi podlega na ocenie wizualnej.  
            Sprawdzenie podstawowych wymiarów przepustu należy przeprowadzić przez wykonanie pomia-
rów w zakresie: 

− długość przepustu z tolerancją ± 5 cm 

− położenie przepustu w stosunku do osi, z dokładnością ± 1 cm 

− rzędne dna wlotu i wylotu, z dokładnością ± 1 cm. 

6.2.4. Kontrola wykonania zasypki 

 Kontroli podlegają wymagania określone w punkcie 5.6. niniejszej SST. Zagęszczenie zasypki – 1 
badanie dla przepustu. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 

 Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech podlegających kontroli od wyma-
gań określonych w niniejszej SST powinny być naprawione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
kolejnego etapu robót.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1 szt.  wykonanego i odebranego wyremontowanego przepustu – 
zgodnie z dokumentacją projektową lub ustawionej ścianki czołowej. 
. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspekto-
ra Nadzoru, jeżeli obiekt jest kompletny a wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostawę niezbędnych materiałów 

− rozebranie istniejącej nawierzchni nad przepustem ze złożeniem odzyskanego kruszywa na odkładzie 
na koronie drogi 

− wykopy, 

− rozbiórkę uszkodzonych przewodów rurowych 

− załadunek urobku na środki transportowe i odwiezienie na zwałkę Wykonawcy, 

− demontaż przewodu rurowego - odzysk 

− profilowanie i dogęszczenie podłoża pod fundament przepustu, 

− wykonanie ławy fundamentowej, 

− ułożenie przewodu rurowego – materiał Wykonawcy lub Inwestora z odzysku zgodnie z dokumentacją 
projektową,  

− wykonanie zasypki inżynierskiej, 

− odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z zastosowaniem materiału z rozbiórki 

− utrzymanie niezbędnego odwodnienia wykopu przez cały okres robót 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

             Cena ustawienia 1 szt. ścianki czołowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostawę niezbędnych materiałów 

− niezbędne roboty ziemne – wykopy 

− wykonanie zasypki inżynierskiej /jak dla przewodu rurowego/ 

− uszczelnienie połączenia ścianki z przewodem rurowym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.  Normy 

 
1. PN-EN 13242               Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów sto   

sowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
2. PN-EN 13285               Mieszanki niezwiązane – Wymagania. 
3. PN-EN 933-1                Badanie geometrycznych właściwości kruszyw.  

                                     Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-EN 933-1                Badanie geometrycznych właściwości kruszyw.  

                                      Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn                                      
5. BN-77/8931-12              Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-S-02205 : 1998       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
7. BN-64/8931-02              Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  

                                       Podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

10.2. Inne dokumenty 

 
1. Instrukcja Producenta warunków montażu przewodu rurowego zgodna z właściwym dokumentem 

odniesienia. 
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
3. Wymagania Techniczne WT-4   Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. IBDiM 2010 
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D- 04.00.00 PODBUDOWA          

 

D- 04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach zadania „, Przebudowa 
drogi leśnej nr 0089 ur. Obręb w Leśnictwie Zglenice”.   

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
              Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót na drogach leśnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profi-

lowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
 

2.  MATERIAŁY - Nie występują. 
 

3.  SPRZĘT  

3.1.. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do  profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzysta-
nia z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru może 
dopuścić wykonanie i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym pro-
stopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi  

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

6.  TRANSPORT- Nie występuje. 
 

7. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
 Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed pro-
filowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzia-
nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inży-
niera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania warto-
ści wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
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 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa 

Innych dróg 

korpusu Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

  

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od po-
wierzchni podłoża 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie bada-
nia zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwot-
nego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Dopuszcza się stosowanie płyty dynamicznej 
po jej wcześniejszym skalibrowaniu. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on za-
bezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny spo-
sób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbęd-
nych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia  
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m dla dróg leśnych 

6 
Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m dla dróg leśnych 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość  i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowa-
nymi nie powinny przekraczać 2 cm.  

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o niż  5 cm dla dróg 
leśnych. 

6.2.7. Zagęszczenie (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształce-
nia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określo-
nych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wy-
równanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 powierzchni profilowanej podłoża obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Zgodnie z pkt. 10 ST D-02.03.01. „Wykonanie nasypów” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                TRASA Realizacja Inwestycji Drogowych inż. Maciej Kosewski                                    

 
 

  —————————————————————————————————————   
S.T.W. i O.R.– Przebudowa drogi leśnej nr 0089 ur. Obręb w Leśnictwie Zglenice 

 

31 

D-04.04.04    PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE   

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z wykonaniem podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w 
ramach zadania „, Przebudowa drogi leśnej nr 0089 ur. Obręb w Leśnictwie Zglenice”.   
.   
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót na drogach leśnych. 
  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
nywaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego lub kruszywa betonowego stabilizowanego me-
chanicznie /KŁSM/ . 
 Rodzaje, lokalizacja i grubości warstw zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego (kruszywa betonowego). 

1.4.2. Kruszywo betonowe – materiał z recyklingu (przekruszenia elementów konstrukcji budowlanych) o 
maksymalnej zawartości przekruszonej cegły palonej do 15% dla podbudowy zasadniczej i do 20% 
dla podbudowy pomocniczej, oraz (w obydwóch przypadkach) o maksymalnej zawartości przekru-
szonej cegły silikatowej do 2%. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego są: 

− mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 z przekruszenia skał litych /z wyłączeniem wapieni 
miękkich (w tym przeobrażonych) i skał kredowych/, 

− mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 z przekruszenia żwirów 

− mieszanka kruszywa betonowego 0/63 

− woda do skropienia podczas wałowania. 

2.2. Wymagania dla kruszyw 

 Kruszywa do wykonania warstw podbudowy powinny spełniać następujące warunki: 
a) określone w  normach PN-EN 13242 i PN-EN 13285,  
b) zawarte w „Wymaganiach Technicznych WT-4” – pkt.2.4 Wymagania wobec mieszanek do warstwy 

podbudowy zasadniczej, oraz Tab. 6 (kolumna dla podbudowy zasadniczej KR1)  

2.3. Woda 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanek kruszywa 0/63 powinien wyka-
zać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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a) równiarek lub układarek kruszywa do mieszanek kruszyw, 
b) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
c) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych lub walców ogumionych do końcowe-

go dogęszczenia , 
d) szczotek mechanicznych do oczyszczenia warstw dolnych, 
e) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoce-
niem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

  Podbudowa z KŁSM powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową po-
winna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy z KŁSM, a spoistym gruntem podłoża 
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drob-
nych, wyrażony wzorem: 

    
15

85

15
D

d
  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
  
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumen-
tacją projektową i Przedmiarem robót lub według zaleceń Inspektora Nadzoru, z tolerancjami określonymi 
w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania geometrii podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane oraz powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wy-
tyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z KŁSM nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziaren mieszanki. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęsz-
czeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch 
warstwach. 
 Kruszywo powinno być rozłożona w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gład-
kiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju dasz-
kowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
  Następnie należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.  
  Do końcowego dogęszczenia warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym. 
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5.3. Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 
celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu, 

− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i 
zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna 
być mniejsza niż 200 m. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inspektora Nadzoru.  

5.5. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbu-
dowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodo-
wane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wyko-
nawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 
  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dzien-
nej działce robo-
czej 

Maksymalna po- 
wierzchnia pod-
budowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

1 

 

600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła pobie-
rania materiałów 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
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 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2 niniej-
szej specyfikacji powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora 
Nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obec-
ności Inspektora Nadzoru. 

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 
m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 500 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości war-
stwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy.  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 2-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projek-

tową z tolerancją  0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
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 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 

cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej   2 cm,              

6.4.8. Nośność podbudowy 

 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M
I

E  Wtórny M
II

E  

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
 Moduł dynamiczny podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być więk-
szy od 40 MPa, a podbudowy zasadniczej powinien być większy od 50 MPa. 
 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształ-

cenia M
II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E  jest nie większy od 2,2. 

   
I

E

II

E

M

M
     2,2       

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomia-
ry zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć pod-
budowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa posto-
jowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpo-
wiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właści-
wościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wy-
konaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie ro-
boty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie no-
śności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie kruszywa, 

− zagęszczenie warstw, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania. 

 

10.2. Inne dokumenty 
 

1. Wymagania Techniczne WT-4  Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. IBDiM 2010 
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D- 05.00.00   NAWIERZCHNIA  
 
D- 05.02.01   NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru nawierzchni tłuczniowej, warstw wyrównawczo-wzmacniających i profilowania istniejącej nawierzchni w 
ramach zadania „Przebudowa drogi leśnej nr 0089 ur. Obręb w Leśnictwie Zglenice”.    
.   
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót na drogach leśnych. 
  

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
nywaniem: 
- warstwy ścieralnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie /KŁSM/ 
- warstw wyrównawczo-wzmacniających. 
 Rodzaje, lokalizacja i grubości warstw zgodnie z Przedmiarem robót i Dokumentacją projektową. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.2.1. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z KŁSM, leżących na podłożu naturalnym lub 

ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu. 

1.2.2. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia 
skał litych twardych lub żwirów, rozsiane na grupę frakcji 0/31,5, charakteryzujące się ziarnami 
ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej z KŁSM są: 

− mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 (0/25)z przekruszenia skał litych twardych /z wy-
łączeniem wapieni miękkich (w tym przeobrażonych) i skał kredowych/, 

− mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 (0/25) z przekruszenia żwirów 

− woda do skropienia podczas wałowania. 

2.2. Wymagania dla kruszyw 

 Kruszywa do wykonania warstwy ścieralnej powinny spełniać następujące warunki: 
a) określone w  normach PN-EN 13242 i PN-EN 13285,  
b) zawarte w „Wymaganiach Technicznych WT-4” – pkt.2.5 Wymagania wobec mieszanek do warstwy 

ścieralnej nawierzchni oraz Tab. 6 (kolumna dla warstwy ścieralnej nawierzchni KR1) 
Inwestor wyłącza zastosowanie wapieni miękkich (w tym przeobrażonych) i skał kredowych.. 
 

2.3. Woda 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
  
3. SPRZET 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− układarek lub równiarek do rozścielania kruszywa, 
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− walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o 
nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyj-
nych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

− szczotek mechanicznych do oczyszczenia warstw dolnych  

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 
wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoce-
niem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

  Nawierzchnia tłuczniowa z KŁSM powinna być ułożona na oczyszczonej i odebranej 
przez Inspektora Nadzoru warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego. 
  

5.2. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 
zagęszczonej, 

− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagęszcze-
nia warstwy, 

− przy remixingu pomiar grubości warstwy w stanie luźnym (głegokośc frezowania) oraz pomiar wtórny 
grubości warstwy zagęszczonej, 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą sto-
sowane do wykonywania nawierzchni. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2, a długość nie powinna być 
mniejsza niż 200 m. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inspektora nadzoru. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

 Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
12 cm. 
             Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Kruszywo  po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpo-
cząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według 
tablicy 4. 
 
Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 

Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, 
z której wykonano tłuczeń 

Dopuszczalny nacisk kN/m            szeroko-
ści tylnych kół walca 
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Miękka, od 30 do 60 MPa 
Średniotwarda, od 60 do 100 MPa 
Twarda, od 100 do 200 MPa 
Bardzo twarda, ponad 200 MPa 

od 55 do 70 
od 65 do 80 
od 75 do 100 
od 90 do 120 

 
 Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno 
tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży 
się na niej. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wy-
brzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 
  
 W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o naci-
sku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych 
dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się 
ustalić na odcinku próbnym. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Na-
wierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana 
(dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym 
zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obej-
mować wszystkie właściwości kruszywa określone w  p. 2.3 niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

 W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością poda-
ną poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych 

w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia na-
wierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2, 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej 
zmianie źródła pobierania materiałów. 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 powin-
ny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 

 Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 
dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punk-
cie na 400 m2 nawierzchni. 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać  10%. 
 Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad po-
danych w p. 6.2 ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.4. Pomiar nośności nawierzchni 

 Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02 [23]. Pomiar należy wykonać na każde  500 m2  wykonanej nawierzchni i na żądanie Inspekto-
ra Nadzoru na koszt Wykonawcy.  
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 
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Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm,    MPa 

 pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki 
Ruch lekkośredni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
 Dopuszcza się badanie nośności przy użyciu płyty dynamicznej pod warunkiem dokonania kali-
bracji. Moduł dynamiczny warstwy ścieralnej nawierzchni  mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 
większy od 50 MPa. 
            Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego 
modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 

cm, jest nie większy od 2,2 ( 2,2: 
I

E

II

E MM ). 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

 Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie  
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

 Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą gru-
bość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wyko-
nanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 

 Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności na-
wierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie warstwy kruszywa , skropienie wodą i zagęszczenie 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST). 
 
1. ST D-04.04.04 Podbudowa z kruszywa łamanego (betonowego 0/63) stabilizowanego mechanicznie 
 
10.2. Normy 
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2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

3. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania. 

 

10.3. Inne dokumenty 
 

4. Wymagania Techniczne WT-4   Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. IBDiM 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


