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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i  odbioru robót budowlanych,  które zostaną wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:
„Termomodernizacja  budynku  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej  w
Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15"
w zakresie:

 robót dociepleniowych i izolacyjnych ścian fundamentowych,
 wykonania opaski wokół budynku,   
 robót dociepleniowych ścian zewnętrznych,
 wymiany podokienników i obróbek blacharskich, 
 wykonania tynków renowacyjnych na ścianach piwnicznych, 
 malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach piwnicznych, 
 wykonania wylewek samopoziomujących w piwnicach wraz z malowaniem posadzek

farbami poliuretanowymi. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację  Techniczną  jako  część  Dokumentów  Kontraktowych,  należy  odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
poszczególnych asortymentów robót budowlanych, objętych specyfikacjami
technicznymi:
ST. 01.01 Roboty elewacyjne – docieplenie ścian zewnętrznych,
ST. 01.02 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ścian fundamentowych, 
ST. 01.03 Obróbki blacharskie i podokienniki, 
ST. 01.04 Tynki i malowanie renowacyjne,
ST. 01.05 Opaska wokół budynku.  

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu
robót  i  rysunkami  znajduje  się  w  Dokumentacji.  W  różnych  miejscach  Specyfikacji
Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów.
Przywołane  normy  i  standardy  winny  być  traktowane  jako  integralna  część  Specyfikacji
Technicznych i czytane w połączeniu ze Specyfikacjami, w których są wymienione.
Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą
zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty  należy  wykonywać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi
regulacjami,  normami,  standardami  i  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach
Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje
standardu a nie określone ściśle marki w projekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania
poleceń i innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru,  Wykonawcą i
projektantem.
1.4.2. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
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1.4.3.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4.  Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  
z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót  w formie wyliczeń,  szkiców i  ew.  dodatkowych załączników.  Wpisy  
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5.  Laboratorium  -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości
materiałów oraz robót.
1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.7.  Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność wykonywanych  robót  z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.8.  Polecenie  Inspektora  Nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.  Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11.  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej.
1.4.13.  Teren budowy -  teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.14. Formularz wyceny – formularz zawierający pozycje, ich ilości oraz ceny jednostkowe,
załączony w dokumentacji  przetargowej,  wypełniony przez Wykonawcę i  załączony przez
niego w ofercie na podstawie którego dokonywane będą rozliczenia faktycznie wykonanych
robót budowlanych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  miejsce  wykonywania  prac  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  i  jeden  komplet  Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.
1.5.2. Dokumentacja
Dokumentacja  będzie  zawierać  rysunki  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację :
- Zamawiającego, tj.:
Przetargową dokumentację  –  pozwalającą  na  określenie  lokalizacji,  zakresu i  charakteru
robót .
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
Projekt organizacji budowy
Dokumentację powykonawczą.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie
i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.
1.5.3.  Zgodność  Robót  z  Dokumentacją  i  Specyfikacjami  Technicznymi.  Dokumentacja
i  Specyfikacje  Techniczne  oraz  inne  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru
Wykonawcy stanowią  część Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione w choćby jednym
z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót dot.  Zadania  pn.:  „Termomodernizacja
budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul Wałbrzyskiej 15”

3



stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym
terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją i ST.
Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i  elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST
i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
2)  Umożliwi  w całym okresie  realizacji  bezpieczne  korzystanie  z  budynków przez  osoby
zatrudnione oraz interesantów, w tym zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do obiektu
dla wszystkich użytkowników.  (budynki  są obiektami użyteczności  publicznej  i  pełnią rolę
budynków administracyjnych).
3)  Wykonawca w ramach zabezpieczenia  Terenu  Budowy  umożliwi  ciągłe  korzystanie  z
wyjść ewakuacyjnych z obiektów. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapozna się z obowiązującym planem ewakuacji obiektu.
4)  Wykonawca  zabezpieczy  obiekt,  w  całym  okresie  trwania  robót,  przed  wpływami
atmosferycznymi.  Koszt  wykonania  zabezpieczeń  Wykonawca ujmie  w  innych  pozycjach
przedmiaru.
5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego
elementu robót  i  doprowadzić  go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  i  likwidacji
placu budowy.
Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robót będą użytkowane.
W  związku  z  tym  Wykonawca  zabezpieczy  Teren  Budowy  w  sposób  umożliwiający
bezpieczne korzystanie z obiektu przez interesantów oraz personel.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  Terenu  Budowy  ponosi  Wykonawca
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na celu  stosowanie  się  do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,
-  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,
a  wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego
sposobu działania.
Wszelkie  koszty  związane  z  ochroną  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy,  na  Terenie  Budowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób  trwały  są szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone do
użycia.
Nie  dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  użyte  do  Robót  będą miały świadectwa  dopuszczenia,  wydane przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych
powstają  jakiekolwiek  odpady  szkodliwe  takie  jak:  papa,  Wykonawca  na  własny  koszt
zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie jak rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska od odpowiednich  władz  będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne
o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez  jego działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób
powodujący  minimalne  niedogodności  dla  użytkowników.  Wykonawca  poniesie  wszelkie
koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów dla pracowników jak
i użytkowników.
Jeżeli  teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.
Inspektor  Nadzoru  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności
i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inspektor  Nadzoru  ani  Zamawiający  nie  będzie
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.
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Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  załatwiania  wszystkich  formalności  i  do  poniesienia
wszelkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu,  w tym m.in.:  opłaty za zajęcia
pasa  drogowego,  rekompensaty  dla  właścicieli  za  czasowe  zajęcie  nieruchomości  oraz
koszty  przebudowy  urządzeń  obcych.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane
z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie
Kontraktowej.
Kierownik  budowy  powołany  przez  Wykonawcę  obowiązany  jest  do  sporządzenia  przed
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem
Zastępczym.
Wszelkie  koszty  związane  z  przestrzeganiem  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
i  higieny  pracy  w  czasie  wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca i  przyjmuje  się,  że  są
wliczone w Cenę Kontraktową.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru  powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane
z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych,  nazw lub innych
chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty,  koszty postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub związane z  naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu lub specyfikacji  dostarczonej  przez Inspektora
Nadzoru.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy zapewniające  równy  lub  wyższy
poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia
i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami,  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.13. Tablice informacyjne
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
-tablicę  informacyjną  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego,  z  treścią  informacji
zatwierdzoną  przez  Inspektora  Nadzoru.  Koszt  wykonania,  zainstalowania,  utrzymania
i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice
informacyjne  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres
realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane.
Koszty wykonania  i  utrzymania tablicy  informacyjnej  oraz jej  demontażu (po zakończeniu
realizacji  Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę
kontraktową.
1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  wykona  i  dostarczy,  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przy  odbiorze
ostatecznym, budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 2 egzemplarzach.
Koszt wykonania budowlanej  dokumentacji  powykonawczej  nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza  Wykonawcy,  Wykonawca  urządzi,  będzie  utrzymywał  i  zlikwiduje  to  Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Podłączenie  do  sieci  energetycznej  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  obecności
Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej należącej do obiektów poprzez podlicznik.
W  ramach  tego  podlicznika  Wykonawca  rozliczy  się  z  właścicielem  z  pobranej  energii
elektrycznej.
Podłączenie  do  sieci  wodociągowej  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  obecności
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z właścicielem z pobranej wody.
Koszty  poboru mediów nie  podlegają  odrębnej  wycenie  i  przyjmuje  się,  że  są  wliczone
w cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia  ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST
w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora
Nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów
do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po  akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie  mogą być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność
z dokumentacją, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST.
W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie  koszty związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów i  robót
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  Nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badania będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w programie  zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru może  pobierać próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.
W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność

z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA,

2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
3) Polską  Norma  lub  aprobatą  techniczna,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi ST.

4) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty, są wymagane przez ST, każda ich
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwała  technika,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem  załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót dot.  Zadania  pn.:  „Termomodernizacja
budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul Wałbrzyskiej 15”

10



 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,
 uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót.
Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach  przyjętych  
w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:

a) pozwolenie na realizację robót budowlanych,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie
z dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  Nadzoru  na
piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony z  częstością  wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulęgających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST.

W toku odbioru  ostatecznego robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i ST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty, jeżeli są wymagane kontraktem:

1. Dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót,
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2. Specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne)
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. Protokoły odbiorów częściowych,
5. Recepty i ustalenia technologiczne,
6. Dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały),
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST,
9. Rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnia  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji
gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  „Odbiór
ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana  przez  wykonawcę za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego
w  dokumentach umownych.
Dla  robót  wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy
− Ustawa – Prawo budowlane 
− Ustawa – Prawo zamówień publicznych 
− Ustawa o wyborach budowlanych 
− Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 
− Ustawa– o dozorze technicznym 
− Ustawa – Prawo ochrony środowiska 
10.2. Rozporządzenia
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

−  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26 września  1997  r.  –  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa1989-1990.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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ROBOTY ELEWACYJNE – DOCIEPLENIE ŚCIAN

ST – 01.01

„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15”

CPV – 45321000-3 – Izolacja cieplna
CPV – 45324000-4 – Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 
2. Materiały
3. Sprzęt 
4. Transport
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  usystematyzowanie  zbiorów  wymagań
dotyczących:
- zakresu i technologii wykonywania robót,

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót dot.  Zadania  pn.:  „Termomodernizacja
budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul Wałbrzyskiej 15”

16



- właściwości wyrobów budowlanych,
- oceny prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót podczas prowadzenia prac
dociepleniowych ścian w ramach projektu:

„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15"

1.2. Zakres stosowania opracowania
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowi  dokument
przetargowy  i  dokument  odniesienia  podczas  realizacji  i  odbioru  robót  budowlanych
związanych z wykonywaniem ocieplenia.
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych
z  ociepleniem  ścian  zewnętrznych  budynku  metodą  bezspoinową,  zwaną  dalej  BSO
(Bezspoinowy System Ociepleń) oraz wszelkich robót towarzyszących.
Prace  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  opracowaną  na  potrzeby
przedmiotowej inwestycji, a zakres robót obejmuje:

 ocenę parametrów i odpowiednie przygotowanie podłoża,
 wykonanie ocieplenia metodą BSO, w tym m.in.:
 montaż płyt  styropianowych wg projektu na ścianach oraz płyt  styropianowych wg

projektu na ościeżach okiennych z elementami pomocniczymi,
 wykonanie warstwy wierzchniej  systemu ociepleń (warstwa zbrojąca z siatką, tynk

cienkowarstwowy, powłoka malarska),
 wykonanie  obróbek  blacharskich  (parapetów  zewnętrznych,  obróbek  gzymsów,

daszków, itp.),
 wykonanie prac towarzyszących niezbędnych do wykonania docieplenia.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca  prac  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonanych  prac,  zgodność  robót
z  dokumentacją  projektową  oraz  firmowymi  wytycznymi  producenta  systemu,  a  także
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały wchodzące w skład systemu ociepleń
Materiały wchodzące w skład systemu ociepleń:

 samogasnące  płyty  styropianowe  wg  wymagań  dokumentacji  projektowej  oraz
aprobaty technicznej przyjętego systemu dociepleń,

 siatka z włókna szklanego (zbrojąca) wg przyjętego systemu dociepleń,
 zaprawa  klejąca  do  przyklejania  płyt  styropianowych  wg  przyjętego  systemu

dociepleń,
 zaprawa  klejąca  do  wykonywania  warstwy  zbrojącej  wg  przyjętego  systemu

dociepleń,
 podkład tynkarski wg przyjętego systemu dociepleń,
 silikatowa zaprawa tynkarska wg przyjętego systemu dociepleń,
 preparat granulujący wg przyjętego systemu dociepleń,
 łączniki mechaniczne wg przyjętego systemu dociepleń,
 listwy cokołowe (startowe) wg przyjętego systemu dociepleń,
 aluminiowe listwy narożne wg przyjętego systemu dociepleń,
 armatura pozostała wg przyjętego systemu dociepleń (elementy uzupełniające),
 obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  cynkowej  lub  powlekanej  wg  rozwiązań

projektowych.
2.2. Warunki transportu i składowania materiałów
Materiały  należy  przewozić  i  przechowywać  w  pełnych,  fabrycznie  zamkniętych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej  na paletach).
Chronić przed wilgocią.
3. SPRZĘT
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Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych
do prawidłowego i terminowego wykonania prac.
4. TRANSPORT
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  środków  transportu  niezbędnych  do
prawidłowego i terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów.
Do  transportu  materiałów  należy  wykorzystać  samochody  skrzyniowe,  posiadające
możliwość zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Informacje podstawowe
BSO  jest  wyrobem  budowlanym  zgodnie  z  art.  2  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r  o
wyrobach budowlanych [3]: - „przez wyrób budowlany – należy rozumieć rzecz ruchomą, bez
względu  na  stopień  jej  przetworzenia,  przeznaczoną  do  obrotu,  wytworzoną  w  celu
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób
pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym  integralną  całość  użytkową  i  mającą  wpływ  na  spełnienie  wymagań
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)”.  Z podanej
wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować zgodnie z wydaną aprobatą, –
jeśli  dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), to
należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i  skompletować właściwy zestaw.
Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne.
Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są:
-  na rynku europejskim (w tym polskim – krajowym) – Europejska Aprobata  Techniczna
udzielana w oparciu o ETAG 004,
- na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.
5.2. Wymagania ogólne
Przy  wykonywaniu  prac  ociepleniowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimu
technologicznego a w szczególności:
-  należy  stosować  wyłącznie  „systemy  zamknięte”.  Niedopuszczalne  jest  mieszanie
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i
powoduje utratę gwarancji producenta;
-  wszelkie  materiały  wchodzące  w skład  systemu ociepleniowego muszą być  stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
- w czasie wykonywania  robót i  w fazie wysychania temperatura otoczenia i  podłoża nie
powinna być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie
powinna być niższa niż +8 C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;
-  podczas  wykonywania  robót  i  w  fazie  wiązania  materiały  należy  chronić  przed
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  (deszcz,  silne  nasłonecznienie,  silny  wiatr);
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;
-  rusztowania  ustawiać  z  wystarczająco  dużym  odstępem  od  powierzchni  ścian  dla
zapewnienia  odpowiedniej  przestrzeni  roboczej.  Ustawione  rusztowanie  wymaga odbioru
technicznego.

5.3. Podłoża i ich przygotowanie
5.3.1. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń
5.3.1.1. Wymogi fizyko-chemiczne
Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste  i  pozbawione  elementów
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz,
pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego
wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania
ociepleń  spowoduje  utratę  jego  funkcji  lub  skuteczności  całego  zestawu  (np.  w  wyniku
kontaktu gips/cement).
5.3.1.2. Wymogi geometryczne
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i
krawędzi, przedstawione w niektórych punktach ST. W przypadku niespełniania wymogów
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geometrycznych, podłoże należy przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być
zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu.
5.3.2 Ocena podłoża
5.3.2.1. Uwagi ogólne
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych
i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy
klejowej do podłoża.
5.3.2.2. Metody oceny podłoża
Ogólnymi  obowiązującymi  metodami  oceny  przydatności  podłoża  pod  stosowanie
bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:
Próba odporności na ścieranie
Otwartą  dłonią  lub  przy  pomocy  czarnej  i  twardej  tkaniny  ocenić  stopień  zakurzenia,
piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu
Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie
Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość
i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok
Próba zwilżania 
Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża
Test równości i gładkości 
Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny
i  sprawdzić  jej  odchylenie  od  pionu,  a  następnie  porównanie  otrzymanych  wyników
z  wymaganiami  odpowiednich  norm  (dotyczących  np.  konstrukcji  murowych,  tynków
zewnętrznych, itp.)
Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki
były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni ścian)
5.3.3. Gruntowanie podłoża
W  przypadku  podłoży  pylących,  osypujących  się  i  nadmiernie  nasiąkliwych  należy
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.
5.4. Montaż listwy cokołowej
5.4.1. Montaż listwy cokołowej
Przed  montażem  listwy  cokołowej  (startowej)  należy  wyznaczyć  wysokość  cokołu  oraz
zaznaczyć  ją  np.  przy  pomocy  barwionego  sznura.  Listwę  mocuje  się  jako  dolne
wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową
tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie
wypoziomować  i  zakotwić  w  ścianie.  Należy  montować  po  3  łączniki  na  metr  bieżący.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nierówności  ścian  należy  wyrównać  przy  pomocy podkładek  dystansowych  z  tworzywa.
Wzajemne łączenie listew dokonać specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne
i poziome ustawienie profilu.
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) należy stosować specjalne
listwy z poprzecznymi nacięciami.
Również  wszystkie  widoczne  powierzchnie,  do  których  należą  ościeże  utworzone
z  nachodzących  ze  ściany  płyt  termoizolacyjnych  czy  też  dolne  i  górne  zakończenia
systemu,  należy  w  pierwszej  kolejności  zwieńczyć  odpowiednimi  listwami  i  profilami  wg
systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać
ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru,
pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
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5.4.2 Zabudowa narożników listwą cokołową
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45o. Są
również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich
montaż na narożnikach.

5.5. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach
z zastosowaniem łączników mechanicznych.
5.5.1. Przygotowanie zaprawy klejącej
Do  klejenia  izolacji  termicznej,  w  przypadku  typowych  podłoży  budowlanych,  używa  się
fabrycznie  przygotowanych  zapraw  klejowych  na  bazie  cementu  z  dodatkiem  polimeru
redyspergowalnego,  gotowych  do  użycia  po  wymieszaniu  na  budowie  z  wodą  lub
dyspersyjne  masy  klejowe,  dające  po  wymieszaniu  z  cementem  zaprawę  klejową.  Do
zastosowań  specjalnych  możliwe  jest  również  użycie  odpowiednich  mas  klejowych  do
przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu.
Zaprawę  klejową  należy  przygotować  według  zaleceń  producenta  (instrukcje  i  karty
techniczne).
5.5.2. Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu i wełny
mineralnej)
Na  płytę  należy  nanosić  taką  ilość  zaprawy,  aby  uwzględniając  nierówności  podłoża
i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować
zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około
3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3 – 6 placków
zaprawy o odpowiedniej średnicy – zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt  izolacyjnych,  nigdy na
podłoże.
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5.5.3. Montaż płyt termoizolacyjnych
Przed  rozpoczęciem  prac  związanych  z  przyklejaniem  płyt  termoizolacyjnych  należy  na
ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia
ewentualnych  odchyleń  od  płaszczyzny  i  w  razie  konieczności  podłoże  odpowiednio
przygotować.  Linki  te  będą  pomocne  przy  bieżącej  kontroli  równości  przyklejanych  płyt.
Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją
przesuwamy  w  celu  skutecznego  rozprowadzenia  kleju.  Ułożenie  najniższego  pasa
następuje  na  wypoziomowanej  listwie  cokołowej.  Płyty  należy  układać  od  dołu  do  góry
rozmieszczając pasami poziomymi,  z  przewiązaniem na narożach „na mijankę”  (minięcie
krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy
dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco
przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony.
Prawidłowość mocowania  po zaschnięciu kleju można sprawdzić  poprzez ucisk naroży –
przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.
Krawędzie  płyt  dociskać szczelnie  do siebie.  Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikające z  dopuszczalnych  tolerancji  płyt  termoizolacyjnych  większe  niż  2  mm należy
wypełnić  klinami  z  tej  samej  izolacji.  W  przypadku  szczelin  mniejszych  niż  4  mm  –
w  systemach  z  zastosowaniem  płyt  styropianowych  -  do  ich  wypełniania  można  użyć
zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających.
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed
przyklejeniem kolejnej  płyty,  usunąć nadmiar  wypływającego spod  niej  kleju.  Zabieg  taki
należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie
dotyczy  krawędzi  ościeży).  Nie  należy  używać  płyt  wyszczerbionych,  wgniecionych  czy
połamanych.  Przycinanie  płyt  wystających  poza  naroża  ścian  możliwe  jest  dopiero  po
związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na
szerokość min. 10 cm.
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UWAGA:  niedopuszczalne  jest  pokrywanie  się  krawędzi  płyt  termoizolacyjnych
z krawędziami naroży otworów w elewacjach.
Płytę  termoizolacyjną  należy  pozostawić  lekko  wysuniętą  poza  narożnik,  w  celu
późniejszego,  przycięcia  jej  wzdłuż  prowadnicy.  Narożnikowe  krawędzie  płyt
termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.
5.5.4. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych
Nierówności  i  uskoki  powierzchni  płyt  termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości
ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.
5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych
5.6.1. Informacje ogólne
Wymagania ogólne:
Dodatkowe mocowania w postaci łączników mechanicznych można wykonywać po upływie
24  godzin  od  przyklejenia  płyt.  Dyble  należy  osadzić  opierając  talerzyki  o  powierzchnię
ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo
osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w
przypadku  ich  zagłębienia  w  ociepleniu,  niedopuszczalne  jest  uszkodzenie  struktury
styropianu,  Głębokość  zakotwienia  kołków  w  warstwie  konstrukcyjnej  ściany  wykonanej
z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm.
W  materiałach  takich  jak  cegła  dziurawka,  pustak  ceramiczny  czy  bloczki  z  bloku
komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm.
Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia
powinna być zgodna z wytycznymi systemu oraz aprobatami technicznymi.
Ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być przyjęta wg systemu dociepleń,
rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane
oraz od zastosowanego materiału termoizolacyjnego.  Do mocowania  płyt  styropianowych
możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym w przypadku
podłoży  gazobetonowych  i  z  pustaków  ceramicznych  o  poprzecznym  układzie  komór
powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować
łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania)
w przypadku podłoży  o  wątpliwej  nośności,  w szczególności  zbudowanych  z materiałów
szczelinowych  należy  wykonać  próby  wyrywania  łączników  łączniki  mechaniczne  należy
osadzać po stwardnieniu kleju.
5.6.3. Wymagana ilość i rozkład łączników
Informacje  o  rodzaju,  ilości  i  rozmieszczeniu  łączników  mechanicznych  wg  przyjętego
systemu. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się
budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być
mniejsza  niż  4  szt./1m2 powierzchni  elewacji.  Przy  narożnikach  budynku  w tzw.  „strefie
narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników (2 razy więcej). W pierwszej kolejności
łączniki  mechaniczne  należy  osadzać  w  narożach  płyt.  Odległość  pomiędzy  skrajnymi
łącznikami  a  krawędzią  budynku  powinna  wynosić  w  przypadku  ściany  murowanej  co
najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm.
5.6.4. Montaż łączników mechanicznych
Łączniki  po  uprzednim  nawierceniu  otworu  w  ścianie  poprzez  płytę  izolacyjną  zostają
osadzone  w  ścianie,  po  czym  trzpień  mocujący  zostaje  wkręcony  za  pomocą  wiertarki
z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać
max 1 mm ponad płaszczyznę płyt).
UWAGA: niedopuszczalne  jest  pominięcie  klejenia  płyt  i  stosowanie  wyłącznie  łączników
mechanicznych
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5.7. Obróbki blacharskie
Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i  zapewniający
odprowadzenie  wody  poza  powierzchnię  elewacji.  Należy  je  tak  ukształtować,  aby  ich
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
Obróbki  blacharskie  należy  wykonać najpóźniej  przed  wykonywaniem warstwy  zbrojonej,
w sposób zapewniający  we wszystkich fazach prac  należytą  ochronę  powierzchni  przed
wodami opadowymi i spływającymi.
Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki  bezpośrednio  na  cienkowarstwowy
element wykończeniowy.
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów
o innej  rozszerzalności  wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm
uszczelniających w sposób podany w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez
producenta systemu.
5.8. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową
W  przypadku  kontynuacji  ocieplenia  w  strefie  cokołowej  budynku,  czy  też  pod  ziemią
(ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz
często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty.
Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPSP o
jeszcze większej  niż tradycyjny styropian odporności na wodę i  wilgoć. W przypadku zaś
użycia płyt  z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną
i  ewentualnie  tynkiem nawierzchniowym,  należy  stosować  wyłącznie  płyty  o  powierzchni
szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.
5.9. Obróbka szczególnych miejsc elewacji
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w zestawieniach rozwiązań
szczegółów podanych przez producenta systemu.
5.10. Szczeliny dylatacyjne
5.10.1. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione
na ocieplaną elewację. Do wykonania szczelin stosuje się metodę j.n.:
5.10.1.1. Wykonanie  szczelin  dylatacyjnych  z  zastosowaniem  profilu  dylatacyjnego
ściennego lub narożnego W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze)
wykonuje  się  równomierną  pionową  lub  poziomą  szczelinę  o  szerokości  ok.  15  mm.
Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał  ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po
obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny
ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz
paski  z  siatki  zbrojącej  ułożyć  w  zaprawie  klejącej  nałożonej  uprzednio  na  materiale
ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się
od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2
cm.
Dylatacje zasłonić listwami maskującymi.
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą.

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót dot.  Zadania  pn.:  „Termomodernizacja
budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul Wałbrzyskiej 15”

23



W  tym  celu  profil  na  czas  obróbki  należy  zamknąć  np.  wsuwając  w  szczelinę  pasek
styropianu.
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych.
5.10.2. Ościeże okien i drzwi
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować specjalne profile ochronno
uszczelniające lub samorozprężną taśmę poliuretanową. Sposób wykonania oraz materiały
powinny być zgodne z przyjętym systemem.
Należy  starannie  ocieplić  zewnętrzne  powierzchnie  ościeży  otworów  okiennych.  Ze
względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na
ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy).
5.10.3. Ochrona narożników i krawędzi
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez
producenta systemu. Są to:

 kątowniki ze stali szlachetnej,
 kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,
 kątowniki  z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem

styropianowych płyt termoizolacyjnych),
 kątowniki z tzw. siatki pancernej,

5.11. Wykonanie warstwy zbrojonej
5.11.1. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji
Powyżej  i  poniżej  krawędzi  otworów  okien  i  drzwi,  w  celu  zabezpieczenia  przed
zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o

paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.
5.11.2. Warstwa zbrojona
Warstwę  zbrojoną  wykonuje  się  najwcześniej  po  upływie  24  godzin  od  montażu  płyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę
klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości
zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się
siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Siatka  zbrojąca  powinna  być  niewidoczna  i  całkowicie  zatopiona  w  warstwie  materiału
klejącego.  Warstwa  zaprawy/masy  klejącej  z  zatopioną  siatką  zbrojącą  tworzy  warstwę
zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez
producenta systemu.
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu
siatki  zbrojącej  podaje  systemodawca  w  specyfikacji  technicznej  sytemu),  względnie
wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu
haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie
klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy
ściąć po dolnej krawędzi listwy.
Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać
się ze spoinami między płytami styropianowymi.
5.12. Wyprawa zewnętrzna
5.12.1. Podkład tynkarski
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu
tynkarskiego.
5.12.2. Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania  zewnętrznej  wyprawy tynkarskiej  używa  się  fabrycznie  przygotowanych
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów.
W dokumentacji przyjęto masę:
masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty - hydrofobowy, przepuszczający parę 
wodną tynk krzemianowy do stosowania na zewnątrz budynków.
Wierzchnią  wyprawę  tynkarską  należy  nakładać  po  dokładnym  wyschnięciu  warstwy
zbrojonej, nie wcześniej  jednak niż po 48 godzinach. Wyprawy tynkarskie mogą posiadać
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różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. Uziarnienie masy do 3
mm.
5.12.3 Płytki elewacyjne 
Strefa cokołowa, opaski i gzymsy okładane systemową ceramiką wg projektu. 
Okładzina ceramiczna spełniająca wymagania techniczne określone w projekcie – 
dostosowana do zastosowania na zewnątrz. Fuga: do systemów ocieplania z okładzinami 
ceramicznymi, klinkierowymi – z trasem
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁOW
6.1. Kontrola jakości robót
Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej
oraz  dokumentów  odniesienia  (aprobat  technicznych  lub  norm)  i  posiadać  deklaracje
zgodności wydane przez producenta
6.2. Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości  wykonania robót  odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu
robót ociepleniowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową  i  wytycznymi  zawartymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  poleceniami  inspektora
nadzoru.
6.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych tynków strukturalnych
wynoszą 3 mm. 
6.4. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich.
Wykończona  wyprawą  tynkarską  powierzchnia  ocieplenia  powinna  charakteryzować  się
jednorodnością  i  niezmiennością  barwy  i  faktury  oraz  brakiem  miejscowych  wypukłości
i  wklęsłości  stwierdzanymi  wzrokowo,  okiem  nieuzbrojonym,  przy  świetle  rozproszonym
z odległości > 3 m.

6.5. Kontrola wykonania ocieplenia
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych:
Kontrola podłoża:
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:

 wygląd  powierzchni  podłoża,  z  którego  można  wywnioskować  o  jego  stopniu
zabrudzenia,  zniszczenia,  stabilności,  równości  powierzchni,  zawilgocenia
i  chłonności.  W przypadkach wątpliwych  konieczne jest  wykonanie testu nośności
podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO;

 odchyłki geometryczne podłoża.
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
 kontrola  ta  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających

poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna
podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów,

 Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów,  należy  dokonać  sprawdzenia
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
 przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie,

wyrównanie – w zakresie koniecznym),
 przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
 osadzenia łączników mechanicznych,
 wykonania warstwy zbrojonej,
 wykonania (ewentualnego) gruntowania,
 wykonania obróbek blacharskich,
 zamocowania profili,
 wykonania wyprawy tynkarskiej,
 wykonania (ewentualnego) malowania.
 wykonania  obłożenia  strefy  cokołowej,  gzymsów oraz  opasek  okiennych  płytkami

elewacyjnymi. 
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Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone,
zmyte,  wyrównane,  wzmocnione,  czy  dokonano  uzupełnienia  ubytków  –  w  zakresie
koniecznym.
Kontrola  przyklejania  płyt  izolacyjnych  polega  na  sprawdzeniu:  równości  i  ciągłości
powierzchni, układu i szerokości spoin.
Kontrola  osadzenia  łączników  mechanicznych  polega  na  sprawdzeniu  liczby
i  rozmieszczenia  łączników mechanicznych.  W przypadku  podłoży  o  wątpliwej  nośności,
w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób
wyrywania łączników).
Kontrola  wykonania  warstwy  zbrojonej  polega  na:  sprawdzeniu  prawidłowości  zatopienia
siatki  zbrojącej  w  masie  klejącej,  wielkości  zakładów  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy
zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystąpieniem  do  dalszych  prac.  Kontroli  podlega  również  prawidłowość  wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów,
dylatacji, podokienników, kapinosów itp.).
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola  wykonania  (ewentualnego)  gruntowania  polega  na:  sprawdzeniu  ciągłości
wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.
Kontrola  wykonania  wyprawy  tynkarskiej  polega  na:  sprawdzeniu  ciągłości,  równości
i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury oraz równości.
Kontrola wykonania ułożenia  płytek polega na:  sprawdzeniu ciągłości,  jednolitości  faktury
i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, stopnia wypełnienia fug i równości. Fugi
wypełnione w całości bez wyszczerbień i ubytków. Równość przygotować jak dla tynków.
Ocena  wyglądu  zewnętrznego  polega  na  wizualnej  ocenie  wykończonej  powierzchni
ocieplenia.  Powinna  ona  charakteryzować  się  jednorodnością  i  niezmiennością  barwy
|i  faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy
świetle  rozproszonym  z  odległości  >  3  m.  Dopuszczalne  odchylenie  wykończonego lica
systemu od płaszczyzny  (powierzchni),  pionu i  poziomu powinno być zgodne z ogólnymi
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych i warunkami ST.
6.6. Kontrola robót tynkarskich i malarskich
Kontrola polega na sprawdzeniu ciągłości, równości oraz jednolitości barwy.
Tolerancje dla tynków jak dla tynków strukturalnych.
Malowanie bez prześwitów, ciągłe o jednolitej barwie.
Malatura nie może się łuszczyć, odstawać od podłoża.
6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną
wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inżyniera  Wykonawca  wymieni  je  na
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne
wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściany docieplonej mierzony jako iloczyn
długości  ścian w rozwinięciu przez średnią wysokość mierzoną od wierzchołka cokołu do
dolnej krawędzi gzymsu wieńczącego.
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Z obliczonych  powierzchni  potrąca się powierzchnie  niedocieplane i  zajęte  przez otwory,
większe niż 1m2.
Do powierzchni ścian nie dolicza się ilości wykonanych ościeży.
Powierzchnia  ściany  określona  zostanie  poprzez  wymiary  ściany  docieplonej  wraz  
z wyprawami tynkarskimi.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny  jednostek  obmiarowych  obejmują  odpowiednio  w  zależności  od  pozycji
w przedmiarze:

 prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze,  w  tym  przygotowanie  podłoża.  m.in.
poprzez skucie tynków nie nadających się itp.,

 ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czasem pracy rusztowań,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą,
 cięcie płyt styropianowych.
 przygotowanie masy klejącej.
 przymocowanie płyt styropianowych masą klejącą i łączniki mechaniczne.
 wyrównanie styropianu poprzez oszlifowanie.
 umocowanie siatki z włókna szklanego do płyt styropianowych.
 wykonanie podkładu tynkarskiego.
 wykonanie tynku cienkowarstwowego.
 umocowanie listew narożnikowych i cokołowych
 wykonanie  całości  docieplenia  wg  niniejszej  specyfikacji,  w  tym  ocieplenie  ścian,

ościeży, nadproży, itp.
 wykonanie i montaż obróbek blacharskich,
 wykonanie odpowiednich malatur elewacji i kominów,
 wywóz gruzu na wysypisko odpadów wraz z wszelkimi opłatami wysypiskowymi,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE
 Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG z  dnia  21  grudnia  1988  r  w  sprawie

zbliżenia  przepisów  ustawowych  Państw  Członkowskich  odnoszących  się  do
wyrobów budowlanych.

 Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  207
poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004.

 ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

 ZUAT–15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” -

 Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 2003 r.
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 ZUAT–15/V.01/1997  –  „  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji”  –
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 1997 r.

 ZUAT– 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji  termicznej uformowanej w
płyty” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

 ZUAT– 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

 ETAG  014  -  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  „Łączniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz.
Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

 PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby
z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.

 PN-EN ISO 6946:  1999 Norma pt.  „Komponenty  budowlane  i  elementy budynku.
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

 PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

 uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie
sposobów

 deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).

 Instrukcja ITB 334/2002
 Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów dociepleń.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMICZNE ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH 

ST 01.02

„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15”

CPV – 45321000-3 – Izolacja cieplna
CPV – 4542300-0 Izolacje przeciwwilgociowe 

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 
2. Materiały
3. Sprzęt 
4. Transport
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych i hydroizolacji w ramach prac
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związanych  z  realizacją  zadania  pn.  „Termomodernizacja  budynku  Powiatowej  Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacji  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru
robot izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie:
- Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych.
- Hydroizolacji ścian fundamentowych.
- Izolacji termicznych ścian fundamentowych z XPS.
- Zabezpieczenia izolacji termicznej folią kubełkową.

2. Materiały
2.1.  hydroizolacja: dwuskładnikowy wyrób hydroizolacyjny produkowany na bazie cementu,
wypełniaczy mineralnych i  domieszek modyfikujących (sucha mieszanka – komponent A)
oraz wodnej dyspersji tworzyw sztucznych (emulsja – komponent B). 
- Przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1,0 MPA
- Wydłużenie względne przy maks. sile rozciągającej min. 40 %
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ok. 500
- Odporność na wodę pod ciśnieniem min. 0,5 MPa (50 m słupa wody).

2.2. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) 
Styropian fundamentowy:
Klasy tolerancji wymiarów:   
•  grubość T(2) ± 2 mm
•  długość L(3) ± 0,6% lub ± 3 mm*)
•  szerokość W(3) ± 0,6% lub ± 3 mm*)
•  prostokątność Sb(5) ± 5 mm/m
•  płaskość P(5) 5 mm
Poziom wytrzymałości na zginanie BS170 ≥ 170 kPa
± 0,2%Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)120 ≥ 120 kPa
Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp.
70°C, 48 h)DS(N)2
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(70,-)2

2%
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5

≤ 5%
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WL(T)3 ≤ 3%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C - 0,036 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogień „E”

2.3. Folia fundamentowa (kubełkowa) od poziomu gruntu do poziomu posadzki piwnicznej
2.4. Materiały dodatkowe – kleje, zaprawa cementowa.
3. Sprzęt
Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych i izolacji termicznej. Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”.
Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony
przez producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót i właściwości przewożonych materiałów.
Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed
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przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Transport  wszelkich  materiałów  budowlanych  na  placu  robót  nie  może  odbywać  się  po
wcześniej wykonanej izolacji.

5. Wykonywanie robót
Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna będą wykonywane na całości danej ściany po
zakończeniu podbicia ścian w danym etapie robót. Przed przystąpieniem do wykonania tych
izolacji należy usunąć tymczasowy zasyp ziemny wykopu.

5.1. Przygotowywanie podłoża
Podłoże powinno być czyste,  suche bądź mało-wilgotne,  oczyszczone z tłuszczu,  powłok
malarskich, nacieków itp.
Podłoże  pod izolacje powinno być  trwałe,  nieodkształcalne  i  powinno  przenosić  wszelkie
działające nań obciążenia.
Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  przyklejane  lub  izolacje  powłokowe  z  materiałów
bitumicznych  powinna  być  równa  bez  wgnieceń  ,  wypukłości  oraz  pęknięć,  czysta,
odtłuszczona i odpylona.
Powierzchnię spodnią ścian parteru należy wyrównać zaprawą cementową szybkowiążącą
przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5
cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.
Przed wykonanie izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować.

5.2. Gruntowanie podkładu
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać
5%.
Powłoki  gruntujące należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta.  Jeżeli  nie zostało to
szczegółowo określone, powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami
asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w
ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

5.3. Hydroizolacja
Powierzchnię  ścian  należy  zaizolować  za  pomocą  dwuskładnikowego  wyrobu
hydroizolacyjnego  produkowanego na bazie cementu, wypełniaczy mineralnych i domieszek
modyfikujących. Przewiduje się dwie warstwy izolacji.

5.4. Izolacja termiczna
Układając izolację ze styropianu fundamentowego starannie dociskamy płyty wzajemnie do
siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym
sposobem uniknięcia mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd
płyt  izolacyjnych  opieramy na warstwie  chudego betonu  zabezpieczoną  folią  PCV.  Płyty
styropianowe  powinny  być  przyklejane  metodą  "pasmowo  punktową"  to  znaczy,  że
szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a
na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna
powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach,
gdzie  występuje  słabe  podłoże  należy  równolegle  stosować  mocowanie  mechaniczne,
używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6
kołków/m2, natomiast  przy płytach frezowanych  wystarczą  4 kołki/m2. Kołki  powinny być
zakotwione na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest
na  tego  rodzaju  użycie).  Talerzyki  dociskowe  kołków  muszą  dokładnie  przylegać  do
powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty.
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Przy narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu
ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten
sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami.

5.5. Folia kubełkowa
Folię  układa  się  na  izolowanych  powierzchniach,  z  ewentualnym  punktowym
przymocowaniem  kołkami  do  podłoża  i  z  połączeniem  arkuszy  przez  zgrzewanie  lub
sklejenie. Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia
układana jest w całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być
układane z minimum 15 cm. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją
w połączeniu z taśmą dylatacyjną. Folię kubełkową należy wywinąć na końcach odcinków
zewnętrznych etapu I aby możliwym było wykonanie zakładów foli w etapie II.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola jakości wykonania termoizolacji
Kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili  cokołowych, przyklejenia
płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń.
Kontrola  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do
1 mm poza nią).

6.2 Kontrola jakości wykonania izolacji z materiałów rolowych:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
-  kontrolę  prawidłowości  przygotowania  powierzchni  (wizualna  ocena  przygotowania
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),kontrolę wytrzymałości betonu
na odrywanie,
-  kontrolę  prawidłowości  wykonania  izolacji  (wizualna  ocena  wykonania  izolacji  z  oceną
jednorodności  wykonania powłok,  stwierdzeniem braku pęcherzy,  złuszczeń lub odspojeń
itp.),
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
Nie  dopuszcza się  stosowania  do robot  materiałów izolacyjnych,  których właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych
Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1 m2 ( metr kwadratowy).

8. Odbiór robót
Podstawę  do  odbioru  wykonania  robot  izolacyjnych  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
- pełną dokumentację powykonawczą,
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących
prawidłowości wykonania robot izolacyjnych były pozytywne.
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot izolacyjnych z projektem.
W ramach odbioru robot izolacyjnych należy odebrać:
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1) warstwy izolacji przeciwwodnych
- po przygotowaniu podłoża pod izolację
- po wykonaniu każdej izolacji
W ramach w/w robot należy sprawdzić:
- materiały,
- wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu,
- spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek,
- ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem
- szczelność izolacji
- dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. Podstawa płatności
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji
- wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,
- przeprowadzenie niezbędnych badań,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot.
W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad
rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać  szczegółowo
ustalone w umowie.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

RURY SPUSTOWE, PODOKIENNIKI ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE
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ST 01.03

„Termomodernizacja budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru 
 w Świdnicy przy ul. Parkowej 2”

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru robót związanych z montażem obróbek blacharskich, podokienników
i rur spustowych wykonywanych w ramach projektu:

„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej 

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót dot.  Zadania  pn.:  „Termomodernizacja
budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul Wałbrzyskiej 15”

34



w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie obróbek blacharskich.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  ze  Specyfikacją  ST  –  0.0.  oraz
obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  
w ST - 0.0.

2.2. Rynny
blacha stalowa powlekana –charakterystyka materiałowa

 gatunek stali: S250GD - S280GD + Z275 (stal konstrukcyjna cynkowana o granicy
plastyczności 250 - 280 MPa i wytrzymałości na rozciąganie 330 MPa)

 grubość blachy: 0,6 – 0.8mm .
 powłoki: organiczne, ocynk,
 kolor:  jasno szary 

2.3. Rury spustowe
j.w. 

2.4. Podokienniki zewnętrzne 
j.w. wyposażone w zatyczki plastikowe dla zabezpieczenia końcówek parapetów.

2.5. Pozostałe obróbki blacharskie
j.w. 

2.4. Składowanie materiałów
Rury  spustowe  można składować  na otwartej  przestrzeni,  układając  je w pozycji  leżącej
jedno-  lub  wielowarstwowo.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona
i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  opadowych.  W  przypadku  składowania
poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach  drewnianych.  Pozostałe
wyposażenie  powinno  być  przechowywane  w  pudełkach  lub  innych  pojemnikach
zamkniętych,  uniemożliwiających ich  dekompletację.  Pozostałe wyposażenie powinno być
przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych.
2.5. Obróbki blacharskie
Wszystkie  obróbki  blacharskie  z  blachy  cynkowej  lub  stalowej  ocynkowanej  gr.  0,7mm.
Powlekanej.  Wszystkie  parapety  zewnętrzne  okien  z  blachy  cynkowej  lub  stalowej
ocynkowanej powlekanej, zakończone końcówkami z PCV umożliwiającymi rozszerzalność
termiczną parapetów.
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3 SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0.0.

3.2. Sprzęt do robót związanych z montażem rynien i rur spustowych
Wykonawca przystępujący  do  wykonania  robót  związanych  z  montażem rur  spustowych
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

 urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,
 rusztowań.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0.

5 WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ustawienia rusztowania i zabezpieczenia
robót na wysokościach.

5.3. Roboty montażowe
Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł. Odchylenie
rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie
nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny być
mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie  trzpienia  w mur.  Pionowe złącza rur
spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne.

6 KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora
Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie  rozstawu,  jakości  połączeń,  rozmierzeniu  uchwytów,  zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,

 sprawdzenie  prostoliniowości  rur  spustowych  i  odchyłek  od  pionu,  sprawdzeniu
sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć,

 rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy
woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną
wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inżyniera  Wykonawca  wymieni  je  na
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właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od
określonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji  powinny  być  ponownie  wykonane  przez
Wykonawcę na jego koszt. 
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inżynier  może  uznać  wadę  za  nie  mającą
zasadniczego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  ustali  zakres  i  wielkość  potrąceń  za
obniżoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT.

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem
robót). Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).

8 ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 0.0.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 roboty przygotowawcze,
 roboty montażowe,
 próby szczelności przewodów.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 0.0.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na

wymaganej wysokości wraz z czasem pracy rusztowań,
 demontaż rur spustowych,
 składowanie rur spustowych po demontażu,
 zamocowanie uchwytów do rur spustowych,
 montaż rur spustowych,
 montaż pozostałego wyposażenia,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 wywóz materiałów odpadowych na wysypisko wraz z opłatami wysypiskowymi,
 likwidację stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
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PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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TYNKI I MALOWANIE RENOWACYJNE

ST 01.04

„Termomodernizacja budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru 
 w Świdnicy przy ul. Parkowej 2”

 
CPV  45410000 - TYNKOWANIE

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  tynkarskich  –  renowacyjnych,  realizowanych  w  ramach  projektu
„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy
przy ul. Wałbrzyskiej 15”

1.2. Zakres stosowania ST
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Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie robót tynkarskich
z tynków renowacyjnych pomieszczeniach piwnicznych budynku PSSE.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST – 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  -  0.0.  „Wymagania  ogólne”  pkt  1.5.
Poniżej  został  przedstawiony  system  wykonywania  firmy  Sto-ispo  jednak  przy  robotach
renowacyjnych  możliwe  jest  wykorzystywanie  innych  systemów  renowacyjnych  pod
warunkiem spełnienia założeń opisanych w tej ST. Rozwiązania zostały przedstawione jako
określenie standardu.

2. MATERIAŁY

2.1.  Preparat  przeznaczony  do  likwidacji  biologicznych  skażeń  podłoży  mineralnych
w postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych.

2.2. Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie  żywic  poliakrylowych,  na podłoża
mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający
stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim
wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia
dyfuzyjności pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych.

2.3  Obrzutka  pod  tynki  renowacyjne  WTA i  inne  tynki  podkładowe.  Zaprawa  tynkarska
posiada  wysoka  zdolność  dyfuzji  oraz  wysoką  przyczepność  do  podłoża.  Specjalnie
przygotowana zaprawa pod kątem systemu tynków renowacyjnych WTA, jest odporna na
działanie  szkodliwych  związków  soli.  Jako  mostek  szczepny  na  wszystkich  chłonnych,
mineralnych podłożach, również jako obrzutka pod tynki podkładowe.
Podstawowe składniki :Wodorotlenek wapniowy, krzemian wapniowy, dodatki
Parametry materiału :
Wytrzymałość na ściskanie WTA - > 6 MPa
Głębokość przenikania wody h po 1 godz. WTA - > 5 mm
Głębokość przenikania wody h po 24 godz. WTA - cała warstwa

2.4 Szerokooporowa, magazynująca i wyrównawcza zaprawa tynkarska w systemie tynków
renowacyjnych wg WTA. Jest to wysokoporowaty podkładowy, tynki renowacyjny stosowany
na zawilgocone i zawierające szkodliwe związki soli ściany, szczególnie przy ich wyższym
stężeniu  oraz  przy  dużych  grubościach  tynku  (np.  >4cm).  Zalecany  głównie  w  ochronie
architektury zabytkowej, a także przy wewnętrznych izolacjach ścian piwnicznych jako tynk
podkładowy zapobiegający powstawaniu kondensacji pary wodnej.
Tynk powyższy wchodzi w skład systemu tynków renowacyjnych i stanowi podkład pod
następne warstwy tynków i nie może być mieszany i stosowany razem z gipsem.

Podstawowe składniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, węglan wapnia,
dodatki
Parametry materiału :
Gęstość objętościowa (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót dot.  Zadania  pn.:  „Termomodernizacja
budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul Wałbrzyskiej 15”

40



Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA - 1,1 g/cm3
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 45 %
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA - 1,9 MPa
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA - 4,6 MPa
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA - 1,4 kg/m2
Głębokość wsiąkania wody h WTA - > 5 mm
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ - 12

2.5  Szerokoporowa,  hydrofobowa  tynkarska zaprawa  renowacyjna  zgodna z  wytycznymi
Instrukcji  WTA.Zaprawa  ta  jest  hydrofobowym  tynkiem  renowacyjnym  stosowanym  na
zawilgocone  i  zawierające  szkodliwe  związki  soli  ściany.  Zalecany  głównie  w  ochronie
architektury zabytkowej, a także przy wewnętrznych izolacjach ścian piwnicznych jako tynk
podkładowy zapobiegający powstawaniu kondensacji pary wodnej. Nie może być mieszany i
stosowany razem z gipsem.

Podstawowe składniki  Krzemian wapniowy,  wodorotlenek wapniowy,  proszek polimerowy,
węglan wapnia, węglan glinu, wypełniacze nieorganiczne, dodatki
Parametry materiału :
Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) WTA - 1,2-1,4 g/cm3
Zawartość porów w stwardniałej zaprawie WTA - 47 %
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) WTA 1-2 MPa
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) WTA - 3-4 MPa
Zdolność kapilarnego podciągania wody w24 WTA - <1,0 kg/m2
Głębokość wsiąkania wody h WTA - 3,0 mm
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ WTA - 10

2.6  Silikatowa  powłoka  gruntująca.  Poprawiająca  przyczepność  regulująca  chłonność
podłoża.  Do  wnętrz  i  na  zewnątrz.  Jako  powłoka  gruntująca  pod  powłoki  silikatowe,  na
podłoża mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej chłonności, na nośne stare powłoki
oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się podłoży.
Podstawowe  składniki  :  Szkło  wodne  potasowe,  dyspersja  polimerowa,  woda,  kalifaty,
glikoeter,
Parametry materiału
Gęstość DIN 53 217 - 1,1 g/cm3
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

2.7  Wewnętrzna  farba  silikatowa  o  mineralnym  charakterze,  wysokiej  dyfuzyjności,
doskonałej  przyczepność,  zdolności  przenoszenia  naprężeń,  nie  zawierająca  środków
konserwujących. Szczególnie nadaje się do obiektów zabytkowych.
Podstawowe składniki Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, węglan wapnia, biel
tytanowa, wypełniacze silikatowe, woda, dodatki
Parametry materiału
Gęstość DIN 53 217 - 1,5 g/cm3
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 58 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 11-12
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 - 310 g/(m2 d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej µ DIN EN ISO 7783-2 > 400
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 < 500
Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 - 0,36 kg/(m2 h1/2)
Grubość powłoki DIN EN 1062-1 - 100-120 µm
Stopień bieli CIE 77 %
Połysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°)
Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 – 2
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2.8  WODA  Do  przygotowania  zapraw  i  skraplania  podłoża  stosować  można  wodę
odpowiadającą wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do
betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.9  INNE  -  Inne  materiały  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej,  odpowiadające
wymaganiom  ustawy  -  O  wyrobach  budowlanych,  o  parametrach  i  właściwościach  nie
gorszych od poddanych powyżej.

3 SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło
na wolnoobrotowej wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe
narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania
natryskowego.

4 TRANSPORT
4.1. Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego  można  je  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowanego  
o  ilości  ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Materiały
płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.
4.2. Kruszywa  (piasek)  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem.
4.3. Wodę,  (jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru na  miejscu  wykonywania  robót)  należy
dowozić  w szczelnych  i  czystych pojemnikach lub cysternach.  Zabrania  się  przewożenia
i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których
wcześniej  przetrzymywano  inne  płyny  lub  substancje  mogące  zmienić  skład  chemiczny
wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Przygotowanie podłoża

5.1.1. Skucie starych tynków
Ściany przeznaczone do ułożenia tynków renowacyjnych są wolne od wyprawy tynkarskiej. 

5.1.2. Neutralizacja podłoża.
Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów pleśniowych)
mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu
opisanego w punkcie 2.1. w ilości od 0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 godzinach można przystąpić do
dalszych prac renowacyjnych.

5.1.3 Gruntowanie podłoża. 
Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą
być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni
podłoża.
Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
Układ warstw : na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre
na  mokre”.  Można  nanosić  poprzez  malowanie.  Możliwość  natrysku  odpowiednim
urządzeniem.
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Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności). Koniecznie
zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie.

5.2.Prace tynkarskie

5.2.1 Wstępna  obrzutka,  stanowiąca  pomost  dla  ułatwienia  przyczepności  następnych
warstw; nakładana w grubości ok, 0,5cm w sposób brodawkowy, tak by powierzchnia muru
była  przykryta  tylko  w  50%  ok.  4kg/m2.  Zaprawa  może  być  mieszana  ręcznie  lub  w
mieszarkach  wolnospadowych.  Należy  ja  chronić  przed  zbyt  szybkim  wyschnięciem.
Następna warstwa nakładana po około 24h.

5.2.2 Warstwa wyrównująca zakładana przy większych grubościach tynku i dużym stopniu
zasolenia. Zakładany w grubości min. 1cm, max. 2cm w jednej warstwie. Bardzo ważny jest
sposób mieszania,  aby  uzyskać  odpowiednio  wysoką  porowatość.  Można  użyć  maszyny
typu air-mix, betoniarki o wymuszonym mieszaniu, tynkownice z rurą air-mix, lub mieszadła -
końcówki  do  wiertarki,  przy  zwykłych  tynkownicach  konieczne  jest  użycie  mieszarki
końcowej. Zwykłe betoniarki nie nadają się.
Czas mieszania ok. 3-4 minuty (wiertarka). Warstwę dobrze uszorstnić. Zużycie ok. 10kg/m2
na każdy 1cm; czas sezonowania 1mm - 1 dzień (!).

5.2.3  Hydrofobowy  tynk  renowacyjny,  najważniejszy  tynk  systemu;  wskazówki  jak  wyżej.
Zakładany  min.  2cm,  chyba,  że  jest  w połączeniu  z tynkiem gruntującym wówczas  cała
grubość tego tynku może być obniżona do 1,5cm. Najlepiej zakładać w dwóch warstwach -
nie mniej niż 1cm każda. (ok. 10kg/m2 na 1cm).

5.2.4 Działania dodatkowe
- wszystkie warstwy nawierzchniowe – farby, szlichty itp. muszą mieć co najmniej tak dobrą
paroprzepuszczlaność (sd <0,2m) jak tynk renowacyjny; muszą być też hydrofobowe (w <
0,2 kg/(m2 √h)

5.3.Przygotowanie do malowania
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym zgodnie z wybraną
technologią jednokrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach
spłukać wodą.

5.4.Malowanie tynków
Farba krzemianowa lub silikatowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie
tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są
przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić
przed  zachlapaniem  np.  folią.  Ewentualne  zachlapania  należy  natychmiast  zmyć  mokrą
gąbką.  Ponieważ składnikami farby są materiały  naturalne  możliwe są niewielkie  różnice
intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii (różne charge) należy
wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach.
Warstwa pośrednia  w razie  konieczności  rozcieńczona wodą  w ilości  max 10%.Warstwa
końcowa w razie  konieczności  rozcieńczona wodą w ilości  max 5%,nanoszona po ok.  8
godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza
i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót dot.  Zadania  pn.:  „Termomodernizacja
budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul Wałbrzyskiej 15”

43



6.1.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed  przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  wapna,
kruszyw  przeznaczonych  i  gotowych  mieszanek  oraz  preparatów  do  wykonania  robót
i  przedstawić  wyniki  tych badań Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji.  Szczególnie  należy
zwrócić uwagę na terminy przydatności.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości  cementu,  wapna,  wody,  kruszywa
oraz gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej  marki  i  konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy  budowlane
zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robót
Badania  tynków  zwykłych  jak  i  renowacyjnych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a
w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 cm,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-  przestrzegania  właściwej  długości  przerw  technologicznych  między  poszczególnymi
warstwami,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem
robót). Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.2.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne
wyniki.  Jeżeli  chociaż jeden wynik  badania daje wynik negatywny,  tynk nie powinien być
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
-  w przypadku,  gdy nie  są  możliwe  podane wyżej  rozwiązania,  usunąć  tynk  i  ponownie
wykonać roboty tynkowe.

8.3. Odbiór tynków.
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8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,
-  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Jeżeli  kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej  płaci  się za każdy m2 wykonania tynków na
ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania
zaoferowanej  przez  Wykonawcę  i  przyjętych  przez  Zamawiającego  wraz  ze  wszystkimi
robotami towarzyszącymi i pomocniczymi.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-EN  1015-3:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  konsystencji  świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)
PN-EN  1015-4:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów.  Określenie  konsystencji  świeżej
zaprawy (za pomocą penetrometru)
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 197-1:2002  Cement.  Część  1:  skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek
zapraw do murów
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 

ST 01.05
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„Termomodernizacja budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru 
 w Świdnicy przy ul. Parkowej 2”

 
CPV  45233222-1 - Roboty w zakresie chodników

SPIS TREŚCI
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem opaski wokół budynku, które zostaną wykonane w
ramach zadania pod nazwą:  „Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji  Sanitarno –
Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15”
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  robót  związanych  z  ułożeniem
nawierzchni z kostki brukowej ograniczonej obrzeżami stanowiącej opaskę wokół budynku
wykonaną po realizacji prac termomodernizacyjnych. 
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami w ST- 00.00.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.00.

2.Materiały
Materiały  użyte  do wykonania  robót  budowlanych powinny  spełniać warunki  określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać
warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania  robót
budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  opisem
technicznym i rysunkami.

Materiały:
2.1.Chodniki – opaska. 
· piasek gruboziarnisty na podsypki
· obrzeża betonowe 100x30x8cm
· kostka brukowa betonowa w kolorze szarym gr.6cm

3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne  warunki  wykonania  robót,  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót
podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna w punkcie 5 Wymagania dotyczące
wykonania robót:
5.2.Kolejność czynności przed ułożeniem nawierzchni:
· wykonanie podbudowy z piasku zagęszczonego o grubości 30cm
· ułożenie obrzeży betonowych
5.3.Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej grubości 6cm w kolorze szarym.
Kostkę  betonową  układać  ze  sprawdzeniem  spadków  i  równości  powierzchni  oraz
wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6.Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST-  00.00  Ogólna  specyfikacja
techniczna
6.2.Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać
akceptację inspektora nadzoru.
6.3.Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
6.3.1.Chodniki-kontroli podlega wykonanie:
· przygotowanie podłoża
· materiał użyty na podkład
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· grubość i równomierność warstw podkładu
· sposób i jakość zagęszczenia
· prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem
6.3.2.Sprawdzenie cech geometrycznych
• równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500m2 chodnika i w
 miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż, co 100m.
•  prześwit  pomiędzy  powierzchnią  chodnika,  a  przyłożoną  trzymetrową łatą  nie  powinien
przekraczać 1,0cm.
• profil podłużny sprawdzić za pomocą niwelacji. Odchylenie od projektowanej niwelety nie
powinno przekraczać 3,0cm

7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
· m2 wykonanej nawierzchni
· mb wykonanego obrzeża

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

9.Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady płatności podano w ST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna
9.2.  Zgodnie  z  dokumentacją,  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w  niniejszej
Specyfikacji technicznej.
Cena robót obejmuje:
· prace pomiarowe i pomocnicze
· zakup materiałów
· transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
· transport wewnętrzny w obrębie budowy
· przygotowanie warstw wyrównawczych i podkładowych.
· ułożenie obrzeży i kostki brukowej
· zasypanie spoin piaskiem.
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.Przepisy związane
10.1.Normy :
 PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
 PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne do nawierzchni  drogowych.
Piasek
 PN-68/B-06050  93,020  709  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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