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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem
1 Klimatyzacja
11 roboty demontazowe
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0333-13 mentowo-wapiennej ( $ciana zewnetrzna )
1
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1./0333-04 piennej (Sciany wewnetrzne)
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.2 Roboty instalatorskie
3|KNR-W 2- |Rurociagi chtodnicze miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach |m
d.1./{150114-03 |lutowanych w izolacji, z przewodem elektrycznym i odprowadzeniem kon-
2|analogia densatu
228,50 m 228,500
RAZEM 228,500
4/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1./1105-08
2
228,50 m 228,500
RAZEM 228,500
5 Dostawa klimatyzatora (na komplet sktada sie jednostki wewnetrznej i ze- |kpl.
d.1.|wycenain- |wnetrznej) o mocy 2,50kW
2|dywidualna
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
6 Dostawa klimatyzatora (na komplet sktada sie jednostki wewnetrznej i ze- |kpl.
d.1.|wycenain- |wnetrznej) o mocy 3,50kW
2|dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 Dostawa klimatyzatora (na komplet sktada sie jednostki wewnetrznej i ze- |kpl.
d.1.|wycenain- |wnetrznej) o mocy 5,0kW
2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 7-24  |Montaz klimatyzatoréw na konstrukcji wsporczej kpl.
d.1./0104-01
2|analogia
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
9|KNR 7-24 | Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1./0514-01
2|analogia
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
10|KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.1./0515-01 czynnikiem chtodniczym - wydajnosé 0.5 tys.kcal/h
2
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
1.3 Roboty odtworzeniowe
11|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
3
23+8 szt. 31,000
RAZEM 31,000
2 Roboty towarzyszace
12 Wywiezienie kontenera o poj. 3m3 z gruzem i gruntem na sktadowisko szt
d.2|analiza indy- |wraz z dokonaniem optaty utylizacyjnej -
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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