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1. CZESC OGOLNA

1.a. Nazwa zamodwienia

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWO- MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZOWO- GOSPODARCZEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA,
ROZBIORKA FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ RAMPY SAMOCHODOWEJ NA TERENIE
KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W MONKACH NA CZESCI DZIALKI NR GEOD. 926

1.b. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
przebudowy budynku garazowo-magazynowego wraz ze zmiang Sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz przebudowa i
rozbudowa budynku garazowo- gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu: projektowang wiatg $mietnikowa, instalacjg
fotowoltaiczna, rozbidrkg fragmentu instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rampy samochodowej na terenie Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Monkach na czesci dziatki nr geod. 926.

Planowane prace budowlane :

« Przebudowa zatozen funkcjonalno-przestrzennych.

« Roboty rozbidrkowe.

¢ Rozbudowa i przebudowa budynku.

»  Wykucie nowego otworéw przejsciowych na kanaty wentylacji mechanicznej.
»  Wykonanie $cian wewnetrznych z bloczkdw silikatowych.

» Wymiana stolarki zewnetrznej i wewngtrzne;j.

« Roboty wykoriczeniowe /posadzki, $ciany, sufity podwieszane.

* Instalacja fotowoltaiczna /wedtug opracowania instalacji elektrycznych/.

» Zagospodarowanie terenu.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyzszych robét, stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci Robot. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

» ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa Robot.
« ST opracowane sg W oparciu 0 obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot podstawowych :

Nr1 Projekt architektoniczno-budowlany, konstrukcyjny -wykonawczy-
Nr2 Przedmiar robét
Nr3 Kosztorys inwestorski

1.d. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
- Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

Zgodno$c¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w
,OgdInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaC bedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktdry doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
wbudowane materiaty bedg zgodne z dokumentacija projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to ujemnie na
jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakorczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozdr oraz inne $rodki niezbedne zachowania bezpieczenstwa robét stanowiag obowigzek Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tre$¢ bedzie zgodna z
obowigzujgcymi przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Ssrodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

. zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem sie wody stojacej,

. stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy unika¢ uciagzliwosci dia terendw sasiadujacych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca zwrdci szczegoélng uwage na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych itp. oraz
zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony p. poz. oraz utrzymywa¢ w stanie sprawnosci sprzet i Srodki ochrony
przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
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tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.

Q) Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Zabrania sie uzywania
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej zaréwno na powierzchni ziemi jak i za infrastrukture podziemna,
takq jak rurociagi, kable itp. Jest takze zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

i) Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci ma obowigzek spowodowac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

k) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

1.e. Nazwy i kody roboét objetych opracowaniem
Ustalenia zawarte w ninigjsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdline wspdlne dla Robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:
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ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7
A. Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. Przygotowanie placu budowy
B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1
2. Roboty rozbiorkowe
C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV 45200000-9
3. Zamurowania i ciany
4. Stolarka
D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
5. Roboty tynkarskie
6. Malowanie
7. Oktadziny $cienne
8. Posadzki
9. Sufity podwieszane
G. Budowlane prace instalacyjne Kod CPV 45300000-0

1f

Wg oddzielnych opracowan branzowych

Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany przez wtasciwy organ.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montaz
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uczestnikami procesu
budowlanego sa;

a) inwestor,
b) inspektor nadzoru inwestorskiego,
C) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
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imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
¢ Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

< Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

«  Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentaciji projektowe.

* Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw oraz. Dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

*  Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

» Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stonowania w budownictwie.

» Certyfikacja - dziafanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub z wiasciwymi przepisami
prawnymi.

» Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z norma lub aprobata techniczna,

«  Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa

*  Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

»  Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ponizej fundamentéw.

»  Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktdra wskazuie lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

* Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

«  Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich iloci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

« Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.g. Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow ;
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia JakoSci
PE - Polietylen
PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie
SN - Srednie Napiecie

2. WYROBY BUDOWLANE
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2.a

2b.

2.C.

2d.

. Zrédita uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane (wyroby budowlane) o wasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa;

1) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami :

» oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma, zharmonizowang, albo europejska aprobatg
techniczng badz krajowa, specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

 albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

* albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacii technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposdb ciagly spefniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakociowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te
dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skfadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem Iub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
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wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiafow i
wykonywanych .robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego
bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji*projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

A.  Prace dotyczace przyqotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1. Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz nastepujace
dokumenty :

a) Pozwolenie na budowe, zgloszenie na wykonanie robét budowlanych
b) Dokumentacje Projektowq
c) Dziennik Budowy
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d) Ksiege Obmiarow
e) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik  budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowe;.

1.3. W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robdt budowlanych:

a) ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

B) przy prowadzeniu ktdrych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

1.4. Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

1.5. Po wykonaniu czynnoSci wstepnych przystepuje sie do zagospodarowania placu budowy. Rozpoczynaé nalezy od
uporzadkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje si¢ ogrodzenie i ustepy.

1.6. Nastepnie wykonuje sie dalsze roboty w kolejnosci :
a) sktadowiska i magazyny,
b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,
c¢) zainstalowanie maszyn i urzadzen.
1.7. Nalezy wykona¢ nastepujace roboty podstawowe:
a) odwodnienie terenu budowy,
b) zapewnienie ujecia wody lub potaczen z siecig miejska,
c) W razie potrzeby utoZenie niezbednego uzbrojenia,
d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen
e) podziemnych,
f) wykonanie statych drdg kotowych,
g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.
1.8. Dopiero po wykonaniu tych robdt mozna przystapic¢ do robét budowlano-montazowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje sie z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek albo z siatki stalowej zamocowanej do
stupdw.

B.  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

2.2. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

2.3. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

2.4. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

2.5. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaC stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie moga pogorszy¢ w zaden sposéb komfortu pracy 0séb zatrudnionych.

2.6. Do transportu gruzu uzywa¢ samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie skfadowisko lub wiasciwego miejsca
utylizacji. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

2.7. Sprzet uzyty do rozbidrek sktada sie z; toméw, kiloféw, szufli, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

2.8. Podczas wiatru 0 szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymaé.
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2.9. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

2.10. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiekiu nalezy stosowaC kryte zsuwnice pochyte, rynny zsypowe lub zakryte
pojemniki.

2.11. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

2.12. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czeSciach obiektu jest
zabronione.

2.13. O terminie rozhidrki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie wykonywania prac.

C.  Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV 45200000-9

3. ZAMUROWANIA | $CIANY

9.1. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celdw budowlanych.

9.2. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celdw budowlanych.

9.3.  Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci masy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;i
technicznej,
b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegly, liczby szczerb i

peknie¢, odpornosci na uderzenia przetomu ze zwréceniem szczegoinej uwagi na zawarto$¢ margla.
9.4.  Zalecany zakres stosowania cegty poszczeg6inych klas;

Zalecane zastosowanie Klasa
Sciany podziemnych czesci budynkéw w gruncie nasyconym wodg, 15; 10; (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15;10;7,5
Stropy, sklepienia, tuki, siupy, pilastry i kominy 15;10; 7,5
5

Sciany ostonowe i dziatowe. Budynki gospodarcze tymczasowe podrzedne, z wyjatkiem

komindw powyzej dachu oraz fundamentdw w podziemnych czesciach budynku.

Sciany wewnetrzne nosne Kiase cegly dobra¢ wg PN-

87/B-03002

9.5.  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

9.6. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte wciagu:

a) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

9.7. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

9.8. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem
ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

9.9. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajacych (plastyfikatordw) lub uszczelniajacych i
przy$pieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi,
a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

9.10. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki

11




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWO- MAGAZYNOWEGO WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN ORAZ
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-

GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA,
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA, ROZBIORKA FRAGMENTU INSTALA CJI KANALIZA CJI SANITARNEJ
ORAZ RAMPY SAMOCHODOWE]J NA TERENIE KOMENDY POWIATOWE] PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ
W MONKACH NA CZESCI DZIAEKI NR GEOD. 926

cementu.
9.11.  Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka pomiarowego :

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement; piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1.6 1.5 1.4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1.5 1.4 1:3 1:1,5

9.12.  Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

9.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej powinien by¢ skrécony
do 30 minut.

9.14. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

9.15.  Orientacyjny skfad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
1.5 1:1:9 1: 1:1:9 1:
1,5:8 1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1: 1:1:7

1,7:5 1:1,7:5

5 1:0,3:4 1: 1:0,3:4 1:
0,5:4,5 0,5:4,5

9.16. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej murdw fundamentowych. Wyjatek stanowig budynki z
elementéw gipsowych i struzkobetonowych, w ktdrych izolacja powinna by¢ zatozona na cokole betonowym lub ceglanym
na wysokosci co najmniej 50 cm nad terenem.

9.17.  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw.

9.18. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

9.19. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C. pod

warunkiem zastosowania $rodkdéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robét budowiano- montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

9.20. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowa¢ grubo$¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm. a
minimalna 10 mm.
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15

mm. a minimalna - 5 mm.
9.21. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

9.22. Wilgotnos¢ bloczkdw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.
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9.23. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é woda, aby beton komdrkowy odznaczajacy sie duza
nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

C.  Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV 45200000-9

4. STOLARKA

4.1.  Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 15 cm,
a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

4.2. Oscieznice drzwiowe lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach (Scianach i stropach)
budynku. W oknach statych bez skrzydet kotwy powinny sie znajdowa¢ w miejscach klinowania szyb. W oknach ze
skrzydtami otwieranymi kotwy powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby
obcigzenia mogty byé przeniesione na budynek.

4.3.  Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona $ciany okiennej powinna by¢ co
najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposdb zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji
technicznej. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nosnej $cian lub stropéw przylegajacych do wbudowanego
elementu.

4.4. Przy wbudowywaniu o$cieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm,
a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

4.5.  OScieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo za
pomoca dybli.

4.6. Zamiast zakotwienia dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy
kotkéw rozporowych.

4.7. Pofaczenia i mocowania elementéw i segmentéw nalezy wykonywaé tak, aby przy zmianach temperatury elementy
metalowe mogty sie swobodnie wydtuzagé, kurczy¢ lub przesuwac.

4.8.  Wbudowywanie elementéw i segmentdw moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynkdw.

4.9. Materiaty wypetniajagce wbudowany elementy ram, takie jak szyby, piyty petne i nieprzezroczyste itp., powinny byé
osadzone w sposob pewny i trwaty.

4.10. Osadzone w $cianach drzwi, elementy i Sciany okienne powinny byé uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg badz
Sciang w taki sposob, aby nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej oraz mie¢ wymaganag,
izolacyjno$¢ cieping przegrody okreslong norma panstwowa.

4.11. Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajacym, o ile w opisie robot nie zostat
podany inny sposdb uszczelnienia.

4.12. Materialy uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych elementéw.

4.13. Potaczenia $lemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z elementami o$cieznicy w oknach
dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem tacznikéw mechanicznych.

4.14. Dla okien i drzwi nalezy zapewni¢ wspétczynnik przenikania ciepta /dla catego wyrobu; szyby zespolonej, ramy i o$cieznicy/
zgodnie z warunkami technicznymi, norma cieplng i dokumentacija projektowa,

4.15. Wszelkie potaczenia konstrukcji oraz obrdbki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu .

4.16. Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje
systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwaranciji systemowej dla wykonanych konstrukcii.

4.17. Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili i rodzaju szklenia na podstawie prébek i modeli
przedstawionych przez wykonawce dla wykonania zakresu konstrukcii stolarki.

D.  Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1.  Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble
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o ile s wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych
po wykonaniu tynkow.

5.2.  Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, 1.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakoficzeniu robét stanu surowego.

5.3.  Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponize;
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

5.4. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa,
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda,

55.  Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatkgq stalowg lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

5.6. Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza tustych), a w
przypadku tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

5.7.  Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100x100 mm i
wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

5.8. Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetniaC wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w

szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek $rednioziarnisty 0.5-1.0 mm,

piasek gruboziaristy 1,0-2,0 mm,
c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o Srednicy ponizej 0.05 mm nie powinna
by¢ wigksza niz 1% masy cementu,
5.9. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.

5.10. Wytrzymatosé betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposdb podany w normach panstwowych, z
wyjatkiem przypadku w ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.

5.11.  Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.
5.12.  Tynki tréj warstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sa na dobrze wykofczonych elewacjach i we

wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkdw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienna. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.

5.13. Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betondw kruszywowych lub z betondw komdrkowych nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

5.14.  Narzut tynkow tr6j warstwowych powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku.

5.15. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gfadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie
1:1:2,

5.16. Gfadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

5.17. Do wykonywania gfadzi tynkdw tréj warstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniana,
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5.18. Gfadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniang, metalowa lub styropianowa.

5.19. Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdw zwyktych wewnetrznych jak w
tabeli:

5.20. Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw zwyktych wewnetrznych

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
ynku powierzchni tynku od pionowego poziomego przecinajacych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii dokumentacji
prostej
1l nie wigksze niz 3 nie wieksze niz2 mm nie wieksze niz 3 mm nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie na 1 m. i ogétem nie na 1 m. i ogétem nie mmnaim.
wiekszej niz 3 na wiecej niz4 mmw wiecej niz 6 mm na
cafej dtugosci taty pomieszczeniach do catej powierzchni
kontrolnej 2 m. 3,5 m. wysokosci miedzy przegrodami
oraz nie wiecej niz 6 pionowymi ($ciany, belki
5.21. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kat. IHV nie powinny by¢ wigksze niz:

a)

na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,

b) na catej wysokosci budynku - 30 mm.
5.22. Dopuszczalne sg miejscowe nieréwnosci tynkéw pospolitych o szerokoci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie
3 nieréwnosci na 10 m tynku.

D.  Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

6. MALOWANIE

6.1.  Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza dokfadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza
nienasiakliwe (np. szkfo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

6.2  Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

6.3.  Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

6.4.  Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:

a) catkowitym ukoriczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytacznikéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
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oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatur} o$wietleniowej (wytaczniki, lampy

itp.).
b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podfogowe,
6.5.  Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:
a) wykonaniu tzw. biatego montazu,
b) po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.
c) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcjonowana).
6.6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnia tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczer mechanicznych (kurz,

sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podfoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziarn piasku, a w

przypadku tynkoéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej.

6.7.  Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy
(do czystej ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny byé réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i
plam ttuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacii elektrycznej powinny
byé - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania cian - pokryte bezminiowg farbg rdzochronng (np. na pyle
cynkowym).

6.8.  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz -K22°C. Zaleca sig, aby
temperatura w chwili wykonywania robét malarskich wynosita:

6.9.  przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,
6.10.  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

6.11.  przy lakierowaniu i powlekaniu emalig+20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy malowaniu
wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

6.12. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

6.13.  Przy malowaniu powtoki powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie przy myciu roztworem Srodka myjacego oraz na reemulgacije,

B) dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

X) barwa powtok jednolita i rdwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

0) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, prze$witéw, plam i sladow pedzla.

€) Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podfoza oraz widocznych taczen lub poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podfoza. Powtoki nie powinny wykazywac

rozcierajacych sie grudek pigmentow i wypetniaczy.

6.14.  Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez $ladéw
pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherz}, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powlokg powinna bez prze$witéw pokrywa¢ podtoze
lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe prze$wity
wytacznie przy powtokach jednowarstwowych.

6.15.  Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. W przypadku
powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu
dwvu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania lub z
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farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg
rdzochronng nalezy stosowac farby rézniace sie miedzy soba odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z
farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosé
i wsigkliwos¢.

6.16. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powfok z farb
olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywaé dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

6.17.  Badania powfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakorczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie weze$niej niz po 7 dniach,
b) powioki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.18.  Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -t-5°C i przy wilgotnosci wzgledne;
powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.

6.19. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego nateZenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych
okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

6.20. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetiang
lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig $lady
farby.

6.21.  Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;.

D.  Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

7. OKLADZINY SCIENNE

7.1.  Oktadziny zewnetrzne moga by¢ wykonane z ptytek ceramicznych elewacyjnych, ptytek ceramicznych elewacyjnych
produkowanych metoda plastyczna, ptytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych ptytek kamionkowych szkliwionych.

7.2.  Oktadziny wewnetrzne moga by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych szkliwionych, ptytek kamionkowych zwyktych,
mrozoodpornych i kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek fajansowych.

7.3.  Za pomocy kleju elastycznego mozna mocowaé cienkie plytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki kamionkowe $cienne na
doktadnie wyréwnanym podkiadzie, na réwnej i gtadkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymato$ci. Powierzchnie te
pod wzgledem ich rdwnosci i gtadko$ci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Klej
nalezy nakfada¢ na podtoze za pomocg zabkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajac ptytke do
podtoza, nalezy ja przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajaé ptytka w uktadane;
warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowa¢ zgarniecia kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy
natychmiast usung¢ szmatka zwilzong w czystej wodzie.

7.4.  Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej 5°C.

7.5.  Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m., odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugoéci faty dwumetrowej.

7.6.  Badanie materiatéw oktadzinowych i klejéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie certyfikatéw. Bezposrednio
nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

7.7.  Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkfadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy
dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkfadu,
b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
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pionowych i pomiar odchylen z doktadno$cig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego).

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach faty
kontrolnej o dtugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z
doktadnos$cig do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

D.  Roboty wykoriczeniowe Kod CPV 45400000-1

8 POSADZKI

8.1.  Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

a) wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegéinie dotyczy
to instalacji pod podtogowych),

c) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykofczone tynkiem lub masami naprawczymi.

8.2.  Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapié¢ po okresie osiadania i skurczu elementoéw konstrukcji budynku tj.
po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

8.3. Do wykonywania posadzki z wyktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego i
robét wykoniczeniowych.

8.4.  Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
kleju.

8.5. Podkfad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrdwna¢ odpowiednia masa wygtadzajaca; grubos¢ warstwy
wygtadzajacej powinna wynosic¢ 1-2.mm.

8.6. Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslic wymagang wytrzymatos¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

8.7. Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

8.8.  Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy
izolacii cieplnej lub przeciwdzwiekowej.
8.9.  Grubosc podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

d) podkfadu zwigzanego z podtozem - 25 mm.

e) podkfadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

f) podkfadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu o duzej Scisliwosci (np. z wetny
mineralnej) - 40 mm,

2) j-w. lecz z materiatu 0 matej cisliwosci (np. ptyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.

8.10. Podkfad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w
$rodku grubosci podkfadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okre$lony w projekcie.

8.11. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub docigzajacej), powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

8.12. Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo paskiem

izolacyjnym.
8.13. W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylataciji konstrukcji budynku,
b) oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

8.14.  Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

8.15.  Wszystkie materiaty, a szczegdinie wyktadziny podtogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg
stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.

8.16. Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.28.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.
8.32.

8.33.

do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze,
ktore po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podkfadu i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢
przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozyciji producenta jako wadliwe.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru.
Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegami arkuszy.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej
taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m. i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

taczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiatéw nalezy wykona¢ za pomocg wktadek lub listew
progowych z PVC, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progéw drewnianych.

Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami podtogowymi z PVC lub jako wywinigcie wyktadziny.
Listwy powinny by¢ przyklejone na cafej dtugo$ci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwna i pozioma lub mie¢ spadki przewidziane w projekcie. Spadki w
kierunku kratek $ciekowych lub kanatéw nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a odlegtosci najdalszego punktu wododziatu
od wpustu podtogowego nie wieksza niz 4 m.

Dylatacje posadzki powinny by¢ wykonane w miejscu przebiegu szczeliny dylatacyjnej konstrukcji budynku, wzdtuz osi
stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielajacych czesci posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza
niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentdw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw
wykfadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylataciji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacii projektowej.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych nalezy stosowac zbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wioknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezpo$rednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujace wykonuije sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek
Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduije jednak oszczednos¢ kleju.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdinie
starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego
rodzaju i wielko$ci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.
Kompozycje klejaca nakfada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sig¢ zebaty krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie

podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidfowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycii
klejacej sprawiaja ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sig stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

50x50 mm 3mm
100x100 mm 4mm
150x 150 mm 6 mm
200 x 200 mm 6 mm
250 x 250 mm 8 mm
300 x 300 mm 10 mm
400 x 400 mm 12mm
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8.34. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosié¢ okofo 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

8.35. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio
okoto 6-8 mm.

8.36. Po natozeniu kompozyciji klejacej ukfada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunac na szeroko$¢
spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

8.37. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to
osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

8.38. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dtugo$ci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm
0d 100 do200mm - okofto 3 mm
0d 200 do 600 mm - okofo 4 mm
powyzej 600 mm - okofo 5-20 mm.
8.39. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

8.40. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

8.41. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podfogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

8.42. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

8.43. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzliem.

8.44. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacq
gumowa, Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gfadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

8.45. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

8.46. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny nalezy powlec
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

D.  Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

9. SUFITY PODWIESZANE

9.1. Pty sufitowe gipsowo-kartonowe sg przeznaczone do stosowania jako wypemienie konstrukcji nosnej sufitow
podwieszonych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajacym z wiasciwosci technicznych.

9.2.  Wyznaczenie przebiegu sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych.

a) Na Scianie wyznaczamy orientacyjna linig przebiegu sufitu.

b) Z pomoca pionu na $cianie rysujemy linie pionowa, do ktérej pézniej przystawimy jedng z krawedzi sufitowego profilu CW.
c) Na suficie, przedtuzajac linie pionowa, rysujemy linie wyznaczajaca potozenie krawedzi profilu UW.

9.3.  Mocowanie poziomych profili UW sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych..

a) Wzdtuz wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW.

b) Metalowe profile skracamy do wymaganej dtugosci nozycami do blachy.

c) W kilku miejscach z krawedzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion. Wyznaczy on doktadne potozenie

krawedzi mocowanego do podtogi profilu UW.
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d) Profile przykrecamy do podtogi i sufitu za pomoca wkretdw i kotkdw rozporowych. Przydatna do tego celu jest wkretarka
udarowa.

e) Odlegtos¢ pomiedzy wkretami nie moze przekroczy¢ 100 cm.

9.4.  Mocowanie pionowych profili CW sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych..

a) Po zamocowaniu profili sufitowych i podtogowych przystepujemy do przykrecania poziomych profili CW.

b) Pierwszy profil przyciety na odpowiednig diugos¢ umieszczamy wewnatrz profilu Sciennego otwartg strong w kierunku
stawianej Scianki.

c) Profil mocujemy do Sciany za pomoca 3-4 wkretdw i kotkdw rozporowych.

d) Pamietamy o oklejeniu profilu samoprzylepng taSma akustyczng (od strony $ciany).

9.5.  Montaz ptyt sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych..
a) Przykrecenie ptyt.
» Przykrecanie ptyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy $cianie pomieszczenia. * Profile CW wsuwa sig (nie
przykreca) w profil $cienny w odstepach ok. 60 cm od siebie.
« * Po dostawieniu cafej ptyty (szeroko$¢ 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden znalazt sie doktadnie posrodku
ptyty, a drugi potowg szeroko$ci wystawat poza nig. Wystajgca potowa postuzy do przykrecenia kolejnej ptyty.
» ¢ Zapomocg pionu sprawdzamy ustawienie profilu i pyty.
 Plyte przykrecamy do wszystkich profili blachowkretami w odstepach nie wigkszych niz 25 cmi 1 cm od krawedzi piyty.
Do wkrecania blachowkretéw stosujemy akumulatorowa wkretarke z krzyzowa koficdwka. Wkret wprowadza sie w plyte
i mocno dociska zachowujac wolne obroty wkretarki. Wprowadzamy go tak gteboko, aby jego teb znalazt si¢ ponizej
pfaszczyzny ptyty.
«  Plyty po przeciwnej stronie sufitu mocuije sie po utozeniu przewodéw oraz zainstalowaniu opraw o$wietleniowych.
» Poziome pofaczenia ptyt po obu stronach $cianki powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete o potowe szeroko$ci piyty.
b) Przycinanie ptyt.
Piyty zbyt dtugie wymagaja przyciecia, a nie siegajace Sciany.
» Plyte przeznaczong do ciecia uktadamy ptasko na podtodze i odznaczamy potrzebny wymiar.
» Nozem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdtuz stalowego katownika.
« Nastepnie pod ptyte wsuwamy drewniang listwe ustawiajac jg tuz przy nacieciu. Odcinang cze$¢ ptyty uciskamy
energicznym ruchem, aby pekta warstwa gipsu.
Nastepnie ptyte, zatamang pod katem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton z przeciwnej strony.
c) Wzmocnienie poziome spoin.
» Poziome spoiny miedzy sztukowanymi ptytami wymagajg wzmocnienia stalowym profilem.
» Krawedzie stykajacych sie ptyt nalezy przykreci¢ blachowkretami do przycigtego profilu.
a) Poziome wzmocnienia mocujemy takze w tych miejscach, w ktérych zamierzamy zawiesi¢ cigzsze przedmioty, np.
pdtke na ksigzki. W takim wypadku warto doktadnie ustali¢ potozenie wkretéw mocujacych pétke, aby trafity w profil.
9.6.  Wykonczenie powierzchni sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych.
b) Szpachlowanie spoin.
e Piyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlujemy jak opisano nizej — zwykiq masa szpachlowg z uzyciem tasmy
zbrojace;j.
Plyty z krawedzig potokragta szpachlujemy wzmocniong wtoknami szklanymi masg bez uzycia taSmy zbrojacej.
» Mase szpachlowg przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilosci, ktora wykorzystamy w ciggu 1-2 godzin.

c) Wypetnianie spoin w ptytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od naktadania masy metalowg szpachelka
poprzecznie do linii styku ptyt. Mase wciskamy jak najgtebiej w szczeline.
d) Wyréwnanie. Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy jg wyréwnac.

 Zanim zwigze, jednym pociagnieciem w dét rozprowadzamy i wygtadzamy ja wzdtuz catej spoiny.
« Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu kartonu piyty.
* Nie zapominamy o starannym pokryciu masa thow wkretow.

9.7.  Naklejenie tasmy zbrojace;

» Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny naklejamy siatkowa tasme zbrojaca.

« Naklejong tadme powlekamy cienkg warstwg masy szpachlowej. Tadma wzmacnia potaczenia i zapobiega pekaniu
masy szpachlowej.

» Tasme stosuje sie takze do oklejania poziomych potaczen miedzy sztukowanymi ptytami oraz szczelin przy $cianach i
sufitach.

» Nawet w wypadku ptyt o krawedzi pétokragtej, uzycie tasmy zbrojacej jest konieczne, jezeli Scianka podlega¢ bedzie
obcigzeniom.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Wygtadzenie spoin.

» Do koricowego szpachlowania, ktére ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw. gtadzi szpachlowych. Sg one
bardzo plastyczne i tatwo sie rozprowadzaja.

» « Na szerokg metalowg pace nabieramy przygotowang maseg i jednym pociggnieciem rozprowadzamy wzdtuz spoiny.
Podczas tej czynnosci pace nalezy mocno dociskac. Po wyschnieciu, drobne nierdwnosci mozna zeszlifowaé
drobnoziarnistym papierem $ciernym.

» Powierzchnia ptyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chtonna. Przed malowaniem, tapetowaniem oraz oktadaniem
glazura, ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zaimpregnowac specjalnym srodkiem.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny fadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich

Produkty powinny by¢ skfadowane tak, aby nie byly bezpo$rednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane
na suchym, gtadkim podiozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne.
Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugiej.

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdinosci za$ ptyty wypetniajace nie mogaq
przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigzarem wiasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byé
realizowane jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nodnosci sufitu
podwieszonego.

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace petne bezpieczeristwo dla
osdb korzystajacych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢
wykonywane przy zachowaniu $rodkdw bezpieczenstwa oraz przepisdw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej
uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i
niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

6. KONTROLA WYROBOW | ROBOT

6.a. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia

jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora

na
a)

dzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
czes$¢ ogdlng opisujaca;
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,
system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw,
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacii;
czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje iilo5¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot,
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.b.

6.c.

6.d.

6.e.

6.f.

6.9.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby, zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziafu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw ' lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych Iub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kidre dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie :

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami oznakowano CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z norma, zharmonizowang albo europejska aprobatq techniczng badz krajowa specyfikacjq
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6.h.

techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym.

2)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat
oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacijg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwafg technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio Jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordéw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom Iub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, ko je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspekiora nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
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a)
b)
c)
d)
e)

stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru rob6t Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduie jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

7.a.

7.b.

7.c.

7.d.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie z
harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro.
llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to
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wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga, by¢ dotaczone w-formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.a. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czesSciowemu,
c)  odbiorowi ostatecznemu,
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.b. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, kidre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.c. Odbiér czesciowy
Odbidr czeciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuije inspektor nadzoru.

8.d. Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacja, projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
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stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob¢t jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1)  dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,
2)  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3) ustalenia technologiczne,
4)  dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
5)  wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.e. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny robdt'.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.a. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.b. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 1994 nr 89 z 2023 r., poz. 553 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 717, 2 2003 r. z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 2 2019 1. z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 . 0 badaniach i certyfikacji (Dz. U. 2002r nr 166, poz. 1360).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. 0 normalizacji (Dz. U. 2002 r. nr 135, poz. 1145).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2023r., poz. 553 z pézn. zm.).

A A

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 645, 760).
Rozporzadzenia

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pdzn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

PN-87/B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach.

PN-77/B-02011:1977  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAZOWO- MAGAZYNOWEGO WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN ORAZ
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-

GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA,
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA, ROZBIORKA FRAGMENTU INSTALA CJI KANALIZA CJI SANITARNEJ
ORAZ RAMPY SAMOCHODOWE]J NA TERENIE KOMENDY POWIATOWE] PANSTWOWE]J STRAZY POZARNEJ
W MONKACH NA CZESCI DZIAEKI NR GEOD. 926

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011:1977  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Biatystok, 15 marca 2023 r.

Opracowat : mgr inz. arch. Krzysztof Gawetko
upr. nr 34/PDOKK/2019
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