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1.

CZESC OGOLNA

1.a. Nazwa zamodwienia

PRZEBUDOWA CZESCI PIWNICY- POMIESZCZEN TECHNICZNYCH Z WEZLEM CIEPLNYM ORAZ WYDZIELENIE
MAGAZYNU OLEJU OPALOWEGO Z POM. GOSPODARCZEGO W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ
STRAZY POZARNEJ W MONKACH DZIALKA NR GEOD. 926

1.b. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

przebudowy czesci piwnicy- pomieszczen technicznych z weztem cieplnym oraz wydzielenie magazynu oleju opatowego z pom.
gospodarczego w budynku komendy powiatowej pafistwowej strazy pozarnej w morikach na czesci dziatki nr geod. 926.

Planowane prace budowlane :

» Przebudowa zatozen funkcjonalno-przestrzennych.

» Roboty rozbidrkowe.

*  Wykucie nowego otwordw przejsciowych na instalacje C.O.
»  Wykonanie $cian wewnetrznych z bloczkdw silikatowych.

« Roboty wykoriczeniowe /posadzki, sciany/

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyzszych robdt, stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci Robdt. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

o ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa Robot.
» ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robét podstawowych :

Nr1 Projekt architektoniczno-budowlany-wykonawczy-
Nr2 Przedmiar robét
Nr3 Kosztorys inwestorski

1.d. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach

umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
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- Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.

Zgodno$c¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w
,OgdInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaC bedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktdry doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest waznigjszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
wbudowane materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sqg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to ujemnie na
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia i odbioru koricowego robét.
Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzadzer zabezpieczajacych, jak: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozdr oraz inne $rodki niezbedne zachowania bezpieczenstwa robot stanowiag obowigzek Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zgodna z
obowigzujgcymi przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

. zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem sie wody stojacej,

. stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy unika¢ uciazliwosci dla terendw sasiadujacych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca zwrdci szczegding uwage na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych itp. oraz
zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami oraz mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony p. poz. oraz utrzymywa¢ w stanie sprawnosci sprzet i Srodki ochrony
przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Zabrania sie uzywania
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
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pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej zaréwno na powierzchni ziemi jak i za infrastrukture podziemna,
taka jak rurociagi, kable itp. Jest takze zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegdlnosci ma obowigzek spowodowa¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.e. Nazwy i kody roboét objetych opracowaniem
Ustalenia zawarte w ninigjsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdline wspdine dla Robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7

A.  Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. Przygotowanie placu budowy

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1
2. Roboty rozbiorkowe

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV 45200000-9
3. Zamurowania i Sciany
4, Stolarka
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D.

G.

1f

Roboty wykoriczeniowe Kod CPV 45400000-1
5. Roboty tynkarskie
6. Malowanie
7. Oktadziny $cienne
8. Posadzki
9. Sufity podwieszane

Budowlane prace instalacyjne Kod CPV 45300000-0

Wg oddzielnych opracowan branzowych

Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany przez wtasciwy organ.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montaz
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uczestnikami procesu
budowlanego sa;

a) inwestor,
b) inspektor nadzoru inwestorskiego,
C) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw oraz. Dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnosé¢ do
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1.9.

stonowania w budownictwie.

Certyfikacja - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosc, ze wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z norma lub aprobata techniczna,

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ponizej fundamentdw.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacii projektowej, ktdra wskazuie lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robdt.

Przedmiar robat - wykaz robét z podaniem ich iloci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Skraty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow ;
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia JakoSci
PE - Polietylen
PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie
SN - Srednie Napiecie

WYROBY BUDOWLANE

2.a.

Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane (wyroby budowlane) o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa;

1) wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami :

» oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma, zharmonizowang, albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

+ albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

* albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatacznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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2b.

2.C.

2d.

budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacii technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposdb ciagly spefniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te
dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skfadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem Iub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

SRODKI TRANSPORTU
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiaféw i
wykonywanych .robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego
bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji*projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

A.  Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8

1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1. Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz nastepujace
dokumenty :

a) Pozwolenie na budowe, zgtoszenie na wykonanie robét budowlanych
b) Dokumentacje Projektowq

c¢) Dziennik Budowy

d) Ksiege Obmiardw

e) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik  budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowe;.

1.3. W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robét budowlanych:

o) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

B) przy prowadzeniu ktdrych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

1.4. Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzagdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

b) prowadzenie dokumentaciji budowy,
1.5. Po wykonaniu czynnoéci wstepnych przystepuje sie do zagospodarowania placu budowy. RozpoczynaC nalezy od
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uporzadkowania i splantowania terenu, po czym wykonuije sie ogrodzenie i ustepy.

1.6. Nastepnie wykonuje sie dalsze roboty w kolejnosci :

a) sktadowiska i magazyny,

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,

¢) zainstalowanie maszyn i urzadzen.
1.7. Nalezy wykona¢ nastepujace roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,

b) zapewnienie ujecia wody lub pofaczen z siecig miejska,

c) W razie potrzeby utozenie niezbednego uzbrojenia,

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen

e) podziemnych,

f) wykonanie statych drég kotowych,

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.
1.8. Dopiero po wykonaniu tych robdt mozna przystapic¢ do robét budowlano-montazowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje sie z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek albo z siatki stalowej zamocowanej do

Stupow.
B.  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1
2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. Teren, na ktérym odbywa sig rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

2.2. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o

bezpiecznym sposobie jej wykonania.
2.3. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego.
2.4. Prowadzenie robédt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

2.5. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Prowadzone roboty nie moga pogorszy¢ w zaden sposéb komfortu pracy oséb zatrudnionych.

2.6. Do transportu gruzu uzywa¢ samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie sktadowisko lub wtasciwego miejsca

utylizacji. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

2.7. Sprzet uzyty do rozbidrek sktada sie z; toméw, kiloféw, szufli, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub

elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.
2.8. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
2.9. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

2.10. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa kryte zsuwnice pochyte, rynny zsypowe lub zakryte

pojemniki.
2.11. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

2.12. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czeSciach obiektu jest

zabronione.
2.13. O terminie rozbidrki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie wykonywania prac.

C.  Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV 45200000-9

3. ZAMUROWANIA | SCIANY

9.1. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda

odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celdw budowlanych.

9.2. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda

odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celdw budowlanych.
9.3.  Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:
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a) sprawdzenie zgodno$ci masy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegty, liczby szczerb i

peknie¢, odpornosci na uderzenia przetomu ze zwréceniem szczegéinej uwagi na zawarto$¢ margla.

9.4.  Zalecany zakres stosowania cegty poszczegéinych klas;
Zalecane zastosowanie Klasa
Sciany podziemnych czesci budynkdw w gruncie nasyconym woda 15; 10; (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15;10;7,5
Stropy, sklepienia, tuki, siupy, pilastry i kominy 15;10;7,5
5

Sciany ostonowe i dziatowe. Budynki gospodarcze tymczasowe podrzedne, z wyjatkiem

kominoéw powyzej dachu oraz fundamentéw w podziemnych czesciach budynku.

Sciany wewnetrzne no$ne

Klase cegty dobra¢ wg PN-
87/B-03002

9.5.  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

9.6. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte wciggu:

a) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

9.7. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

9.8. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga byC stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem
Ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

9.9. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i
przys$pieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkdw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi,
a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

9.10. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.

9.11.  Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka pomiarowego :

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1115

9.12. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

9.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej powinien by¢ skrécony
do 30 minut.

9.14. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

9.15.  Orientacyjny skfad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek
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0,8 1:2:12 1:2:12
1.5 1:1:9 1; 1:1:9 1;
1,5:8 1,5:8

1:2:10 1:2:10

3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1: 1:1:7

1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1: 1:0,3:4 1;
0,5:4,5 0,5:4,5

9.16.

9.17.
9.18.

9.19.

9.20.
a)

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysoko$ci co najmniej 15 cm
nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek stanowig budynki z
elementéw gipsowych i struzkobetonowych, w ktdrych izolacja powinna by¢ zatozona na cokole betonowym lub ceglanym
na wysokosci co najmniej 50 cm nad terenem.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,gzymsy, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C. pod
warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robét budowiano- montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowacé grubo$¢ normowa spoiny:

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm. a

minimalna 10 mm.

b)

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15

mm. a minimalna - 5 mm.

9.21. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

9.22. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

9.23. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é wodg, aby beton komdrkowy odznaczajacy sie duza
nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

C.  Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV 45200000-9

4. STOLARKA

4.1.  Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 15 cm,
a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

4.2.  Oscieznice drzwiowe lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach ($cianach i stropach)
budynku. W oknach statych bez skrzydet kotwy powinny sie znajdowa¢ w miejscach klinowania szyb. W oknach ze
skrzydtami otwieranymi kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby
obcigzenia mogty byé przeniesione na budynek.

4.3.  Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona $ciany okiennej powinna by¢ co
najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacii
technicznej. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nosnej $cian lub stropéw przylegajacych do wbudowanego
elementu.

4.4. Przy wbudowywaniu oécieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm,
a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

4.5.  O$cieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo za
pomocg dybli.

4.6. Zamiast zakotwienia dopuszcza sie mocowanie elementéw metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy
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kotkéw rozporowych.

4.7. Potaczenia i mocowania elementdw i segmentéw nalezy wykonywaé tak, aby przy zmianach temperatury elementy
metalowe mogty sie swobodnie wydtuzag, kurczy¢ lub przesuwac.

4.8.  Wbudowywanie elementéw i segmentéw moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czgsci nosne budynkéw.

4.9. Materialy wypetniajace wbudowany elementy ram, takie jak szyby, ptyty petne i nieprzezroczyste itp., powinny byé¢
osadzone w sposob pewny i trwaty.

4.10. Osadzone w $cianach drzwi, elementy i Sciany okienne powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicg badz
Sciang w taki sposob, aby nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej oraz mie¢ wymagana,
izolacyjno$¢ cieplng przegrody okreslong norma panstwowa.

4.11. Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajacym, o ile w opisie robét nie zostat
podany inny sposdb uszczelnienia.

4.12. Materialy uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych elementéw.

4.13. Potaczenia $lemion z elementami oScieznicy w oknach dwurzedowych, stupkdw z elementami oScieznicy w oknach
dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z
zastosowaniem tacznikéw mechanicznych.

4.14. Dla okien i drzwi nalezy zapewni¢ wspétczynnik przenikania ciepta /dla catego wyrobu; szyby zespolonej, ramy i o$cieznicy/
zgodnie z warunkami technicznymi, norma_cieplng i dokumentacja projektowa.

4.15. Wszelkie potaczenia konstrukcji oraz obrdbki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu .

4.16. Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje
systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwaranciji systemowej dla wykonanych konstrukji.

4.17. Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili i rodzaju szklenia na podstawie prébek i modeli
przedstawionych przez wykonawce dla wykonania zakresu konstrukciji stolarki.

D.  Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1.  Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble
0 ile sg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych
po wykonaniu tynkow.

5.2.  Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu robét stanu surowego.

5.3.  Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponize;
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

5.4.  Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaC plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa,
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

55.  Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatkq stalowg lub druciano-
ceramiczna przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

5.6.  Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza thustych), a w
przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

5.7.  Siatka stanowigca samodzielne podioze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz 100x100 mm i
wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

5.8. Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetniaC wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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b)

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek $rednioziarnisty 0.5-1.0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

c)

przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o Srednicy ponizej 0.05 mm nie powinna
by¢ wigksza niz 1% masy cementu,

5.9. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.

5.10.  Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposdb podany w normach pafstwowych, z
wyjatkiem przypadku w ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.

5.11.  Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

5.12.  Tynki troj warstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych elewacjach i we
wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkdw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienna. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.

5.13. Obrzutke na podfozach ceramicznych, z betondw kruszywowych lub z betondw komérkowych nalezy wykonywac z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

5.14. Narzut tynkow tr6j warstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku.

5.15. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gfadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie
1:1:2,

5.16. Gfadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

5.17. Do wykonywania gtadzi tynkéw tr6j warstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniana.

5.18. Gfadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniang, metalowa lub styropianowa.

5.19. Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdw zwyktych wewnetrznych jak w
tabeli:

5.20. Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw zwyktych wewnetrznych

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
ynku powierzchni tynku od pionowego poziomego przecinajacych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii dokumentacii
prostej
1l nie wigksze niz 3 nie wieksze niz2 mm nie wieksze niz 3 mm nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie na 1 m. i ogtem nie na 1 m. i ogétem nie mmnaim.
wigkszej niz 3 na wigcej niz 4 mm w wigcej niz 6 mm na
cafej dtugosci taty pomieszczeniach do catej powierzchni
kontrolnej 2 m. 3,5 m. wysokosci miedzy przegrodami
oraz nie wiecej niz 6 pionowymi (§ciany, belki
5.21. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kat. IHV nie powinny by¢ wigksze niz:
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a) na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm.

5.22. Dopuszczalne sg miejscowe nierdwnosci tynkdw pospolitych o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie
3 nieréwnosci na 10 m tynku.

D.  Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

6. MALOWANIE

6.1.  Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podfoza
nienasiakliwe (np. szkfo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

6.2.  Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

6.3.  Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

64.  Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytacznikéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia

okfadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatur} o$wietleniowej (wytaczniki, lampy
itp.).

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

6.5.  Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

a) wykonaniu tzw. biatego montazu,
b) po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.
c) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykoriczona (konfekcjonowana).
6.6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnia tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,

sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podfoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziarn piasku, a w

przypadku tynkoéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej.

6.7.  Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy
(do czystej Isniacej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i
plam ttuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacii elektrycznej powinny
by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte bezminiowg farbg rdzochronng (np. na pyle
cynkowym).

6.8.  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz -K22°C. Zaleca sig, aby
temperatura w chwili wykonywania robét malarskich wynostta:

6.9.  przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi od 12 do 18°C,
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6.10.  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

6.11.  przy lakierowaniu i powlekaniu emalig+20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy malowaniu
wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

6.12.  Roboty malarskie na zewnatrz budynkdw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

6.13.  Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na reemulgacije,

B) dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

X) barwa powtok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

o) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, prze$witdw, plam i sladéw pedzla.

€) Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podfoza oraz widocznych taczen lub poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podfoza. Powtoki nie powinny wykazywac

rozcierajacych sie grudek pigmentow i wypetniaczy.

6.14.  Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez $ladéw
pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherz}, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki
odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powlokg powinna bez prze$witéw pokrywa¢ podtoze
lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe prze$wity
wytacznie przy powtokach jednowarstwowych.

6.15.  Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. W przypadku
powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu
dwvu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania lub z
farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg
rdzochronng nalezy stosowac farby rézniace sie miedzy soba odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z
farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosé
i wsigkliwos¢.

6.16. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powfok z farb
olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywaé dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

6.17.  Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakorczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie weze$niej niz po 7 dniach,
b) powioki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.18.  Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -t-5°C i przy wilgotnosci wzgledne;
powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.

6.19. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkdw powtoki, widocznych
okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

6.20. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetiang
lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig $lady
farby.

6.21.  Sprawdzenie odporno$ci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;.
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D.  Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

7. POSADZKI

8.1.  Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakofczone:

a) wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy
to instalacji pod podtogowych),

c) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykofczone tynkiem lub masami naprawczymi.

8.2.  Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapié¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku tj.
po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

8.3. Do wykonywania posadzki z wyktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego i
robét wykoniczeniowych.

8.4. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
kleju.

85. Podkfad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masa wygtadzajaca; grubo$¢ warstwy
wygtadzajacej powinna wynosic¢ 1-2.mm.

8.6. Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslic wymagang wytrzymatos¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

8.7. Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

8.8.  Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy
izolacii ciepInej lub przeciwdzwiekowe;.

8.9.  Grubos¢ podkfadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

d) podkfadu zwigzanego z podtozem - 25 mm.

e) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

f) podkfadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu o duzej Scisliwosci (np. z wetny
mineralnej) - 40 mm,

2) j-w. lecz z materiatu 0 matej $cisliwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.

8.10. Podkiad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w
$rodku grubosci podkfadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okre$lony w projekcie.

8.11. Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrédwnawczej lub docigzajacej), powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

8.12. Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo paskiem

izolacyjnym.
8.13. W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

8.14.  Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

8.15. Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych beda
stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.

8.16. Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie
do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze,
ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podkfadu i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢
przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozyciji producenta jako wadliwe.

8.17. W pomieszczeniu posadzka powinna byé wykonana z ptytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru.

8.18.  Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegami arkuszy.

8.19. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierdwnosci badane przez przytozenie dwumetrowe;
taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m. i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

8.20. taczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiatdw nalezy wykona¢ za pomoca wkiadek lub listew
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8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.
8.32.

8.33.

8.34.

8.35.

8.36.

8.37.

progowych z PVC, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progéw drewnianych.

Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy $cianach wykonczyc¢ listwami podtogowymi z PVC lub jako wywiniecie wyktadziny.
Listwy powinny by¢ przyklejone na cafej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rdwna i pozioma lub mie¢ spadki przewidziane w projekcie. Spadki w
kierunku kratek $ciekowych lub kanatéw nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a odlegtosci najdalszego punktu wododziatu
od wpustu podtogowego nie wieksza niz 4 m.

Dylatacje posadzki powinny by¢ wykonane w miejscu przebiegu szczeliny dylatacyjnej konstrukcji budynku, wzdtuz osi
stupow konstrukeyjnych oraz w liniach oddzielajacych czesci posadzki o wyraznie rézniacych sig obcigzeniach.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza
niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podfogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylataciji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych nalezy stosowac zbrojenie podktaddw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki') samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek
Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.
PotoZenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.
Kompozycje klejacq nakfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiajg ze kompozycija nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci plytek:

50x50 mm 3mm
100x100 mm 4mm
150x 150 mm 6mm
200 x 200 mm 6mm
250 x 250 mm 8mm
300 x 300 mm 10 mm
400 x 400 mm 12mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg
plytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢
spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to
osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
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8.38.

8.39.

8.40.

8.41.

8.42.

8.43.
8.44.

8.45.

8.46.

D.

6.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dtugo$ci boku:

do 100 mm - okofo 2 mm

0d 100do200 mm - okoto 3 mm

0d200do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okofo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podfogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacqg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong, gfadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny nalezy powlec
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

KONTROLA WYROBOW | ROBOT

6.a. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora

na
a)

dzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
czes$¢ ogdlng opisujaca;
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robét,
system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw,
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacii;
czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zafadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoSc, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot,
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sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.b. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby, zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociagniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.c. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziafu w pobieraniu proébek. Na jego zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.d. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw ' lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaci.

6.e. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.f. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych Iub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kidre dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie :

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami oznakowano CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z norma, zharmonizowang albo europejska aprobatq techniczng badz krajowa specyfikacjg
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techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym.

2)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualne]
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacijg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.h. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio Jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspekiora nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiardw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary

wykonanych robdt przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru rob6t Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduie jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.a. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie z
harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg instrukeji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.b. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro.
llosci, ktre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.c. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.d. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga, by¢ dotaczone w-formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.2. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi cze$ciowemu,
c)  odbiorowi ostatecznemu,
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.b. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kidre w dalszym
procesie realizacji ulegng, zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jako$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.c. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuije inspektor nadzoru.

8.d. Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob¢t jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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8.e.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1)  dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,
2)  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3) ustalenia technologiczne,
4)  dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny robdt".

ROZLICZENIE ROBOT

9.a.

9.b.

10.

Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
- warto¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 1994 nr 89 z 2023 r., poz. 553 z pdzn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 717, 2 2003 r. z pdzn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 20192 2019 r. z p6zn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pézn. zm.)
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Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 . 0 badaniach i certyfikacji (Dz. U. 2002r nr 166, poz. 1360).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. 0 normalizacji (Dz. U. 2002 r. nr 135, poz. 1145).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 . - o dozorze technicznym (Dz. U. 2023r., poz. 553 z pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 645, 760).
Rozporzadzenia

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pézn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

PN-87/B-0215I-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach.

PN-77/B-02011:1977  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011:1977  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulama. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.
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POZARNEJ W MONKACH DZIALKA NR GEOD. 926

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$c¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Biatystok, 15 marca 2023 r.

Opracowat : mgr inz. arch. Krzysztof Gawetko
upr. nr 34/PDOKK/2019
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