

| | | |
|------------------------|--|--|
| WYKONAWCA PROJEKTU: | KFG S.K. BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH | KFG sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Drogowych ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznań biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl |
|------------------------|--|--|

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| ZAMAWIAJACY/ ZARZĄDCA DROGI |  | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz |
|--------------------------------|---|---|

| | |
|-------------------|---|
| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa Drogi Krajowej polegająca na Budowie Oświetlenia Drogowego. Przejścia nr 24 DK 67 km 1+539 w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK 62 na odc. Radziejów-Skoki, DK 67 w m. Lipno, DK 91 na odc. Brzoza-Lubień Kujawski” |
| OPRACOWANIE: | PROJEKT WYKONAWCZO / TECHNICZNY INFORMACJA DOTYCZĄCA POPRAWY WIDOCZNOŚCI ZNAKÓW |
| ADRES INWESTYCJI: | Województwo: Kujawsko Pomorskie; Powiat: lipnowski; Gmina: Lipno |
| DZIAŁKI: | Jednostka ewidencyjna: 040801_1 Lipno Obręb: 0011 Lipno; dz. ewid. Nr 453/1, 453/2, 2981 Obręb: 0012 Lipno; dz. ewid. Nr 1408 |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Opracował | Marcin Kawalerski | - | |
| Sprawdził | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|--------------|-----------|------------|
| Data | Nr projektu | Faza | Tom | Egzemplarz |
| 09.2022 | 2022015 | PW/PT | VI | 1 |

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 2030.2022.I-1.D-3.2421.8.2022.8 zawarta pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz a firmą KFG sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznań.

2. Stan projektowany

2.1 Projektowany stan zagospodarowania terenu:

W ramach planowanych prac przewiduje się przeniesienie istniejącego oznakowania pionowego w taki sposób aby projektowane słupy oświetleniowe nie ograniczały ich widoczności.

3. Zestawienie oznakowania do przeniesienia

| NR PRZEJSCIA | DK | KILOMETRAŻ | Symbol znaku | ilość |
|--------------|----|---------------|----------------------------------|-------|
| 24 | 67 | 1+539 i 1+592 | D-6 (Montaż na nowym wysięgniku) | 6 |
| | | | D-21 | 1 |

4. Uwagi końcowe

Usytuowanie przeniesionych znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiono na planach sytuacyjnych załączonych do projektu wykonawczo-technicznego branży elektrycznej TOM NR I

Opracował:

Marcin Kawalerski