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45 320 000-6 Roboty izolacyjne;
45 331 000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
45 332 000-3 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;
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CZESC OGOLNA

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
zamoOwien publicznych oraz staje si¢ zatgcznikiem do umowy na realizacj¢ robot.

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie instalacji sanitarnych wewngtrznych obiektu
,,Remont tazienki w budynku mieszkalnym”
Usytuowanym w miejscowosci Smardzewice ul. Tomanka 3 Dz. Nr ewid. 2175/1, obreb 0013,
gmina Tomaszéw Mazowiecki”

Zakres robdt objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot

Szczegotowy zakres robot przedstawia dokumentacja projektowa.

Zakres robdt w obiekcie obejmuje m.in. remont wewnetrznej instalacji wod-kan. i c.o..

Wykonawca przed przygotowaniem oferty powinien zapozna¢ si¢ z zakresem robot podczas wizji
lokalnej. Wykonawca zobowigzany jest do wyceny wszystkich robdt ujetych w opisie przedmiotu
zamowienia.

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45 320 000-6 Roboty izolacyjne;

45 331 000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

45 332 000-3 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;

Okreslenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Okreslenia uzyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy rozumie¢
zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118), a ponadto okreslenia ponizej wskazane:
1. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

budowlanymi i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem robot,

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.3.4. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami

normatywnymi.

1.3.5. Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.6. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robot budowlanych.
1.3.7. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.8. Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.3.9. Terem wykonywania robot budowlanych - teren udostgpniony przez Zamawiajagcego dla

2.1.

wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu
wykonywania robot budowlanych.

I1. Zakres prac

Wewnetrzna instalacja wody

2.1.1. Rury z tworzywa sztucznego

Transport rur z tworzyw sztucznych musi si¢ odbywa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. W czasie przewozu nalezy zwroci¢ uwagg, aby ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy.



Do roztadunku nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Rury z tworzyw sztucznych
powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Inne wyroby

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane
1 transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i korozjg. Przew6z powinien si¢ odbywac¢ krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materialow
przed wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozjg
natomiast zewngtrzne przed uszkodzeniami.

W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

2.1.2. Montaz rur z tworzyw sztucznych.

Przed przystapieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan laczonych elementow.

Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy aczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Polgczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaty. Rury
mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dtugosci.

Na gwint nalezy taczy¢ armature przeptywowa i czerpalna.

Przewody wewngtrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzg prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowac do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od srednicy
rur.

2.1.3. Montaz armatury przeptywowej.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow. Armatura przeptywowa musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscia orientowala si¢ w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym $wiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeplywowa z przewodami z rur polipropylenu nalezy aczy¢ za pomocg ksztattek
(gwintowanych).

Potaczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknigtym powinien szczelnie
zamyka¢ przeptyw wody.

2.1.4. Montaz armatury czerpalnej
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentow.

2.1.5. Przejscie przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody wodociggowe przechodzg przez $ciany lub stropy, pomigdzy $ciankg rur a

krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materialem utrzymujacym stale stan plastyczny.



Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody
z zastosowaniem przepustow p. poz.

2.1.6. Proby cisnienia i izolacje

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”.

Po przeprowadzenie préb instalacje nalezy zaizolowacd.
2.1.7. Nadzor na budowq instalacji wodociggowej
Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociagowej sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakoSciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjng
instalacji wodociggowej.

2.1.8. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie rurociggu w [m]

- zamontowanie urzadzen w [szt]

3.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1.1. Rury kanalizacyjne

Transport rur z PVC musi si¢ odbywac¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwroci¢ uwage, aby nie
ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogltby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Pozostate elementy instalacji kanalizacji

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki 1 inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien si¢ odbywac¢ krytymi $rodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatdw przed wpltywami atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobow stalowych
takich jak pompy badz stalowe taczniki musza by¢ chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne przybory
sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.



Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o temperaturze nie nizszej niz
0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych
tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dziatajgce korodujaco. Wyroby
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

3.1.2. Montaz rur z PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy piondéw i podejs¢ do przybordéw sanitarnych (kanalizacja sanitarna)
nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych polaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na poczatku
nalezy odpowiednio przygotowac rur¢ tzn. obcig¢ na dang dlugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku
cigcia. Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowac pod katem
15°. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

Aby wykonac polgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysuna¢ rur¢ na odlegto$¢ 10 mm.
Koncowki ksztaltek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Pomigdzy przewodem, a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny
mocowac¢ rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co
najmniej mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno
mocowanie przesuwane.

3.1.3. Montaz przyborow sanitarnych

Lokalizacja i dobdr montowanych przybordéw sanitarnych zgodni z Dokumentacjg Projektowa i Projektem
wnetrz. Wysokos$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy latwy w celu utrzymania w czysto$ci oraz
konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i podejs$¢ kanalizacyjnych.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkni¢cie wodne (syfon) wbudowane w przybor lub
zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Whpusty podtogowe powinny by¢ montowane w poblizu punktow czerpalnych lub w poblizu $cian. Wpustow
nie powinno si¢ umieszcza¢ w ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przybordéw sanitarnych nalezy montowaé za pomocg kielichowych polaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

3.1.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomig¢dzy $Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody
7 zastosowaniem przepustow p. poz..

3.1.5. Badanie szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngtrzne
wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.



Podejscia i przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przybordéw sanitarnych.

3.1.6. Nadzor nadbudowgq instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwalos¢ eksploatacyjna
instalacji kanalizacyjnych.

3.1.7. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w [m]

- zamontowanie urzadzen w [szt]

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Doprowadzenie ciepla do ogrzewania lazienki odbywac¢ si¢ bedzie za posrednictwem grzejnika
tazienkowego.

Usytuowanie i wielko$¢ grzejnika zgodnie z czg¢$cig rysunkowa projektu.

Odpowietrzenie grzejnikoOw nastgpi na odpowietrznikach grzejnikowych.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy instalacje podda¢ probom zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do uzytkowania instalacj¢ nalezy ptuka¢ dwukrotnie.

Instalacje grzewcza wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Typ montowanych elementow
grzewczych ustali¢ bezwzglednie z inwestorem przed ich montazem

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalacji montazu
biatego
kpl - dla prob dziatania, uruchomien
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi trakcie
wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

- protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

- $wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatdw i1 urzgdzen

Podczas odbioru koncowego roboét komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodno§¢ wykonanego zakresu robot
z

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia robot,

- zasadami ogodlnie przyjetej wiedzy techniczne;.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwo$¢ oddania obiektu lub robot we wladanie
Zamawiajgcego (uzytkownika).




Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ obiektu Iub robot bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlno$ci: umowy, opinii, atestow, instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen,
protokotéw odbiorow czesciowych, protokotéw obioru robot ulegajacych zakryciu, protokotow prob
ciSnieniowych, protokotow pomiarow. Umozliwi¢ komisji odbioru zapoznanie si¢ z przedstawionymi
dokumentami.

Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robot. Protokol powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru wady, poda¢ terminy ich usuni¢cia. Ponadto
protokot powinien zawiera¢ os$wiadczenie o przejeciu przez Zamawiajacego przedmiotu odbioru we
wladanie lub odmowe dokonania odbioru z uzasadnieniem.

Sposdéb rozliczenia robét

Wszystkie koszty roboét okreslonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogacych pojawi¢ si¢ w trakcie
wykonywania prac powinny by¢ okreslane na podstawie porozumien pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.
Sposob platnosci i rozliczania robdt wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace dokumenty :

1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania
2. Specyfikacja techniczna - wewngtrzne instalacje sanitarne

Normy i warunki techniczne :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom II

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi.Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie wykonywania rob6ot budowlanych, metody uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych oraz za
ich zgodno$¢ z wytycznymi robot remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.
6.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren
wykonywania robot budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.
6.1.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cz¢S¢ umowy..
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
6.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu wykonywania robot budowlanych w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren wykonywania robot budowlanych, w sposéb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego.



Wijazdy 1 wyjazdy z terenu wykonywania rob6t budowlanych przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony
z przedstawicielem Zamawiajgcego.

6.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robot budowlanych, wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot terenu wykonywania robdt budowlanych oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0s6Ob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robot budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.1.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

6.1.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty budowlane w sposdéb powodujacy minimalizujacy
niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
w sgsiedztwie wykonywania robot budowlanych, spowodowane jego dziatalnoscia.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

6.1.9. Materiaty

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatow

budowlanych, by¢ dobrej jakosci, posiadajace potrzebne dokumenty dopuszczajace, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci i atesty.

6.1.1

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do robot, wykonawca
przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego, szczegdlowe informacje dotyczace materialow np.
certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢, wlasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow mogg by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu wykonywania
robot budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego.

0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajacego.



Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
wskazaniach Zamawiajgcego.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
6.1.11. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen = przewozonych  materiatow i nie  wplyna  niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Ilo§¢ uzywanych s$rodkow
transportu  musi  zapewnia¢  prowadzenic  robot  zgodnie z  zasadami  okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
6.1.12. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, opisie przedmiotu zamoéwienia i w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, a takze w normach.
Wykonawca wykona poszczegdlne rodzaje robdt zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacja
projektowg, przepisami oraz obowigzujacymi normami.
6.1.13. Kontrola jakosci robot
6.1.13.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jezeli niedociggnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajacego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.
6.1.14. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacjg i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



7.1.

7.1

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.

953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

7.1.2. Dokumenty dopuszczajace

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow,
wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajacego. Dokumenty
te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie przedstawiciela
Zamawiajacego.

7.1.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy ponadto zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
1) protokoly przekazania terenu wykonywania robot budowlanych,
2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3) protokoty odbioru robot,
4) kosztorysy ofertowe,
5) protokoty z narad i ustalen,
6) korespondencja na budowie.

7.1.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla przedstawiciela Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.1. Obmiary robét

8.1.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem robot i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym o ile bedzie to wymagane w dokumentach kontraktowych.
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Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiajacego na pismie.

8.1.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

9.1. Odbior robot

W zaleznoSci od wustalen odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robot
budowlanych, roboty moga podlegac nastgpujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czgSciowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Wykonawca zglasza przedstawicielowi Zamawiajacego gotowos¢ robot do odbioru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.
Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robot remontowych, Specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.
9.1.2. Odbidr czgSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
9.1.3. Odbidr ostateczny
9.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
Zamawiajacemu przez wykonawce na pismie.
Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robédt z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
9.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdl odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, polskimi normami, itp.,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych materialow zgodnie z
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja.
9.1.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny”.

II1. PRZEPISY ZWIAZANE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie og6élnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robédt budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia
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