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Przedbórz 12-10-1-02-112   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,82 51,14 132 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-63    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,33 30,63 132 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-63    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 5,98 132 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-75    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,3 132 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-75    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,03 36,81 132 CP-W

Przedbórz 12-10-1-02-93    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,71 49,14 132 CP-W

CW
Przedbórz 12-10-1-02-112   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 4,63 128 CW-W

Przedbórz 12-10-1-02-93    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,16 5,71 128 CW-W

MA-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  208,00 69,89 17 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-109   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,82 32,63 38 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-109   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,82 88,27 19 WPOD N

Przedbórz 12-10-1-02-109   -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  212,00 71,23 17 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-109   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,35 60,05 38 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-109   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,35 162,48 19 WPOD N

Przedbórz 12-10-1-02-47    -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  67,00 22,51 17 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-47    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,54 27,61 38 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-47    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,54 53,67 19 WPOD N

Przedbórz 12-10-1-02-47    -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  41,00 13,78 17 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-47    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,63 11,29 38 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-47    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,63 21,96 19 WPOD N

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -01 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 4 M3P  313,00 117,38 17 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,96 42,88 38 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,96 95,06 19 WPOD N

Przedbórz 12-10-1-02-90    -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  356,00 119,62 17 PORZ-ROZD

Przedbórz 12-10-1-02-90    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,35 42,13 38 ROZDR-PP

Przedbórz 12-10-1-02-90    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,35 113,98 19 WPOD N

NAT-WPG Przedbórz 12-10-1-02-112   -g   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,70 15,27 77 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Przedbórz 12-10-1-02-109   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,19 11,79 77 WYK-POGCZ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  22,45 21,71 77 WYK-POGCZ

Przedbórz 12-10-1-02-47    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,22 4,08 77 WYK-POGCZ

Przedbórz 12-10-1-02-60    -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  13,27 16 77 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Przedbórz 12-10-1-02-60    -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,43 8,15 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-60    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,43 - 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-60    -i   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-60    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-60    -i   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-60    -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,43 343,13 103 SADZ WIEL

Przedbórz 12-10-1-02-77    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,48 0,23 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-77    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  16,29 10,69 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-77    -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,12 0,09 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-77    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,89 - 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-77    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-77    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-77    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-77    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,89 466,25 103 SADZ WIEL

PBD-GLEB

Przedbórz 12-10-1-02-47    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,32 9,98 77 WYK-POGCZ

Przedbórz 12-10-1-02-57    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,09 3,96 77 WYK-POGCZ

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  13,13 15,83 77 WYK-POGCZ

Przedbórz 12-10-1-02-89    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  19,10 18,47 77 WYK-POGCZ

Przedbórz 12-10-1-02-95    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,67 14,19 77 WYK-POGCZ

PBD-ODNRB

Przedbórz 12-10-1-02-59    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,38 6,81 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-59    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,38 - 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-59    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-59    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-59    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW
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Przedbórz 12-10-1-02-59    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,38 286,54 103 SADZ WIEL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,88 4,51 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,88 - 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-62    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,88 189,92 103 SADZ WIEL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,62 0,3 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,58 3 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,20 - 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,20 143,55 103 SADZ WIEL

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,64 5,01 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,64 - 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,64 210,9 103 SADZ WIEL

PIEL

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  48,00 1 637 124 KOSZ UB

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328 125 KOSZ UC

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  2,30 - 119 PIEL-CKR

POPR

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,03 0,02 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,03 - 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,03 0,92 105 SADZ POP

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,04 0,03 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,04 - 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-110   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,04 1,23 105 SADZ POP

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,03 0,02 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,03 - 111 DOW-SADZ

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,03 0,92 105 SADZ POP

POPR-WPG
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,10 1,31 65 PRZ-TALSA

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,10 2,99 59 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,03 - 145 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-62    -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,15 77,86 145 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,14 - 145 GRODZ-SRN

Przedbórz 12-10-1-02-62    -i   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,70 86,17 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Przedbórz 12-10-1-02-90    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,34 - 150 GRODZ-DEM

Przedbórz 12-10-1-02-90    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,80 50,82 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  41,00 - 151 K GRODZEŃ

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  68,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Przedbórz 12-10-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  3,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,99 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Przedbórz 12-10-1-02-60    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Przedbórz 12-10-1-02-60    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 3,18 133 ZAB-REPEL
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Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 155 KOR-P

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  2,50 5,6 155 KOR-P

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,50 6,85 155 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Przedbórz 12-10-1-02-71    -p   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

P-INFO
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Przedbórz 12-10-1-02-109   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,32 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-109   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,90 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-115   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,60 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-117   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,28 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-76    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,78 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,82 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-90    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,20 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-93    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,92 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,08 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,28 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-95    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,30 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-95    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,60 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-109   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,66 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-109   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,60 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-116   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,54 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-118   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-118   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,18 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-56    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,08 16,27 902 PPOŻ-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-56    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,72 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,64 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,36 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,30 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,12 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -w   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,30 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-72    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,96 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-72    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,48 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-72    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,76 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-73    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,26 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-74    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,10 16,57 902 PPOŻ-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-75    -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 3,16 902 PPOŻ-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-76    -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Przedbórz 12-10-1-02-76    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,64 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-76    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 0,03 908 ODN-PASC

Przedbórz 12-10-1-02-76    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,02 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-77    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,76 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,08 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,72 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-89    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,56 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-91    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,48 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-91    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,80 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-92    -a   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,48 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-92    -b   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,70 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-92    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Przedbórz 12-10-1-02-92    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,02 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-92    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,13 0,04 908 ODN-PASC

Przedbórz 12-10-1-02-93    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-93    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 902 PPOŻ-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-93    -d   -02 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,60 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-93    -d   -03 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,60 - 909 GOPP RH8
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OCHRP

P-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-94    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,02 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,58 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,06 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,56 - 909 GOPP RH8

Przedbórz 12-10-1-02-94    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,39 5,87 902 PPOŻ-PORZ

Przedbórz 12-10-1-02-94    -p   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,16 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  5,00 - 914 GOPP NOC

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-PUNKTŁ N-CTWO 12-10- -  -      -    - DYZUR PAD Dyżur w pkt alarmowo - dysp. ----- MIES  7,50 - 904 DYZUR PAD

UT-WODA
Przedbórz 12-10-1-02-71    -n   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Przedbórz 12-10-1-02-71    -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS Przedbórz 12-10-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-SCHRNS Przedbórz 12-10-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IIIAU

Przedbórz 12-10-1-02-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00 184,45 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00 63,58 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-109   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  529,00 245,22 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-109   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  529,00 75,26 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  892,00 324,39 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  892,00 104 2 CWD-D

IIIB

Przedbórz 12-10-1-02-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 99,17 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 21,12 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 45,33 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 13,64 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  668,00 33,38 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 92,08 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  668,00 79,73 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-60    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 13,54 2 CWD-D

PR

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  959,00 521,78 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  15,00 - 206 GODZ HH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  15,00 - 212 GODZ MC8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  959,00 110,41 2 CWD-D

PTP

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  755,00 395,24 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  755,00 87,13 2 CWD-D

PTW
Przedbórz 12-10-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 51,65 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 9,7 2 CWD-D

TPP

Przedbórz 12-10-1-02-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 75,98 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 19,74 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 96,26 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 11,11 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 84,93 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 25,16 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-56    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 77,41 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-56    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 29,13 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 61,49 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 20,51 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-57    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 63,32 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-57    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 20,21 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 144,14 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 25 2 CWD-D
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TPP

Przedbórz 12-10-1-02-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 53,91 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 21,46 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 24,66 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,18 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 25,07 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,65 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-94    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 54,34 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-94    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,45 2 CWD-D

TWP

Przedbórz 12-10-1-02-112   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 45,59 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 21,78 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-56    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 63,38 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-56    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 16,99 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,98 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,81 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 40,21 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,39 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 35,75 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,09 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-95    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 36,23 2 CWD-D

Przedbórz 12-10-1-02-95    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,88 2 CWD-D

UTRZ

UT-OBEDUK N-CTWO 12-10- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  61,00 - 200 GODZ RH8

UT-PARK

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 211 GODZ MH23

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 211 GODZ MH23

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Przedbórz 12-10-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8
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