Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Przedbérz 12-10-1-02-112 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,82 51,14 132 CP-W
Przedbérz 12-10-1-02-63 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,33 30,63 132 CP-w
Przedbérz 12-10-1-02-63 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,33 5,98 132 CP-wW
e Przedbérz 12-10-1-02-75 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,23 53 132 CP-w
Przedbérz 12-10-1-02-75 -m -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,03 36,81 132 CP-wW
Przedbérz 12-10-1-02-93 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,71 49,14 132 CP-w
Przedbérz 12-10-1-02-112 -f -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,18 4,63 128 CW-w
o Przedbérz 12-10-1-02-93 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,16 571 128 CW-w
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -d -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 208,00 69,89 17 PORZ-ROZD
Przedbérz 12-10-1-02-109 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,82 32,63 38 ROZDR-PP
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,82 88,27 19 WPOD N
Przedbérz 12-10-1-02-109 -j -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 212,00 71,23 17 PORZ-ROZD
Przedbdrz 12-10-1-02-109 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 3,35 60,05 38 ROZDR-PP
Przedbérz 12-10-1-02-109 -j -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 3,35 162,48 19 WPOD N
Przedbdrz 12-10-1-02-47 -c -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 67,00 22,51 17 PORZ-ROZD
Przedbérz 12-10-1-02-47 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,54 27,61 38 ROZDR-PP
Przedbdrz 12-10-1-02-47 -c -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,54 53,67 19 WPOD N
MAPORZ Przedbérz 12-10-1-02-47 -d -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 41,00 13,78 17 PORZ-ROZD
Przedbdrz 12-10-1-02-47 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 0,63 11,29 38 ROZDR-PP
Przedbérz 12-10-1-02-47 -d -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,63 21,96 19 WPOD N
Przedbdrz 12-10-1-02-60 -a -01 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 313,00 117,38 17 PORZ-ROZD
Przedborz 12-10-1-02-60 -a -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,96 42,88 38 ROZDR-PP
Przedbérz 12-10-1-02-60 -a -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,96 95,06 19 WPOD N
Przedborz 12-10-1-02-90 -f -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 356,00 119,62 17 PORZ-ROZD
Przedbdrz 12-10-1-02-90 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,35 42,13 38 ROZDR-PP
Przedbdrz 12-10-1-02-90 -f -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,35 113,98 19 WPOD N
NAT-WPG Przedbérz 12-10-1-02-112 -g -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 19,70 15,27 77 WYK-POGCZ
HOD Przedbérz 12-10-1-02-109 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 12,19 11,79 77 WYK-POGCZ
Przedbérz 12-10-1-02-109 -j -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3] KMTR 22,45 21,71 77 WYK-POGCZ
OON-GLER Przedbérz 12-10-1-02-47 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 4,22 4,08 77 WYK-POGCZ
Przedbérz 12-10-1-02-60 -i -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 13,27 16 77 WYK-POGCZ
Przedbérz 12-10-1-02-60 -i -99 DOL-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 12,43 8,15 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-60 -i -99 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 12,43 - 111 DOW-SADZ
Przedbdrz 12-10-1-02-60 -i -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-60 -i -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-60 -i -99 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 4,00 8,1 101 KOP-ROW
Przedbérz 12-10-1-02-60 -i -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,43 343,13 103 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-77 -d -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,48 0,23 111 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z
Przedbérz 12-10-1-02-77 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 16,29 10,69 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-77 -d -00 DOL-41 dotow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,12 0,09 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-77 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 16,89 - 111 DOW-SADZ
Przedbdrz 12-10-1-02-77 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-77 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-77 -d -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 8,00 16,19 101 KOP-ROW
Przedbérz 12-10-1-02-77 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 16,89 466,25 103 SADZ WIEL
Przedbdrz 12-10-1-02-47 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 3 KMTR 10,32 9,98 77 WYK-POGCZ
Przedbérz 12-10-1-02-57 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 3 KMTR 4,09 3,96 77 WYK-POGCZ
PBD-GLEB Przedbdrz 12-10-1-02-60 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 4 KMTR 13,13 15,83 77 WYK-POGCZ
Przedbérz 12-10-1-02-89 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 19,10 18,47 77 WYK-POGCZ
Przedbérz 12-10-1-02-95 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 14,67 14,19 7 WYK-POGCZ
Przedbérz 12-10-1-02-59 -c¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 10,38 6,81 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-59 -¢c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 10,38 - 111 DOW-SADZ
PBD-ODNRB | Przedborz 12-10-1-02-59 -c¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Przedbdrz 12-10-1-02-59 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Przedborz 12-10-1-02-59 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 4,00 8,1 101 KOP-ROW
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Przedbérz 12-10-1-02-59 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,38 286,54 103 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-62 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,88 4,51 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-62 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 6,88 - 111 DOW-SADZ
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -a -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02-62 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -a -01 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 4,00 8,1 101 KOP-ROW
Przedbérz 12-10-1-02-62 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,88 189,92 103 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,62 0,3 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 4,58 3 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 5,20 - 111 DOW-SADZ
PBD-ODNRB
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -h -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Przedborz 12-10-1-02-62 -h -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 4,00 8,1 101 KOP-ROW
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,20 143,55 103 SADZ WIEL
Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,64 5,01 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 7,64 - 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
HOD Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Przedborz 12-10-1-02-62 -i -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 4,00 8,1 101 KOP-ROW
Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,64 2109 103 SADZ WIEL
Przedborz 12-10-1-02- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | - HA 7,00 137 123 KOSZ UA
Przedbérz 12-10-1-02- - - KOSz uB Wyk chwius zbnalst. lll-IV | --mr HA 48,00 1637 124 KOSz UB
PIEL Przedborz 12-10-1-02- - - KOSz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | = - HA 6,00 328 125 KOSZ UC
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 PIEL-CKR Piel. miedzyrz. (kazdy rzad) 3 HA 2,30 - 119 PIEL-CKR
Przedborz 12-10-1-02-109 -¢ -00 DOL-41 dofow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,03 0,02 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-109 -¢c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,03 - 111 DOW-SADZ
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,03 0,92 105 SADZ POP
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 DOLt-41 dotow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,04 0,03 111 DOW-SADZ
POPR Przedboérz 12-10-1-02-110 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,04 - 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-110 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,04 1,23 105 SADZ POP
Przedbérz 12-10-1-02-89 -c¢ -00 DOL-41 dofow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,03 0,02 111 DOW-SADZ
Przedbérz 12-10-1-02-89 -¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,03 - 111 DOW-SADZ
Przedbdrz 12-10-1-02-89 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,03 0,92 105 SADZ POP
Przedbérz 12-10-1-02- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,10 1,31 65 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Przedborz 12-10-1-02- - - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 0,10 2,99 59 WYK-TALB0
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -h -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 2,00 - 201 GODZ RH23
Przedbérz 12-10-1-02-62 -h -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | - H 1,03 - 145 GRODZ-SRN
Przedborz 12-10-1-02-62 -h -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 5,15 77,86 145 GRODZ-SRN
O-GRODZN Przedbérz 12-10-1-02-62 -i -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 201 GODZ RH23
Przedbdrz 12-10-1-02-62 -i -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 1,14 - 145 GRODZ-SRN
Przedborz 12-10-1-02-62 -i -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 5,70 86,17 145 GRODZ-SRN
Przedbdrz 12-10-1-02-90 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,34 - 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Przedbérz 12-10-1-02-90 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 7,80 50,82 150 GRODZ-DEM
Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 41,00 - 151 K GRODZEN
0O-GRODZS . .
Przedbérz 12-10-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 68,00 - 151 K GRODZEN
OCHRE Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00 - 210 GODZ MH8
oFez Przedboérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
O-PROGND | Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 12,00 - 200 GODZ RH8
O-PROGNS | Przedbérz 12-10-1-02- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 1 SZT 3,00 - 164 SZUK-OWA2
Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
O-SMIECt Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 80,00 - 200 GODZ RH8
Przedbodrz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,99 - 200 GODZ RH8
O-SPALGAL
Przedbérz 12-10-1-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS
Przedbérz 12-10-1-02-60 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC
Przedbdrz 12-10-1-02-60 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,16 3,18 133 ZAB-REPEL
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Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 1,00 - 155 KOR-P
OCHRL O-ZWWTORM | Przedbérz 12-10-1-02- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 2,50 5,6 155 KOR-P
Przedbérz 12-10-1-02- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 2,50 6,85 155 KOR-P
P-BAZA Przedbérz 12-10-1-02-71 -p -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 24,00 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
PNFO Przedbérz 12-10-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | @ - H 10,00 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-109 -c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,32 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-109 -i -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | ---- H 1,90 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-115 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,60 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-117 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | ---- H 2,28 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-76 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,78 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-89 -¢c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | ---- H 0,82 - 909 GOPP RH8
PrpASYS Przedbdrz 12-10-1-02-90 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,20 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-93 -¢ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,92 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-94 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,08 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-94 - -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,28 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-95 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 3,30 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-95 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,60 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-109 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,66 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-109 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,60 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-116 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,54 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-118 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,00 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-118 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,18 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-56 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,08 16,27 902 PPOZ-PORZ
Przedbérz 12-10-1-02-56 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,72 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-71 -ax -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,64 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-71  -bx -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 3,36 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-71 -c¢ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,30 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-71 -1 -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,12 - 909 GOPP RH8
e Przedbérz 12-10-1-02-71 -w -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,30 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-72 -g -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,96 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-72 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,48 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-72 -i -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,76 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-73 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,26 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-74 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,10 16,57 902 PPOZ-PORZ
Przedbdrz 12-10-1-02-75 -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,21 3,16 902 PPOZ-PORZ
P-PORZ Przedbérz 12-10-1-02-76 -a -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
Przedbdrz 12-10-1-02-76 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,64 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-76 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,08 0,03 908 ODN-PASC
Przedbdrz 12-10-1-02-76 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,02 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-77 -h -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,76 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-89 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,08 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-89 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,72 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-89 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,56 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-91 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,48 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-91 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,80 - 909 GOPP RH8
Przedboérz 12-10-1-02-92 -a -01 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,48 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-92 -b -99 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,70 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-92 -c¢ -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
Przedbérz 12-10-1-02-92 -¢ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,02 - 909 GOPP RH8
Przedborz 12-10-1-02-92 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,13 0,04 908 ODN-PASC
Przedbérz 12-10-1-02-93 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,50 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-93 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,33 3,73 902 PPOZ-PORZ
Przedbérz 12-10-1-02-93 -d -02 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,60 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-93 -d -03 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | = - H 0,60 - 909 GOPP RH8
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Pakiet: 2
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Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Przedbérz 12-10-1-02-94 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | ----- H 1,02 - 909 GOPP RH8
Przedbdrz 12-10-1-02-94 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,58 - 909 GOPP RH8
Przedbérz 12-10-1-02-94 -1 -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | ---- H 1,06 - 909 GOPP RH8
PPORZ | orssdbor: 12-10-1-02-04 -m 00 | GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | —— H 1,56 - St CORRRIS
Przedbérz 12-10-1-02-94 -0 -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,39 5,87 902 PPOZ-PORZ
Przedbdrz 12-10-1-02-94 -p -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,16 - 909 GOPP RH8
OCHRP Przedborz 12-10-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | - H 4,00 - 915 GOPP MH8
P-POZAR Przedbdrz 12-10-1-02- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 5,00 - 914 GOPP NOC
Przedbérz 12-10-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 5,00 - 909 GOPP RH8
P-PUNKTL N-CTWO 12-10-- - - - DYZUR PAD Dyzur w pkt alarmowo - dysp. | = - MIES 7,50 - 904 DYZUR PAD
Przedbdrz 12-10-1-02-71  -n -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
UT-WODA

Przedbérz 12-10-1-02-71  -n -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 24,00 - 909 GOPP RH8
OP-BUDKIS | Przedbérz 12-10-1-02- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 20,00 - 172 CZYSzZ-BUD
OCHRPR | 0p_SCHRNS | Przedborz 12-10-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow | - szT 5,00 = 172 CZYSZ-BUD

Przedbérz 12-10-1-02-109 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 521,00 184,45 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-109 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 521,00 63,58 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-109 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 529,00 245,22 2 CWD-D

1AY Przedbdrz 12-10-1-02-109 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 529,00 75,26 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-90 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 892,00 324,39 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-90 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 892,00 104 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-47 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 168,00 99,17 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-47 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 168,00 21,12 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-47 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 103,00 45,33 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-47 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 103,00 13,64 2 CWD-D

e Calk. wyréb drewna

Przedbérz 12-10-1-02-60 -a -01 CWD-H HARWESTER | M3 668,00 33,38 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-60 -a -01 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 115,00 92,08 2 CWD-D

Przedboérz 12-10-1-02-60 -a -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 668,00 79,73 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-60 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 115,00 13,54 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 959,00 521,78 2 CWD-D
Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = -——- H 15,00 - 206 GODZ HH8
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ MC8 Pr.ciggnik. z prz. samozatad. | = - H 15,00 - 212 GODZ MC8
PR Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8

POz Przedbdrz 12-10-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 959,00 110,41 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 755,00 395,24 2 CWD-D
Przedbdrz 12-10-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 - 210 GODZ MH8
PP Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8

Przedbdrz 12-10-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 755,00 87,13 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 51,65 2 CWD-D

T Przedbdrz 12-10-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 9,7 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-117 -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 75,98 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-117 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00 19,74 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-118 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00 96,26 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-118 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 88,00 11,11 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-56 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 139,00 84,93 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-56 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 139,00 25,16 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-56 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 101,00 77,41 2 CWD-D

T Przedbérz 12-10-1-02-56 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 101,00 29,13 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-57 -d -00 CWD-P Caltk. wyréb drewna PILARKA | - M3 86,00 61,49 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-57 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 86,00 20,51 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-57 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 63,32 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-57 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 85,00 20,21 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-58 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 185,00 144,14 2 CWD-D

Przedboérz 12-10-1-02-58 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 185,00 25 2 CWD-D
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) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen

Przedbérz 12-10-1-02-62 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 53,91 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-62 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00 21,46 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-77 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 39,00 24,66 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-77 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 39,00 8,18 2 CWD-D

TP Przedbérz 12-10-1-02-90 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 25,07 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-90 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00 6,65 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-94 -0 -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 54,34 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-94 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 100,00 19,45 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-112 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00 45,59 2 CWD-D

Przedbdrz 12-10-1-02-112 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 66,00 21,78 2 CWD-D

poz Przedbérz 12-10-1-02-56 -i -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 67,00 63,38 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-56 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 67,00 16,99 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-64 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 30,00 26,98 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-64 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 5,81 2 CWD-D

™we Przedbérz 12-10-1-02-93 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 40,21 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-93 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 47,00 8,39 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-95 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 38,00 35,75 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-95 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 38,00 7,09 2 CWD-D

Przedborz 12-10-1-02-95 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 43,00 36,23 2 CWD-D

Przedbérz 12-10-1-02-95 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00 8,88 2 CWD-D
UT-OBEDUK | N-CTWO 12-10-- - - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 61,00 - 200 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 12,00 - 211 GODZ MH23
UT-PARK Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 - 200 GODZ RH8
UTRZ Przedboérz 12-10-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 12,00 - 203 GODZ RU8
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 12,00 - 211 GODZ MH23
UT-TURYST | Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 - 200 GODZ RH8
Przedbérz 12-10-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 8,00 - 203 GODZ RU8




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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