

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -01	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,32	53,18	132	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,67	15,43	132	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,69	48,78	132	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,05	1,15	132	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	9,07	132	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	8,16	132	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	12,21	132	CP-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	6,53	132	CP-W
	CW	Wysoki Most	12-10-1-06-241 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	4,08	104,57	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,24	5,07	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	17,23	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,32	6,76	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,21	4,44	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,71	15,01	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	4,46	128	CW-W
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -01	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	350,00	105,7	17	PORZ-ROZD
	MA-PORZ	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,76	40,54	38	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -01	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,76	133,86	19	WPOD N
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	200,00	60,4	17	PORZ-ROZD
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,35	19,83	38	ROZDR-PP
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,35	65,48	19	WPOD N
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,96	14,69	77	WYK-POGCZ
	NAT-WPG	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,96	14,69	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,48	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,19	6,03	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,19	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,19	281,29	103	SADZ WIEL
	PBD-GLEB	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,49	14,33	77	WYK-POGCZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.brudz plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	9,05	8,86	78	WYK-P5GCP
	PBD-ODN	Wysoki Most	12-10-1-06-232 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,62	0,3	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-232 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,28	4,12	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-232 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,90	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-232 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-232 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-232 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,50	9,68	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-232 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,90	190,47	103	SADZ WIEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,20	2,02	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,24	0,81	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,44	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,50	6,91	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,44	150,17	103	SADZ WIEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,17	4,05	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,17	-	111	DOW-SADZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	8,3	101	KOP-ROW
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,17	170,32	103	SADZ WIEL
	PIEL	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	21,00	410	123	KOSZ UA
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	3,00	102	124	KOSZ UB
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	5,00	274	125	KOSZ UC
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	PIEL-CKR	Piel. międzyrz. (każdy rząd)	3	HA	0,62	-	119	PIEL-CKR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-WPG	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,00	32,86	65	PRZ-TALSA
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	3,00	75,2	59	WYK-TAL60
OCHRL	O-GRODZR	Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,00	37,37	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,45	-	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,50	5,61	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,93	-	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,10	11,58	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,54	-	150	GRODZ-DEM
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,80	6,73	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	11,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	19,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -c -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00	3,54	158	PUL-RYJ
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUL-RYJ
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ
	O-POZ	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGND	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,99	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,58	11,54	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wysoki Most	12-10-1-06-249 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45	8,95	133	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	1,00	-	155	KOR-P
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	2,50	5,6	155	KOR-P
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	2,50	6,85	155	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -f -01	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,08	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,58	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,42	6,33	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,26	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,27	4,07	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,24	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Wysoki Most	12-10-1-06-207 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,28	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -f -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,20	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,50	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,16	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-209 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,96	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-210 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,56	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -01	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,52	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -02	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,16	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -a -98	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,58	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-226 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,78	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,18	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Wysoki Most	12-10-1-06-227 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,44	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-228 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,34	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,72	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,36	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,36	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,48	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,72	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,30	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-230 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,30	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,54	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-247 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,54	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-248 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,84	12,65	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-248 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,68	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51	7,68	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51	7,68	902	PPOŻ-PORZ
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,66	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,54	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,66	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,56	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-252 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,10	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,20	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,06	-	909	GOPP RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,20	-	909	GOPP RH8
	P-POŻAR	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	5,00	-	914	GOPP NOC
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	-	172	CZYSZ-BUD
	OP-SCHRRNS	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	-	172	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Wysoki Most	12-10-1-06-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,29	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,62	2	CWD-D
	IIIB	Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	780,00	36,34	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	41,02	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	780,00	100,03	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	5,09	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	424,00	21,09	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	48,99	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	424,00	52,39	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-208 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	5,51	2	CWD-D
	PR	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	178,94	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	15,00	-	206	GODZ HH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	15,00	-	212	GODZ MC8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	37,27	2	CWD-D
	PTP	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00	260,78	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00	52,71	2	CWD-D
	PTW	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	42,34	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	7,82	2	CWD-D
	TPP	Wysoki Most	12-10-1-06-248 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00	159,8	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-248 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00	24,58	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	92,44	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	14,68	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wysoki Most	12-10-1-06-251 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	17,79	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-251 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2,35	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	34	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-253 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	4,76	2	CWD-D
	TWP	Wysoki Most	12-10-1-06-229 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	13,17	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-229 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,17	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26,3	2	CWD-D
		Wysoki Most	12-10-1-06-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,19	2	CWD-D
UTRZ	UT-PARK	Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	211	GODZ MH23
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Wysoki Most	12-10-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagienno- górskiego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.