Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 6
N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 2,32 53,18 132 CP-W
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,67 15,43 132 CP-w
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,69 48,78 132 CP-wW
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,05 1,15 132 CP-w
° Wysoki Most 12-10-1-06-253 -h -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 9,07 132 CP-wW
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -1 -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 8,16 132 CP-w
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,53 12,21 132 CP-wW
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -m -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,36 6,53 132 CP-w
Wysoki Most 12-10-1-06-241 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 4,08 104,57 128 CW-w
Wysoki Most 12-10-1-06-247 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,24 5,07 128 CW-w
Wysoki Most 12-10-1-06-247 -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,95 17,23 128 CW-w
cw Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,32 6,76 128 CW-w
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,21 4,44 128 CwW-w
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,71 15,01 128 CW-w
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -c¢ -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,30 4,46 128 CW-w
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -01 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 350,00 105,7 17 PORZ-ROZD
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,76 40,54 38 ROZDR-PP
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -01 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 2,76 133,86 19 WPOD N
MAPORZ Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 200,00 60,4 17 PORZ-ROZD
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,35 19,83 38 ROZDR-PP
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,35 65,48 19 WPOD N
NAT-WPG Wysoki Most 12-10-1-06-208 -c -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogieb 2 KMTR 18,96 14,69 77 WYK-POGCZ
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -02 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00 0,48 111 DOW-SADZ
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -02 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 9,19 6,03 111 DOW-SADZ
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -02 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 10,19 - 111 DOW-SADZ
ODN-ZtOZ | Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
HOD Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 5,00 13,83 101 KOP-ROW
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,19 281,29 103 SADZ WIEL
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 18,49 14,33 77 WYK-POGCZ
PED-GLES Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd phug |.pogt 0.5ha 2 KMTR 9,05 8,86 78 WYK-P5GCP
Wysoki Most 12-10-1-06-232 -d -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,62 0,3 111 DOW-SADZ
Wysoki Most 12-10-1-06-232 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,28 4,12 111 DOW-SADZ
Wysoki Most 12-10-1-06-232 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 6,90 - 111 DOW-SADZ
Wysoki Most 12-10-1-06-232 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Wysoki Most 12-10-1-06-232 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-232 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 3,50 9,68 101 KOP-ROW
Wysoki Most 12-10-1-06-232 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,90 190,47 103 SADZ WIEL
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,20 2,02 111 DOW-SADZ
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,24 0,81 111 DOW-SADZ
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 5,44 - 111 DOW-SADZ
FED-oDN Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 1,00 B 210 ©GODz MH8
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 2,50 6,91 101 KOP-ROW
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,44 150,17 103 SADZ WIEL
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -i -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 6,17 4,05 111 DOW-SADZ
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 6,17 - 111 DOW-SADZ
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 210 GODZ MH8
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -i -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 3 M3 3,00 8,3 101 KOP-ROW
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,17 170,32 103 SADZ WIEL
Wysoki Most 12-10-1-06- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | - HA 21,00 410 123 KOSZ UA
Wysoki Most 12-10-1-06- - - KOSZ UB Wyk chwius zb nal st. IlI-lV. | -—-- HA 3,00 102 124 KOSZ UB
PIEL Wysoki Most 12-10-1-06- - - KOsz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | - HA 5,00 274 125 KOSz ucC
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 PIEL-CKR Piel. miedzyrz. (kazdy rzad) 3 HA 0,62 - 119 PIEL-CKR
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Wysoki Most 12-10-1-06- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,00 32,86 65 PRZ-TALSA
HOD POPR-WPG - -
Wysoki Most 12-10-1-06- - - WYK-TALB0 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 3,00 75,2 59 WYK-TALB0
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 10,00 37,37 150 GRODZ-DEM
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,45 - 150 GRODZ-DEM
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,50 5,61 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Wysoki Most 12-10-1-06-247 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,93 - 150 GRODZ-DEM
Wysoki Most 12-10-1-06-247 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,10 11,58 150 GRODZ-DEM
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 0,54 - 150 GRODZ-DEM
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,80 6,73 150 GRODZ-DEM
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 11,00 - 151 K GRODZEN
0O-GRODZS . .
Wysoki Most 12-10-1-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. | - H 19,00 - 151 K GRODZEN
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -c -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -¢ -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowece | ----- H 0,50 - 158 PUL-RYJ
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -c -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 26,00 3,54 158 PUL-RYJ
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 1,50 - 200 GODZ RH8
O-KONTRU | Wysoki Most 12-10-1-06-227 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 0,50 - 158 PUL-RYJ
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 158 PUL-RYJ
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
OCHRL Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 GODZRYJ Godz. transp. put. ryjkowce | - H 0,50 - 158 PUL-RYJ
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 158 PUL-RYJ
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 5,00 - 210 GODZ MH8
oFoz Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
O-PROGND | Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 18,00 - 200 GODZ RH8
O-PROGNS | Wysoki Most 12-10-1-06- - - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdéch drzew 1 SZT 1,00 - 164 SZUK-OWA2
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 8,00 - 210 GODZ MH8
O-SMIECt Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 64,00 - 200 GODZ RH8
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,99 - 200 GODZ RH8
O-SPALGAL
Wysoki Most 12-10-1-06- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,58 11,54 133 ZAB-REPEL
OzeRYZE Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
Wysoki Most 12-10-1-06-249 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45 8,95 133 ZAB-REPEL
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory | - H 1,00 - 155 KOR-P
O-ZWWTORM | Wysoki Most 12-10-1-06- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 2,50 56 155 KOR-P
Wysoki Most 12-10-1-06- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 2,50 6,85 155 KOR-P
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
PNFO Wysoki Most 12-10-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | @ - H 10,00 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -f -01 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,08 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 5,58 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-229 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,42 6,33 902 PPOZ-PORZ
PrPASYS Wysoki Most 12-10-1-06-253 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,26 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,27 4,07 902 PPOZ-PORZ
Wysoki Most 12-10-1-06-253 - -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,24 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-207 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,28 - 909 GOPP RH8
OCHRP Wysoki Most 12-10-1-06-208 -f -99 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,20 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-209 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,50 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-209 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | ---- H 2,16 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-209 -g -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 3,96 - 909 GOPP RH8
P-PORZ Wysoki Most 12-10-1-06-210 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 4,56 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -01 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,52 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -02 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,16 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -a -98 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,58 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-226 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,78 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 6,18 - 909 GOPP RH8
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Wysoki Most 12-10-1-06-227 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,44 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-228 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 5,34 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-229 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | ---- H 0,72 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-229 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,36 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-229 -¢ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,36 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-230 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,48 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-230 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,72 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-230 -c¢ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,30 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-230 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,30 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-247 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,54 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-247 -c -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,54 - 909 GOPP RH8
P-PORZ Wysoki Most 12-10-1-06-248 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,84 12,65 902 PPOZ-PORZ
Wysoki Most 12-10-1-06-248 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,68 - 909 GOPP RH8
OCHRP Wysoki Most 12-10-1-06-251 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,51 7,68 902 PPOZ-PORZ
Wysoki Most 12-10-1-06-251 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,51 7,68 902 PPOZ-PORZ
Wysoki Most 12-10-1-06-252 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,66 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-252 -¢ -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 0,54 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-252 -d -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,66 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-252 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | = - H 1,56 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-252 -g -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | = - H 2,10 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -b -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,20 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -f -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 0,06 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06-253 -g -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,20 - 909 GOPP RH8
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 4,00 - 915 GOPP MH8
P-POZAR Wysoki Most 12-10-1-06- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 5,00 - 914 GOPP NOC
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 5,00 - 909 GOPP RH8
OP-BUDKIS | Wysoki Most 12-10-1-06- - - CZYsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 20,00 - 172 CZYSz-BUD
OCHRPR | op_SCHRNS | Wysoki Most 12-10-1-06- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronow |~ szT 5,00 B 172 CZYSZ-BUD
Wysoki Most 12-10-1-06-227 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,29 2 CWD-D
e Wysoki Most 12-10-1-06-227 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,62 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06-208 b -01 CWD-H e A e M3 78000 | 3634 2 cwo-D
HARWESTER
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 41,02 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 780,00 100,03 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 33,00 5,09 2 CWD-D
B
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -09 CWD-H Cam"R"wﬁEbs‘.’r’Eg"a ----- M3 424,00 21,09 2 cwp-D
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | = - M3 40,00 48,99 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 424,00 52,39 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06-208 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 5,51 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 305,00 178,94 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | = - H 15,00 - 206 GODZ HH8
POZ Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ MC8 Pr.ciggnik. z prz. samozatad. | = - H 15,00 - 212 GODZ MC8
PR Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
Wysoki Most 12-10-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 305,00 37,27 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 408,00 260,78 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 16,00 - 210 GODZ MH8
FTP Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 200 GODZ RH8
Wysoki Most 12-10-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 408,00 52,71 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00 42,34 2 CWD-D
T Wysoki Most 12-10-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00 7,82 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06-248 -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 184,00 159,8 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06-248 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 184,00 24,58 2 CWD-D
TP Wysoki Most 12-10-1-06-251 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 114,00 92,44 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06-251 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 114,00 14,68 2 CWD-D
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Pakiet: 6

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen

Wysoki Most 12-10-1-06-251 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 17,79 2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-251 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 2,35 2 CWD-D

TP Wysoki Most 12-10-1-06-253 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 34 2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-253 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 38,00 4,76 2 CWD-D

poz Wysoki Most 12-10-1-06-229 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 13,17 2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-229 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 2,17 2 CWD-D

™we Wysoki Most 12-10-1-06-250 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 20,00 26,3 2 CWD-D

Wysoki Most 12-10-1-06-250 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 3,19 2 CWD-D
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 211 GODZ MH23
UTRZ UT-PARK Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 60,00 - 200 GODZ RH8
Wysoki Most 12-10-1-06- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 5,00 - 203 GODZ RU8
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Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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