Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Lichwin	09-25-1-02-129 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,92	111,12	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-279 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,51	71,15	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-301 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,11	61,66	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-301 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,53	12,19	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-302 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,36	45,21	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-320 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,10	35,36	132	CP-W
		Lichwin	09-25-1-02-320 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,12	2,56	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,35	77,08	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-120 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,63	73,84	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-121 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,05	62,04	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-122 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,60	52,89	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-122 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,05	41,7	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,83	37,22	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,37	27,87	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-146 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,56	52,07	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-195 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,88	38,24	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -a -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,57	16,45	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,29	46,58	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-340 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	11,51	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-340 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,20	85,43	132	CP-W
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,96	39,87	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-14 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,56	35,93	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-14 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,65	66,19	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-17 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-17 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,32	23,94	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-21 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,74	11,48	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-21 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,89	29,23	132	CP-W
HOD	CP	Tuchola	09-25-2-06-22 -o -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,64	12,1	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-22 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,14	33,1	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-29 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,06	20,82	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-29 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,31	35,73	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-37 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	3,45	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-37 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,41	21,81	132	CP-W
		Tuchola	09-25-2-06-37 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06-37 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-37 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,46	7,11	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-153 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,97	22,34	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-153 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,52	9,43	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-157 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47	10,82	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-157 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,72	13,06	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-159 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,36	54,35	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-190 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	33,54	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-198 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,96	22,11	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-198 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	4,35	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-200 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,45	8,51	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-200 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	19,04	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,98	18,52	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	7,62	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-209 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,56	35,93	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	5,67	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	8,16	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-209 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,21	3,97	132	CP-W
		Prusim	09-25-2-09-209 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	8,89	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Lichwin	09-25-1-02-235 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,87	81,36	128	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-77 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,92	111,12	128	CW-W
		Lichwin	09-25-1-02-78 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,82	87,89	128	CW-W
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,02	81,77	128	CW-W
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -j -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,45	16,73	128	CW-W
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -k -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,10	35,94	128	CW-W
		Tuchola	09-25-2-06-11 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,46	37,59	128	CW-W
		Tuchola	09-25-2-06-35 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,62	34,24	128	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	12,05	128	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-151 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	8,75	128	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-151 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	1,45	128	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-153 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,67	17,25	128	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-157 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,94	24,2	128	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-157 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	1,81	128	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-217 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,53	11,2	128	CW-W
		Prusim	09-25-2-09-217 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	9,79	128	CW-W
	H-POZ	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	LUK-WPG	Czapliniec	09-25-1-05-228 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,00	0,78	73	WYK-PA5CZ
	MA-PORZ	Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,50	29,85	12	PORZ>100
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	2,00	-	13	PORZB>100
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,50	18,05	38	ROZDR-PP
		Lichwin	09-25-1-02-180 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30	63,05	19	WPOD N
		Lichwin	09-25-1-02-299 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,40	16,45	19	WPOD N
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,50	29,85	12	PORZ>100
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,50	-	13	PORZB>100
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,50	18,05	38	ROZDR-PP
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -n -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	1,00	-	47	OPR-PSPAL
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -n -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,25	2,69	47	OPR-PSPAL
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	2,00	39,8	12	PORZ>100
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	2,00	-	13	PORZB>100
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	150,00	-	14	PORZ MECH
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,00	24,07	38	ROZDR-PP
		Tuchola	09-25-2-06-12 -p -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,10	27,55	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,25	10,28	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-20 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,75	71,95	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-25 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,35	14,39	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-25 -n -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,12	4,93	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-38 -h -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,35	8,77	19	WPOD N
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60	24,67	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	2,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09- - -	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00	8,83	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	1,00	19,9	12	PORZ>100
		Prusim	09-25-2-09- - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,00	-	13	PORZB>100
		Prusim	09-25-2-09- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	100,00	-	14	PORZ MECH
		Prusim	09-25-2-09- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	12,04	38	ROZDR-PP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	2,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,36	14,65	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,36	28,87	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-189 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,61	66,2	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-190 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,54	63,32	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-198 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60	24,67	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	2,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	1,46	19,18	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,57	33,33	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	2,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	3,56	31,42	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,56	75,58	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-207 -b -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	2,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-207 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,94	15,07	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-207 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,94	53,78	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-207 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	2,00	-	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-207 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,58	7,62	47	OPR-PSPAL
		Prusim	09-25-2-09-207 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,58	33,18	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,99	40,7	19	WPOD N
		Prusim	09-25-2-09-93 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,66	27,14	19	WPOD N
	NAT-WPG	Lichwin	09-25-1-02-102 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	28,75	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-102 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,33	45,69	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-124 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	25,00	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-124 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	3,47	68,04	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	18,75	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	9,73	190,8	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-128 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	25,00	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-128 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,67	52,36	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-180 -g -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	12,94	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-180 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	2,67	61,86	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-180 -h -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	3,44	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	22,75	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-182 -b -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	22,94	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-235 -f -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	9,56	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-240 -k -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	21,13	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-264 -b -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	18,75	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-274 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	10,31	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-274 -g -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	7,63	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-279 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	11,75	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-279 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00	19,61	54	WYK-PASR
		Lichwin	09-25-1-02-279 -l -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	8,87	-	83	WYK-FREZ2
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	19,00	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-120 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	22,50	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-120 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,50	49,02	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-122 -h -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	20,64	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-171 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	9,50	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-171 -g -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	10,00	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-172 -b -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	16,00	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-172 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,75	14,71	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-172 -h -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	3,94	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -h -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	20,80	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -b -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	17,29	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,90	17,65	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -j -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	5,13	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -n -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	8,50	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -n -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00	19,61	54	WYK-PASR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	NAT-WPG	Czapliniec	09-25-1-05-260 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	17,50	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,38	27,06	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-262 -b -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	19,70	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-262 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,05	20,59	54	WYK-PASR
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -j -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	5,00	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -k -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	14,00	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-93 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	28,00	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-97 -d -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	13,69	-	83	WYK-FREZ2
		Czapliniec	09-25-1-05-97 -h -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł	-----	KMTR	23,25	-	83	WYK-FREZ2
	ODN-GLEB	Lichwin	09-25-1-02-299 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	5,75	5,54	72	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-288 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-288 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,80	6,11	73	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,40	4,3	73	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	4,54	2,85	73	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-38 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	3,05	1,91	73	WYK-PA5CZ
		Tuchola	09-25-2-06-3 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	12,21	9,56	73	WYK-PA5CZ
	ODN-LUK	Czapliniec	09-25-1-05-226 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,39	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,39	30,7	103	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -n -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,67	1,05	73	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -n -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	1,39	0,06	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-19 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,33	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-19 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,33	36,71	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-19 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,33	22,97	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-19 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33	0,24	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-32 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,53	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-32 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,53	11,7	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-32 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,53	10,93	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-32 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,53	0,07	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-191 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-191 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-191 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	27,61	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-191 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,00	20,63	58	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-191 -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	1,00	0,04	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-91 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-91 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80	22,08	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-91 -r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,80	13,82	58	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-91 -r -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,80	0,04	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,62	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,62	168,28	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,62	1,38	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-297 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,62	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-297 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,62	514,01	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-297 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,62	3,37	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,42	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-320 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,42	208,03	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-320 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,42	1,71	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,56	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,56	144,87	103	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	7,87	4,93	73	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -f -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	6,56	0,29	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,95	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,95	153,48	103	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	8,34	6,53	73	WYK-PA5CZ
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	6,95	0,31	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-10 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,08	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-10 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,64	35,57	106	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Tuchola	09-25-2-06-10 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,44	9,72	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-10 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,64	0,72	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-10 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,44	0,08	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-10 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,25	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-10 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,03	19,11	106	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-10 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,22	4,86	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-10 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,03	0,38	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-10 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,22	0,04	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,67	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	26,67	333,56	102	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,67	2,16	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,12	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,70	15,86	106	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,42	11,59	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,70	0,22	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	0,08	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,84	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,88	36,2	106	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,96	26,5	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,88	0,49	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96	0,17	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,00	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-66 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	24,00	300,17	102	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-66 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,00	1,94	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,10	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,20	92,05	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,98	43,73	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,75	14,71	54	WYK-PASR
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	13,90	8,63	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,20	0,75	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98	0,36	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,40	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,40	130,07	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,40	0,84	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,52	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,20	27,34	106	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-190 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	11,52	208,83	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-190 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	10,26	7,95	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,32	0,18	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-190 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,20	0,11	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,48	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,08	100,85	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40	30,92	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	9,72	9,4	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,08	0,82	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-200 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	0,25	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,34	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	24,26	535,76	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	23,73	22,95	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-201 -f -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	24,26	1,07	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Lichwin	09-25-1-02-152 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,10	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-152 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,00	240,12	102	SADZ 1R
		Lichwin	09-25-1-02-152 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,10	68,46	103	SADZ WIEL
		Lichwin	09-25-1-02-152 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,00	1,94	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-152 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10	0,56	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,64	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,17	91,75	102	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,47	54,55	103	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,18	6,92	72	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,17	0,74	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,47	0,45	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,25	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,90	189,09	102	SADZ 1R
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,35	51,9	103	SADZ WIEL
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	19,94	9,89	72	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,90	1,53	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,35	0,43	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,87	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,22	7,69	106	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,28	52,83	102	SADZ 1R
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,37	8,17	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	4,76	3,67	72	WYK-PASCZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,28	0,43	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,22	0,15	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,37	0,07	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,98	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,82	24,09	106	SAD-BRYŁ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,04	70,44	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,12	24,73	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	9,72	6,04	77	WYK-POGCZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,04	0,57	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,82	0,36	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12	0,2	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,15	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,70	53,18	106	SAD-BRYŁ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,45	40,03	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,70	0,72	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,45	0,26	111	DOW-SADZ
	PIEL	Lichwin	09-25-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	98	123	KOSZ UA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	7,00	171	124	KOSZ UB
		Lichwin	09-25-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	3,00	59	123	KOSZ UA
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	4,00	102	124	KOSZ UB
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Tuchola	09-25-2-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	43,00	782	123	KOSZ UA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	31,00	955	124	KOSZ UB
		Tuchola	09-25-2-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	7,00	383	125	KOSZ UC
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,50	13,02	126	OPR-CHWAS
		Prusim	09-25-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Prusim	09-25-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	2,00	68	124	KOSZ UB
		Prusim	09-25-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	18,00	821	125	KOSZ UC
	POPR	Lichwin	09-25-1-02-151 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	3,00	39,02	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-151 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	0,24	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,10	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -k -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,00	13,01	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-151 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10	2,57	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-151 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-151 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,60	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	5,00	65,04	105	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Lichwin	09-25-1-02-153 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,00	128,54	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	0,41	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,11	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-176 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	-	111	DOW-SADZ
		Lichwin	09-25-1-02-176 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	18,45	105	SADZ POP
		Lichwin	09-25-1-02-176 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,60	14,79	58	WYK-TAL40
		Lichwin	09-25-1-02-176 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,11	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,84	-	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	2,40	39,02	105	SADZ POP
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,44	105,8	105	SADZ POP
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	5,53	5,33	72	WYK-PASCZ
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	0,19	111	DOW-SADZ
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,44	0,62	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-12 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,36	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-12 -r -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,36	4,68	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-12 -r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,36	6,22	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-12 -r -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,36	0,03	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,22	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -i -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,78	23,15	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-14 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,44	11,31	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-14 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,22	38,34	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-14 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,78	0,14	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-14 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,44	0,08	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,61	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,33	21,62	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,28	39,37	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,61	64,33	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,33	0,11	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-15 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,28	0,23	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-16 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,67	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-16 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	2,67	43,41	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-16 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,67	0,22	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-16 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,91	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-16 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,91	27,99	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-16 -l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,91	22,43	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-16 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91	0,16	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,64	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,33	17,3	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,31	7,97	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,64	28,32	58	WYK-TAL40
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,33	0,11	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,31	0,06	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-21 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,56	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-21 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	3,56	46,3	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-21 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,56	0,29	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-26 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,63	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-26 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,89	11,58	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-26 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,89	0,07	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-29 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,56	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-29 -s -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,56	57,88	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-29 -s -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,56	0,29	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,11	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,11	50,57	105	SADZ POP
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,11	0,25	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZNGOSP	Prusim	09-25-2-09- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	200,00	-	197	ZB-NASBK
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1 000,00	-	196	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	Tuchola	09-25-2-06-3 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-3 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	100,00	-	145	GRODZ-SRN
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	49,50	617,86	145	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	36,00	-	145	GRODZ-SRN
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	25,00	312,05	145	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	42,00	-	145	GRODZ-SRN
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	30,15	455,81	145	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	10,00	-	145	GRODZ-SRN
		Prusim	09-25-2-09- - -	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,60	114,9	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	32,00	-	150	GRODZ-DEM
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	32,68	70,07	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	24,00	-	150	GRODZ-DEM
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	24,76	92,53	150	GRODZ-DEM
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	80,00	-	150	GRODZ-DEM
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	86,85	324,56	150	GRODZ-DEM
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	48,00	-	150	GRODZ-DEM
		Prusim	09-25-2-09- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	47,73	311,01	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		Lichwin	09-25-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	48,00	-	151	K GRODZEŃ
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	48,00	-	151	K GRODZEŃ
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	32,00	-	151	K GRODZEŃ
		Tuchola	09-25-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	160,00	-	151	K GRODZEŃ
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
		Prusim	09-25-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	5,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	5,44	158	PUŁ-RYJ
	O-POZ	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
	O-PROGND	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNG	Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	130,00	137,8	160	SZUK-PĘDR
		Prusim	09-25-2-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	140,00	185,5	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNI	Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	51,00	-	161	SZUK-PEDM
		Prusim	09-25-2-09- - -	SZUK-PEDM	Monit. szk. korz., dół 0,13m3	-----	SZT	30,00	-	161	SZUK-PEDM
	O-PROGNŚ	Lichwin	09-25-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	23,00	-	164	SZUK-OWA2
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	27,00	-	164	SZUK-OWA2
		Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	5,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	64,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-PASYS	Lichwin	09-25-1-02-125 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-125 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19	0,06	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-179 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-179 -f -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	0,07	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-208 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-208 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	0,04	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-209 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-209 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	0,05	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-209 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-209 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	0,04	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	0,03	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-240 -i -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-240 -i -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	0,08	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-277 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-277 -f -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	0,12	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	1,00	-	908	ODN-PASC
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	0,06	908	ODN-PASC
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	0,1	908	ODN-PASC
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -i -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -i -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	0,1	908	ODN-PASC
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	0,1	908	ODN-PASC
		Prusim	09-25-2-09-212 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	4,00	-	908	ODN-PASC
		Prusim	09-25-2-09-212 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,31	0,1	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	Lichwin	09-25-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	8,00	-	914	GOPP NOC
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Czapliniec	09-25-1-05-119 -h -00	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	2,00	-	916	GOPP MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -h -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -h -00	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	910	GOPP RH23
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -h -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -j -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -j -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-258 -d -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -a -00	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	2,00	-	916	GOPP MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -a -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -a -00	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	910	GOPP RH23
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -a -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	8,00	-	912	GOPP RU8
		Tuchola	09-25-2-06-27 -f -00	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	5,00	-	916	GOPP MH23
		Tuchola	09-25-2-06-27 -f -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	Tuchola	09-25-2-06-27 -f -00	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	910	GOPP RH23
		Tuchola	09-25-2-06-27 -f -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	10,00	-	912	GOPP RU8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	2,00	-	916	GOPP MH23
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	910	GOPP RH23
		Prusim	09-25-2-09- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
OCHRPR	OP-EKOTON	Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,41	-	111	DOW-SADZ
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,41	31,14	103	SADZ WIEL
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,41	0,26	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,25	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,25	5,29	102	SADZ 1R
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,25	5,16	58	WYK-TAL40
		Prusim	09-25-2-09-163 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,25	0,03	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30	-	111	DOW-SADZ
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,30	6,63	103	SADZ WIEL
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,05	111	DOW-SADZ
	OP-POZ	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	202	GODZ PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	OP-REZERW	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	3,70	24,11	150	GRODZ-DEM
POZ	CSS	Lichwin	09-25-1-02-298 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	18,63	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-298 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	31,51	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00	29,53	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00	51,6	2	CWD-D
	IA	Lichwin	09-25-1-02-124 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 268,00	97,82	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-124 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 268,00	211,85	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 235,00	97,74	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 235,00	199,36	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-128 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 038,00	83,04	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-128 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 038,00	176,08	2	CWD-D
	IB	Lichwin	09-25-1-02-177 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	558,00	36,1	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-177 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	558,00	103,15	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-180 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	720,00	47,45	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-180 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	720,00	106,89	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-180 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	10,48	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-180 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	21,62	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-241 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	714,00	52,84	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-241 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	714,00	105,63	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-264 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	755,00	57,87	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-264 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,84	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-264 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	755,00	113,14	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-264 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-319 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	639,00	46,05	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-319 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	639,00	93,38	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	763,00	56,88	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	763,00	139,1	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Czapliniec	09-25-1-05-262 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	809,00	55,57	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-262 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	16,9	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-262 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	809,00	148,46	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-262 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,52	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	14,16	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	30,12	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	555,00	38,9	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	555,00	94,92	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-97 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	462,00	37,3	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-97 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	462,00	82,32	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-97 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	855,00	65,01	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-97 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	855,00	159,09	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	719,00	36,81	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	719,00	90,34	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-19 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00	39,67	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-19 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00	94,47	2	CWD-D
	IIA	Prusim	09-25-2-09-106 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	11,47	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,13	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	25,5	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,41	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	12,55	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,17	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	24,26	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,63	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-198 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	232,00	19,68	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-198 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,99	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-198 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	232,00	37,37	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-198 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,8	2	CWD-D
	IIIA	Lichwin	09-25-1-02-299 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00	21,92	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-299 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00	44,09	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	336,00	22,68	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	336,00	61,78	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-15 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	10,57	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-15 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	21,35	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	15,16	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	40,28	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	8,64	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	20,62	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	23,13	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,79	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2,38	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	18,71	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5,42	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,17	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-27 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	268,00	15,98	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,73	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-27 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	268,00	42,52	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Tuchola	09-25-2-06-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,62	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-38 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	10,12	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-38 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	23,55	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	35,23	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-3 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	77,6	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	327,00	14,87	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	17,76	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	327,00	53,64	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,58	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	7,85	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-207 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	27,43	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	12,16	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,13	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	29,04	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,11	2	CWD-D
	IIIAU	Tuchola	09-25-2-06-12 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00	14,66	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	19,44	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00	42,37	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,77	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-189 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	14,22	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-189 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	34,34	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-189 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	30,9	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-189 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,65	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-198 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	634,00	24,23	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-198 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	49,88	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-198 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	634,00	74,44	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-198 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	6,47	2	CWD-D
	IIIB	Tuchola	09-25-2-06-20 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	524,00	32,31	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,14	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-20 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	524,00	97,43	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,19	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00	10,21	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	21,6	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00	29,74	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-25 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	5,02	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	9,01	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	32,06	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	24,21	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,35	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	12,44	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	21,08	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	29,45	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,83	2	CWD-D
	IVD	Tuchola	09-25-2-06-20 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	705,00	45,34	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-20 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	705,00	98,57	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	11,29	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,64	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	33,1	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,64	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	24,23	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,67	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	61,21	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,78	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-81 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	810,00	47,15	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-81 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	58,95	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-81 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	810,00	128,76	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-81 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,94	2	CWD-D
	POZ-P	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	1,00	-	208	GODZ MF8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	202	GODZ PILA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-266 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-266 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-299 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-299 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-299 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-299 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	9,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-81 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06-81 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	-	202	GODZ PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-212 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09-212 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	6,8	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	117,61	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	15,15	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	30,96	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	6,63	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	41,14	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	15,97	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	10,46	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	3,74	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	46,16	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	6,81	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,4	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	16,36	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	288,00	265,09	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	30,13	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	288,00	56,45	2	CWD-D
	PTP	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	10,73	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	182,11	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	23,79	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	46,23	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	9,5	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	61,15	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	25,02	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	15,71	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	8,44	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	160,53	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	16,75	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	39,97	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	8,57	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	205,34	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	15,17	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	44,07	2	CWD-D
	PTW	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	25,3	1	CWD-P
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,98	1	CWD-P
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	22,9	1	CWD-P
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,18	1	CWD-P
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	28,33	1	CWD-P
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,92	1	CWD-P
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	3,86	1	CWD-P
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,87	1	CWD-P
	TPP	Lichwin	09-25-1-02-101 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	367,00	48,75	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-101 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	367,00	77,78	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-103 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00	32,97	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-103 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	263,00	54,3	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-103 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	27,1	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-103 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	47,91	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-105 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	22,54	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-105 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	35,06	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-127 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	423,00	54,96	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-127 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	423,00	88,35	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-275 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00	49,27	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-275 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00	79,19	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-299 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	24,97	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-299 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	33,96	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-299 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	8,28	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-299 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	13,42	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-115 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	10,29	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-115 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	14,84	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-116 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	13,28	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-116 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	19,41	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-117 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	10,15	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-117 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	13,19	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	10,09	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	15,34	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	7,29	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Czapliniec	09-25-1-05-118 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	11,23	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-121 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	20,96	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-121 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	30,13	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-122 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	9,69	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-122 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	13,38	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-122 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	14,39	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-122 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	21,22	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00	51,3	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00	47,99	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	6,72	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	8,78	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-165 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	45,71	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-165 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	37,77	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	15,45	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	20,96	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	14,52	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	20,65	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	6	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	8,49	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	4,08	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-95 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	5,36	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	15,64	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	22,29	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-97 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	14,62	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-97 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	20,83	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	10,88	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	18,62	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	26,26	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-12 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	45,77	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-13 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	23,04	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-13 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	35,37	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-13 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2,43	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-13 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	4,3	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-14 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	6,27	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-14 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	10,01	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-14 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	5,2	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-14 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	8,59	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-14 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	8,07	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-14 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	12,15	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-14 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	7,36	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-14 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	10,73	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	8,26	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-16 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	14,83	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-17 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	38,2	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-17 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	65,65	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Tuchola	09-25-2-06-17 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	11,66	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-17 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	19,41	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-210 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	15,12	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,35	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	32,35	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	3,09	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	4,83	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	46,71	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	6,73	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	12,12	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,92	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	19,41	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-212 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-92 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	17,97	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,21	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-92 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	15,23	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-92 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,85	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-92 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	18,74	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-92 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,54	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	6,78	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	11,57	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	9,11	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,87	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	14,84	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,1	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,93	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,96	2	CWD-D
	TWP	Lichwin	09-25-1-02-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	212,39	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	40,05	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-238 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	24,87	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-238 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,5	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-266 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	210,41	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-266 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	38,92	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-266 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	7,23	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-266 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,15	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-275 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	129,45	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-275 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	22,89	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-299 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	58,27	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-299 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	10,83	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-318 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	123,04	2	CWD-D
		Lichwin	09-25-1-02-318 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	22,52	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	10,59	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	17,41	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	15,39	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-142 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,04	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	2,02	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2,86	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-262 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	17,3	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-262 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,84	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,75	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,22	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Czapliniec	09-25-1-05-328 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	20,06	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	27,14	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	21,66	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-329 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	29,8	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,16	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,26	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-340 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,68	2	CWD-D
		Czapliniec	09-25-1-05-340 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,61	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-21 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,33	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-21 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,5	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-21 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	4,22	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-21 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3,96	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-22 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	46,84	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-22 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	9,53	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,37	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,32	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-29 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	7,5	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-29 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,49	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-29 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	17,64	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-29 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,5	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-31 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	19,97	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-31 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	3,74	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-35 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	5,77	2	CWD-D
		Tuchola	09-25-2-06-35 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	8,06	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	6,3	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	7,14	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	21,19	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,86	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	13,15	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-106 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,63	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	13,49	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,1	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-156 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	35,25	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-156 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,34	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,37	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,84	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-94 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,75	2	CWD-D
		Prusim	09-25-2-09-94 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	0,99	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	-	202	GODZ PILA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	202	GODZ PILA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	32,00	-	202	GODZ PILA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	UT-OBILKP	Lichwin	09-25-1-02-273 -o -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-273 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-273 -o -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02.L.02.05.06.09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-OBILKP	Lichwin	09-25-1-02-273 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-273 -o -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	168,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	Lichwin	09-25-1-02-125 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-125 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-125 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-125 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-125 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Lichwin	09-25-1-02-242 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-242 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06-39 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Tuchola	09-25-2-06-39 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06-39 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06-39 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-39 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
	UT-REKR	Lichwin	09-25-1-02-240 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	211	GODZ MH23
		Lichwin	09-25-1-02-240 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-240 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	201	GODZ RH23
		Lichwin	09-25-1-02-240 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-240 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	211	GODZ MH23
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	202	GODZ PILA
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	32,00	-	203	GODZ RU8
		Czapliniec	09-25-1-05-138 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Czapliniec	09-25-1-05-138 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	48,00	-	202	GODZ PILA
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	-	202	GODZ PILA
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.