
Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ - wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac szacowanych z wykorzystaniem Kataogu pracochłonności

WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Nadleśnictwo Konstantynowo

62-053 Konstantynowo; -;1                           

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa 

Konstantynowo w roku 2027''  na pakiet: Pakiet 1 (Brodniczka, Krajkowo, Czempiń), tego zamówienia:

Cięcia zupełne



Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka 

VAT

Wartość VAT 

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 674,00 52,88 88 521,12 8 7 081,69

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka 

VAT

Wartość VAT 

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 644,00 61,21 345 469,24 8 27 637,54

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka 

VAT

Wartość VAT 

w PLN

3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 150,00 101,50 15 225,00 8 1 218,00

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 829,00 88,13 249 319,77 8 19 945,58

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka 

VAT

Wartość VAT 

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 454,00 118,40 53 753,60 8 4 300,29

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka 

VAT

Wartość VAT 

w PLN

6 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 180,00 77,72 91 709,60 8 7 336,77

Lp.

Nr poz.

w 

STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka 

VAT

Wartość VAT 

w PLN

7 12 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 

100% pokrycia

HA 26,56 1 629,22 43 272,08 8 3 461,77

Cięcia złożone

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych



8 13 PORZB>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie bez wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia 

powierzchni

HA 11,31 66,30 749,85 8 59,99

9 15 PORZ-ZRB Porządkowanie zrębów z pozostałości drzewnych - mechaniczne HA 19,69 1 669,27 32 867,93 8 2 629,43

10 18 PORZ-STOS
Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy 

niewymiarowe
M3P 30,00 75,45 2 263,50 8 181,08

11 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 2,31 2 402,58 5 549,96 8 444,00

12 21 WPOD-BN

Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na 

powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub 

falisty)

HA 17,53 1 822,82 31 954,03 8 2 556,32

13 46 OPR-UC
Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciągnikowym (nie dotyczy 

szkółek)
HA 53,50 505,32 27 034,62 8 2 162,77

14 47 OPR-PSPAL
Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z 

napędem spalinowym
HA 0,74 990,46 732,94 8 58,64

15 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 11,06 968,31 10 709,51 8 856,76

16 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 6,92 583,21 4 035,81 8 322,86

17 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 15,90 129,77 2 063,34 8 165,07

18 73 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 10,90 170,83 1 862,05 8 148,96

19 74 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 54,16 114,40 6 195,90 8 495,67

20 77 WYK-POGCZ
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni 

pow. 0,5 ha
KMTR 88,23 157,42 13 889,17 8 1 111,13

21 78 WYK-P5GCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 

ha
KMTR 103,56 195,67 20 263,59 8 1 621,09

22 88 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach pogłębiaczem KMTR 14,66 91,42 1 340,22 8 107,22

23 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 71,06 826,39 58 723,27 8 4 697,86

24 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 89,09 1 452,10 129 367,59 8 10 349,41

25 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 17,26 1 563,62 26 988,08 8 2 159,05

26 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 4,91 709,08 3 481,58 8 278,53



27 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 183,60 144,20 26 475,12 8 2 118,01

28 123 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 46,00 1 295,73 59 603,58 8 4 768,29

29 124 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 84,00 2 262,09 190 015,56 8 15 201,24

30 125 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 48,00 3 627,16 174 103,68 8 13 928,29

31 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 3,00 402,44 1 207,32 8 96,59

32 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 53,71 1 959,19 105 228,09 8 8 418,25

33 132 CP-W Czyszczenia późne HA 20,98 1 691,88 35 495,64 8 2 839,65

34 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów Wykonawcy HM 175,00 1 800,00 315 000,00 23 72 450,00

35 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 106,13 265,44 28 171,15 23 6 479,36

36 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 500,00 77,16 38 580,00 23 8 873,40

37 164 SZUK-OWA2
Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew 

próbnych
SZT 11,00 56,10 617,10 8 49,37

38 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00 56,10 1 122,00 8 89,76

39 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00 56,10 4 488,00 8 359,04

40 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 665,00 56,10 37 306,50 8 2 984,52

41 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 10,00 56,10 561,00 23 129,03

42 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 45,00 67,32 3 029,40 8 242,35

43 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 195,00 66,30 12 928,50 8 1 034,28

44 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 9,00 310,00 2 790,00 8 223,20

45 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 30,00 190,00 5 700,00 8 456,00

46 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 298,00 150,00 44 700,00 8 3 576,00

47 212 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 60,00 190,00 11 400,00 8 912,00

48 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 4,65 633,87 2 947,50 8 235,80

49 908 ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 1,22 1 281,15 1 563,00 8 125,04



50 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 90,00 56,10 5 049,00 8 403,92

51 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 46,00 66,30 3 049,80 8 243,98

52 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 82,00 66,30 5 436,60 8 434,93

53 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 48,00 56,10 2 692,80 8 215,42

54 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 44,00 150,00 6 600,00 8 528,00

2 393 204,69

2642007,89

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN



Załącznik nr 2.2.2. do SWZ - wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac szacowanych z wykorzystaniem Kataogu pracochłonności

WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa 

Konstantynowo w roku 2027''  na pakiet: Pakiet 1 (Brodniczka, Krajkowo, Czempiń), tego zamówienia:

Cięcia zupełne



Wartość całkowita 

brutto 

w PLN

95 602,81

Wartość całkowita 

brutto 

w PLN

373 106,78

Wartość całkowita 

brutto 

w PLN

16 443,00

269 265,35

Wartość całkowita 

brutto 

w PLN

58 053,89

Wartość całkowita 

brutto 

w PLN

99 046,37

Wartość całkowita 

brutto 

w PLN

46 733,85

Cięcia złożone

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych



809,84

35 497,36

2 444,58

5 993,96

34 510,35

29 197,39

791,58

11 566,27

4 358,67

2 228,41

2 011,01

6 691,57

15 000,30

21 884,68

1 447,44

63 421,13

139 717,00

29 147,13

3 760,11



28 593,13

64 371,87

205 216,80

188 031,97

1 303,91

113 646,34

38 335,29

387 450,00

34 650,51

47 453,40

666,47

1 211,76

4 847,04

40 291,02

690,03

3 271,75

13 962,78

3 013,20

6 156,00

48 276,00

12 312,00

3 183,30

1 688,04



5 452,92

3 293,78

5 871,53

2 908,22

7 128,00

2 393 204,69

2642007,89


