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Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ - wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac szacowanych z wykorzystaniem Katalogu pracochłonności

WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Nadleśnictwo Konstantynowo

62-053 Konstantynowo; -;1                           

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 

Nadleśnictwa Konstantynowo w roku 2027''  na pakiet: Pakiet 2 (Grzybno, Będlewo), tego zamówienia:

Cięcia zupełne



1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 367,00 52,09 19 117,03 8 1 529,36 20 646,39
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2 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 90,00 142,83 12 854,70 8 1 028,38 13 883,08

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 694,00 66,38 245 207,72 8 19 616,62 264 824,34
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4 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 208,00 155,27 32 296,16 8 2 583,69 34 879,85

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 768,00 72,68 419 218,24 8 33 537,46 452 755,70
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6 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 212,00 160,67 34 062,04 8 2 724,96 36 787,00

7 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 666,00 129,48 86 233,68 8 6 898,69 93 132,37
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8 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 619,00 82,20 50 881,80 8 4 070,54 54 952,34
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9 12 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 

100% pokrycia

HA 0,70 1 971,94 1 380,36 8 110,43 1 490,79

Cięcia złożone

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych



10 13 PORZB>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie bez wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia 

powierzchni

HA 19,52 120,13 2 344,94 8 187,60 2 532,54

11 15 PORZ-ZRB Porządkowanie zrębów z pozostałości drzewnych - mechaniczne HA 10,67 1 500,00 16 005,00 8 1 280,40 17 285,40

12 18 PORZ-STOS
Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy 

niewymiarowe
M3P 20,00 75,45 1 509,00 8 120,72 1 629,72

13 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 14,69 3 083,16 45 291,62 8 3 623,33 48 914,95

14 21 WPOD-BN

Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na 

powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub 

falisty)

HA 14,62 1 492,07 21 814,06 8 1 745,12 23 559,18

15 46 OPR-UC
Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciągnikowym (nie dotyczy 

szkółek)
HA 10,06 447,61 4 502,96 8 360,24 4 863,20

16 47 OPR-PSPAL
Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z 

napędem spalinowym
HA 9,68 824,27 7 978,93 8 638,31 8 617,24

17 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 3,50 833,65 2 917,78 8 233,42 3 151,20

18 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 3,50 528,62 1 850,17 8 148,01 1 998,18

19 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 89,36 94,26 8 423,07 8 673,85 9 096,92

20 73 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 59,65 148,78 8 874,73 8 709,98 9 584,71

21 74 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 10,12 114,34 1 157,12 8 92,57 1 249,69

22 77 WYK-POGCZ
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni 

pow. 0,5 ha
KMTR 72,75 117,97 8 582,32 8 686,59 9 268,91

23 78 WYK-P5GCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 

ha
KMTR 51,06 181,96 9 290,88 8 743,27 10 034,15

24 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 148,14 750,09 111 118,33 8 8 889,47 120 007,80

25 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 69,81 1 393,04 97 248,12 8 7 779,85 105 027,97

26 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 3,25 1 725,64 5 608,33 8 448,67 6 057,00

27 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 26,40 681,70 17 996,88 8 1 439,75 19 436,63

28 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 247,37 103,47 25 595,37 8 2 047,63 27 643,00

29 119 PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA 3,30 603,18 1 990,49 8 159,24 2 149,73



30 123 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 28,90 1 296,73 37 475,50 8 2 998,04 40 473,54

31 124 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 56,00 2 262,49 126 699,44 8 10 135,96 136 835,40

32 125 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 17,00 3 627,00 61 659,00 8 4 932,72 66 591,72

33 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 4,30 333,93 1 435,90 8 114,87 1 550,77

34 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 25,78 1 894,85 48 849,23 8 3 907,94 52 757,17

35 132 CP-W Czyszczenia późne HA 23,07 1 629,14 37 584,26 8 3 006,74 40 591,00

36 147 GRODZ-ZUL Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką z materiałów Wykonawcy HM 157,22 1 800,00 282 996,00 23 65 089,08 348 085,08

37 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 122,10 310,05 37 857,11 23 8 707,14 46 564,25

38 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 500,00 68,12 34 060,00 23 7 833,80 41 893,80

39 164 SZUK-OWA2
Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew 

próbnych
SZT 8,00 56,10 448,80 8 35,90 484,70

40 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25,00 56,10 1 402,50 8 112,20 1 514,70

41 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00 56,10 4 488,00 8 359,04 4 847,04

42 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 580,00 56,10 32 538,00 8 2 603,04 35 141,04

43 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 9,00 43,63 392,67 23 90,31 482,98

44 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00 67,32 2 019,60 8 161,57 2 181,17

45 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 145,00 66,30 9 613,50 8 769,08 10 382,58

46 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 6,00 310,00 1 860,00 8 148,80 2 008,80

47 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 20,00 190,00 3 800,00 8 304,00 4 104,00

48 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 218,00 150,00 32 700,00 8 2 616,00 35 316,00

49 212 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 33,00 190,00 6 270,00 8 501,60 6 771,60

50 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 2,00 633,93 1 267,86 8 101,43 1 369,29

51 908 ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 2,20 323,18 711,00 8 56,88 767,88

52 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 42,00 56,10 2 356,20 8 188,50 2 544,70

53 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 42,00 66,30 2 784,60 8 222,77 3 007,37



54 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 50,00 66,30 3 315,00 8 265,20 3 580,20

55 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 32,00 56,10 1 795,20 8 143,62 1 938,82

56 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 26,00 150,00 3 900,00 8 312,00 4 212,00

2 081 631,20

2301457,58

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN


